MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL
CENAC INGENIEROS

CONCURSO DE MERITOS No 172–DIADQ-CADCO CENAC INGENIEROS - 2019 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL/LOS CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO No. 171 –DIADQ-CADCO CENAC INGENIEROS – 2019, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS DE LOS ALOJAMIENTOS DE TROPA, COMEDORES DE TROPA Y BATERIAS SANITARIAS PARA LAS UNIDADES MILITARES A NIVEL NACIONAL.

CUADRO No. 1 GRUPO I

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

CONTRATOS EJECUTADOS												
No.	**Nombre Proponente**	**SISTEMA UNSPSC**	**OBJETO DEL CONTRATO:**	**INSCRIPCION CONTRATO EN EL RUP**	**COPIA CONTRATOS Y ACTA DE LIQUIDACION Y/O ACTA DE RECIBO A SATISFACCION**	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**	**Valor Acreditado**	**CONSORCIADO / OFERENTE**	**% ACREDITADO**	**Valor Total en Salarios Mínimos Acreditado**	**Verificación Técnica**
		PROPONENTE	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION DE EDIFICACIONES.**			xx/xx/xxxx	27/05/2018	C$ 69.908.339,00			**84 SMMLV VIGENCIA 2019**	
1	**UNION TEMPORAL ECCI** SOLIDOS SAS 25% CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS (25%) CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES SAS 25% I.C.I. LTDA INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA 25%	**SUBSANAR**	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA I) CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y ADECUACION DE LA SEDE PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COTA	**79 PAG. 91**	**CUMPLE**	26-ene-15	18-oct-16	**$1.157.547.272,70**	**TECNICONSULTAS - CAYENA**	100%	1.678,93 SMLMV	**NO SUBSANÓ**
			INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO LOCATIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA EN GENERAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL	**93 PAG. 99**	**CUMPLE**	21-dic-15	04-nov-16	**$99.193.468,50**	**TECNICONSULTAS - CAYENA**	50%	143,87 SMLMV	
2	**CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS R/L** GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHÓN	**CUMPLE**	CONSULTORÍA EN INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REMODELACIÓN, REPARACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES DE LAS SEDES DE LAS DIRECCIONES SECCIONALES DE CÚCUTA, BUCARAMANGA, TUNJA, ARAUCA Y PUERTO CARREÑO	**5 PAG 20**	**CUMPLE**	17-ene-13	17-nov-13	**$173.451.800,00**	**CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS**	50%	294,24 SMLMV	**CUMPLE**
			INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DE LAS OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LAS SEDES DE MIGRACIÓN COLOMBIA, UBICADAS EN LA CIUDAD DE CALI, CÚCUTA, PASTO Y MAICAO	**61 PAG 54**	**CUMPLE**	19-ago-14	21-mar-15	**$143.964.106,00**	**CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS**	100%	223,43 SMLMV	
			INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PLACAS POLIDEPORTIVAS Y CUBIERTAS EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS ADMINISTRADOS POR EL INDER, UBICADOS EN LAS COMUNAS 2, 3 Y 60, DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	**91 PAG 94**	**CUMPLE**	13-jul-16	12-may-17	**$350.355.760,00**	**CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS**	50%	474,92 SMLMV	
			INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO EL DISEÑO, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, INCLUYENDO LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE OFICINA ABIERTA DEL PISO 7 UBICADO EN LA CARRERA 16 N° 96-64 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	**75 PAG 74**	**CUMPLE**	21-ago-15	31-dic-15	**$60.329.280,00**	**CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS**	55%	93,63 SMLMV	
			INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO. MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA GENERAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS EPMSC AGUADAS Y EPAMSCAS LA DORADA - ERE	**84 PAG 84**	**CUMPLE**	29-ago-14	20-mar-15	**$109.367.120,00**	**CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS**	100%	169,73 SMLMV	
			INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA GENERAL EN ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A NIVEL NACIONAL" – GRUPO 17 (RIOHACHA – SANTA MARTHA)	**104 PAG 110**	**CUMPLE**	24-ago-15	09-abr-16	**$58.250.790,50**	**CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS**	50%	84,49 SMLMV	

CONTRATOS EJECUTADOS												
No.	Nombre Proponente	SISTEMA UNSPSC	OBJETO DEL CONTRATO:	INSCRIPCION CONTRATO EN EL RUP	COPIA CONTRATOS Y ACTA DE LIQUIDACION Y/O ACTA DE RECIBO A SATISFACCION	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor Acreditado	CONSORCIADO / OFERENTE	% ACREDITADO	Valor Total en Salarios Mínimos Acreditado	Verificación Técnica
		PROPONENTE	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION DE EDIFICACIONES.			xx/xx/xxxx	27/05/2018	C$ 69.908.339,00			84 SMMLV VIGENCIA 2019	
3	ABDO JOSE SALGADO	CUMPLE	1. JEFATURA DE INGENIEROS - EJERCITO NACIONAL INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 593 DE 2013, CUYO OBJETO ES REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMENTRAL PARA EL CENTRO MILITAR PENITENCIARIO EN EL MUNICIPIO DE BELLO - ANTIOQUIA Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO PABELLON DE CELDAS PARA EL CENTRO DE RECLUSIÓN MILITAR DE BELLOS- ANTIOQUIA	No. 1 PAG. 9	CUMPLE	15-ene-14	27-nov-14	$341.550.400,00	ABDO JOSE SALGADO	100%	554,46 SMLMV	NO CUMPLE
			2. JEFATURA DE INGENIEROS - EJERCITO NACIONAL INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA RESERVADA DE OBRA No. 429 DE 2013, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DEL RANCHO DE TROPA PARA LA FUERZA DE TAREA PEGASO UBICADO EN GUALTAL, NARIÑO.	No. 50 PAG. 108	CUMPLE	23-sep-13	30-abr-14	$77.751.322,00	ABDO JOSE SALGADO	100%	126,22 SMLMV	
			3. MUNICIPIO DE SAN ANTERO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO COMUNITARIO PARA LA REUBICACIÓN DE VENDEDORES EN LA PLAYA BLANCA, MUNICIPIO DE SAN TANTERO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.	No. 69 PAG. 147	CUMPLE	23-ene-17	15-mar-18	$104.949.234,00	ABDO JOSE SALGADO	100%	134,34 SMLMV	
4	CELQO S.A.S R/L CARLOS ENRIQUE ESCOBAR LEGUIZAMO	CUMPLE	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y CONTABLE, PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE DEPENDENCIAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BOGOTÁ, DE LA SEDE ANEXA, DEL EDIFICIO EL VIRREY, DEL EDIFICIO AMERICANO, DEL EDIFICIO LA CIGARRA, INMUEBLES EN LOS CUALES LAS ALTAS CORTES TIENEN PERSONAL UBICADO, EN DESEMPEÑO DE SU FUNCIÓN CONSTITUCIONAL	16 PAG 19	CUMPLE	06-ene-15	15-jun-15	$103.119.603,60	CELQO S.A.S	60%	160,04 SMLMV	CUMPLE
			INTERVENTORÍA TECNICA,ADMINISTRATIVA,JURIDICA,FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS ESTABLECIDAS CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD EN TERMINOS HIGIENICO SANITARIOS E INFRAESTRUCTURA EN GENERAL EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL"	39 PAG 29	CUMPLE	23-sep-16	15-ago-17	$79.269.760,00	CELQO S.A.S	100%	107,45 SMLMV	
			INTERVENTORÍA TECNICA,ADMINISTRATIVA,JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS ESTABLECIDAS CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD EN TERMINOS HIGIENICO SANITARIOS E INFRAESTRUCTURA EN GERNERAL EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL"	39 PAG 29	CUMPLE	01-ago-17	31-mar-18	$52.990.700,00	CELQO S.A.S	50%	67,83 SMLMV	
5	CIARQUELET SAS **RL.** MIGUEL ÁNGEL LIÑEIRO COLMENARES	CUMPLE	1. INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LAS OBRAS DE ADECUACIONES DEL DISTRITO JUDICIAL DE MONTERÍA (CÓRDOBA).	No. 23 PAG. 66	SUBSANAR	08-abr-98	18-nov-99	$90.868.213,33	CIARQUELET	100%	384,32 SMLMV	NO SUBSANÓ

CONTRATOS EJECUTADOS													
No.	Nombre Proponente	SISTEMA UNSPSC	OBJETO DEL CONTRATO:	INSCRIPCION CONTRATO EN EL RUP	COPIA CONTRATOS Y ACTA DE LIQUIDACION Y/O ACTA DE RECIBO A SATISFACCION	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor Acreditado	CONSORCIADO / OFERENTE	% ACREDITADO	Valor Total en Salarios Mínimos Acreditado	Verificación Técnica
		PROPONENTE	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION DE EDIFICACIONES.			xx/xx/xxxx	27/05/2018	C$ 69.908.339,00			84 SMMLV VIGENCIA 2019	
6	**INPLAYCO SAS** **RL.** GONZALO LIEVANO HOYOS	**CUMPLE**	1. DIRECCION DE INGENIEROS MILITARES DE LAS FUERZAS MILITARES INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO MECANIZADO JUAN DEL CORRAL (RIONEGRO-ANTIOQUIA)	**No. 36 PAG. 41**	**SUBSANÓ**	19-jun-07	15-mar-08	**$54.861.288,00**	**INPLAYCO SAS**	100%	126,50 SMLMV	**CUMPLE**
		CUMPLE	2. DIRECCION DE INGENIEROS MILITARES DE LAS FUERZAS MILITARES INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES BAPOP EN VALLEDUPAR Y CENAE EN TOLEMAIDA	**No. 37 PAG. 42**	**SUBSANÓ**	07-may-07	01-dic-07	**$64.328.960,00**	**INPLAYCO SAS**	100%	148,33 SMLMV	
		CUMPLE	3. DIRECCION DE INGENIEROS MILITARES DE LAS FUERZAS MILITARES. INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES EN LA AGRUPACION DE LANCEROS EN APIAY Y ADECUACION DE INSTALACIONES EN LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GRAL JOSE MARIA CORDOBA EN BOGOTA.	**No. 47 PAG 49**	**SUBSANÓ**	30-mar-07	25-abr-08	**$385.622.738,00**	**INPLAYCO SAS**	100%	835,59 SMLMV	

CONTRATOS EJECUTADOS												
No.	Nombre Proponente	SISTEMA UNSPSC	OBJETO DEL CONTRATO:	INSCRIPCION CONTRATO EN EL RUP	COPIA CONTRATOS Y ACTA DE LIQUIDACION Y/O ACTA DE RECIBO A SATISFACCION	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor Acreditado	CONSORCIADO / OFERENTE	% ACREDITADO	Valor Total en Salarios Mínimos Acreditado	Verificación Técnica
		PROPONENTE	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION DE EDIFICACIONES.			xx/xx/xxxx	27/05/2018	C$ 69.908.339,00			84 SMMLV VIGENCIA 2019	
7	**CONSORCIO INTERVENTORES CYC 2019** **RL.** CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO (INGENIEROS CIVILES DE COLOMBIA CIVILCO INGENIERA SAS - CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO)	**CUMPLE**	1. SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL, LO INCLUYE REFORZAMIENTO, RESTITUCIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA FISICA DE LA PLANTA EN EL COLEGIO DARIO ECHANDIA-IDE SEDE A DE LA LOCALIDAD 8 DE KENNEDY	**No. 10 PAG. 32**	**NO SUBSANÓ**	19-oct-10	21-ene-12	**$196.145.454,00**	**CIVILCO INGENIERA SAS**	100%	346,12 SMLMV	**CUMPLE**
		CUMPLE	2. DIAN INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LAS DIRECCIONES SECCIONALES DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE SAN ANDRES Y QUIBDO	**No. 57 pag. 79**	**CUMPLE**	20-nov-13	20-abr-14	**$280.148.985,36**	**CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO**	34%	**434,78 SMLMV**	
		CUMPLE	3. SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA CIUDAD DE BOGOTA,	**No. 16 PAG. 41**	**SUBSANÓ**	16-abr-13	11-oct-14	**$83.588.171,60**	**CIVILCO INGENIERA SAS 35% -CLEMENTE BUITRAGO 5%**	40%	**135,70 SMLMV**	
		CUMPLE	4. ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANICERA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, DOTACION, O CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA LOCALIDAD Y SU URBANISMO.	**No. 38 PAG 62**	**NO SUBSANÓ**	25-oct-10	03-ene-12	**$173.043.000,00**	**CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO**	100%	305,35 SMLMV	
8	**CONSORCIO CAPELLAN CENAC** **RL.** YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA (YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA - IVAN ARTURO MORENO TELLEZ - 2L PROYECTOS S.A.S)	**CUMPLE**	1, UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA GENERAL EN ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A NIVEL NACIONAL (SEGUNDA ENTREGA)	**No. 10 PAG. 35**	**SUBSANÓ**	11-dic-15	29-feb-16	**$34.688.640,00**	**YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA**	100%	50,31 SMLMV	**CUMPLE**
		CUMPLE	2, UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA GENERAL EN ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A NIVEL NACIONAL (SEGUNDA ENTREGA)	**No. 11 PAG. 38**	**SUBSANÓ**	11-dic-15	29-feb-16	**$42.584.034,00**	**YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA**	100%	61,76 SMLMV	
		CUMPLE	3, AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA BASE LOS NARANJITOS DEL BATALLON DE INGENIEROS Nº 18, MUNICIPIO DE TAME- DEPARTAMENTO DE ARAUCA	**No. 15 PAG. 52**	**CUMPLE**	14-sep-15	02-feb-16	**$35.250.000,00**	**YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA**	75%	51,13 SMLMV	
		CUMPLE	4, SECRETARIA DE EDUCACION INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS ESTABLECIDAS CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD EN TÉRMINOS HIGIÉNICO SANITARIOS E INFRAESTRUCTURA EN GENERAL EN LAS LOCALIDADES DE TUNJUELITO, PUENTE ARANDA, SAN CRISTOBAL, CIUDAD BOLÍVAR, KENNEDY, BOSA, SUBA, USAQUEN, BARRIOS UNIDOS.	**No. 17 PAG. 58**	**SUBSANÓ**	01-dic-15	30-abr-16	**$30.718.921,50**	**YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA**	50%	44,56 SMLMV	

CONTRATOS EJECUTADOS												
No.	Nombre Proponente	SISTEMA UNSPSC	OBJETO DEL CONTRATO:	INSCRIPCION CONTRATO EN EL RUP	COPIA CONTRATOS Y ACTA DE LIQUIDACION Y/O ACTA DE RECIBO A SATISFACCION	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor Acreditado	CONSORCIADO / OFERENTE	% ACREDITADO	Valor Total en Salarios Mínimos Acreditado	Verificación Técnica
		PROPONENTE	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION DE EDIFICACIONES.			xx/xx/xxxx	27/05/2018	C$ 69.908.339,00			84 SMMLV VIGENCIA 2019	
		CUMPLE	5, CENAC INGENIEROS INTERVENTORÍA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA, Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "SEGUNDA ETAPA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN AULAS DE INSTRUCCIÓN UBICADAS EN EL CANTÓN NORTE - CIUDAD DE BOGOTÁ	No. 24 PAG. 196	SUBSANÓ	25-ene-18	19-oct-18	$111.476.618,75	IVAN ARTURO MORENO TELLEZ	70%	142,69 SMLMV	

CONTRATOS EJECUTADOS												
No.	Nombre Proponente	SISTEMA UNSPSC	OBJETO DEL CONTRATO:	INSCRIPCION CONTRATO EN EL RUP	COPIA CONTRATOS Y ACTA DE LIQUIDACION Y/O ACTA DE RECIBO A SATISFACCION	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor Acreditado	CONSORCIADO / OFERENTE	% ACREDITADO	Valor Total en Salarios Mínimos Acreditado	Verificación Técnica
		PROPONENTE	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION DE EDIFICACIONES.			xx/xx/xxxx	27/05/2018	C$ 69.908.339,00			84 SMMLV VIGENCIA 2019	

PRESUPUESTO OFICIAL
$ 69.908.339,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.908.339,00

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL COMITÉ EVALUADOR:

1 OBSERVACIONES AL PROPONENTE: UNION TEMPORAL ECCI

- LA EXPERIENCIA HABILITANTE APORTADA POR EL OFERENTE CORRESPONDE A LA EMPRESA TECNOLOGIAS Y CONSULTORIAS AMBIENTALES Y DE GESTION S.A.S NO SE EVIDENCIA EN EL RUP DE LA EMPRESA **CAYENA SAS** PARA LOS CONTRATOS RELACIONADOS FORMATO No. 10 . SE SOLICITA AL PROPONENTE, ACLARAR LO ENUNCIADO.

3 OBSERVACIONES AL PROPONENTE: ABDO JOSE SALGADO AYOLA

- LA ENTIDAD SE PERMITE INDICAR AL OFERENTE QUE LOS CONTRATOS APORTADOS NO PUEDEN SER TENIDOS EN CUENTA YA QUE SON CONTRATOS DE CONSTRUCCION Y NO SE EVIDENCIA EL OBJETO A CONTRATAR DE ACUERDO AL PLIEGO DE CONDICIONES "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION DE EDIFICACIONES, POR LO TANTO NO CUMPLE TECNICAMENTE

5 OBSERVACIONES AL PROPONENTE: CIARQUELET SAS

- SE SOLICITAR AL OFERENTE SUBSANAR EL CONTRATO APORTADO No, 1 ANEXANDO EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO APORTADO. ADICIONALMENTE, NO SE EVIDENCIO INTERVENTORÍA JURIDICA, SIENDO ESTAS REQUISITOS PARA LA EXPERIENCIA HABILITANTE DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN PLIEGO DE CONDICIONES, POR LO QUE SE SOLICITA TENER EN CUENTA EL NUMERAL 4 DEL CAPÍTULO 2,3,1,3 (SUBRAYAR EN EL CONTRATO DONDE SE ENCUENTRA)

6 OBSERVACIONES AL PROPONENTE: INPLAYCO SAS

- UNA VEZ REVISADA LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR EL OFERENTE PARA LA SUBSANACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE, ESTE CUMPLE TÉCNICAMENTE

7 OBSERVACIONES AL PROPONENTE: CONSORCIO INTERVENTORES CYC 2019

- EL OFERENTE DEBE SUBSANAR LA EXPERIENCIA APORTADA EN EL CONTRATO No. 1 ANEXANDO COPIA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. ADICIONALMENTE SE SOLICITA ANEXAR EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEFINTIIVA, TODA VEZ QUE LA APORTADA PRESENTA RAYONES Y ENMENDADURAS. **(NO SUBSANÓ)**
- EL OFERENTE SUBSANA LA OBSERVACION REALIZADA DE CONFORMIDAD CON LO EXIGIDO EN EL PLIEGO DE CONDICONES.
- EL OFERENTE DEBE SUBSANAR LA EXPERIENCIA APORTADA EN EL CONTRATO No. 4 ANEXANDO COPIA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL MISMO. **(NO SUBSANÓ: NO APORTO COPIA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA)**
- SE SOLICITA AL CONTRATISTA ACLARAR DE LA INFORMACIÓN APORTADA, DENTRO DEL OBJETO DE LA EXPERIENCIA APORTADA NO SE EVIDENCIO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, **JURIDICA**, SIENDO ESTAS REQUISITOS PARA LA EXPEIENCIA HABILITANTE DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN PLIEGO DE CONDICIONES, POR LO QUE SE SOLICITA TENER EN CUENTA EL NUMERAL 4 DEL CAPILTULO 2,3,1,3. **(NO SUBSANÓ. EL OFERENTE NO INDICA INTERVENTORÍA JURIDICA EN LA EXPERIENCIA APORTADA)**
- **SE LE ACLARA AL OFERENTE QUE LA EXPERIENCIA HABILITANTE FUE RELACIONADA DE ACUERDO CON EL FORMULARIO No. 10 - EXPERIENCIA ESPECIFICA APORTADO DENTRO DE LA PLATAFORMA SECOPII. ESTO DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS DEL PLIEGO DE CONDICIONES**

8 OBSERVACIONES AL PROPONENTE: CONSORCIO CAPELLAN CENAC

- UNA VEZ REVISADA LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR EL OFERENTE PARA LA SUBSANACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE, ESTE CUMPLE TÉCNICAMENTE
- UNA VEZ REVISADA LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR EL OFERENTE PARA LA SUBSANACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE, ESTE CUMPLE TÉCNICAMENTE

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
EVALUADOR TÉCNICO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL
CENAC DE INGENIEROS

CONCURSO DE MERITOS No 172–DIADQ-CADCO CENAC INGENIEROS - 2019 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL LOS CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO No. 171 –DIADQ-CADCO CENAC INGENIEROS – 2019, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS DE LOS ALOJAMIENTOS DE TROPA, COMEDORES DE TROPA Y BATERIAS SANITARIAS PARA LAS UNIDADES MILITARES A NIVEL NACIONAL.

CUADRO No. 2 GRUPO I
RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA

PROPONENTE No.	NOMBRE DEL PROPONENETE	EXPERIENCIA PROPONENTE	FACTOR DE PONDERACIÓN TÉCNICA					FORMULARIOS Y ANEXOS						DEFINITIVA
			MAYOR CANTIDAD EN AÑOS DE EXPERIENCIA (MAX 200P)		ESPECIALIZACION PARA EL DIRECTOR DE INTERVENTORIA (MAX 100 P)		TOTAL PUNTAJE	ANEXO 9 (ESPECIFICACIONES TECNICAS)	FORMATO 10 (EXPERIENCIA ESPECIFICA)	FORMULARIO 11 (CARTA COMPROMISO PERSONAL)	FORMULARIO 13 (PUNTAJE INDUSTRIA NACIONAL)	FORMULARIO 14 (CARTA PONDERACION TECNICA)	FORMULARIO 15 (EVALUACION ADICIONAL DEL OFERENTE)	
1	**UNION TEMPORAL ECCI** SOLIDOS SAS 25% CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES SAS 25% I.C.I. LTDA INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA 25% CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS (25%)	NO SUBSANÓ	APORTÓ		APORTÓ			SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
2	**CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS** R/L GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHÓN	CUMPLE	APORTÓ	70,69	APORTÓ	100	170,69	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	**ABDO JOSE SALGADO**	NO CUMPLE	APORTÓ	N/A	APORTÓ	N/A	N/A	CUMPLE	CUMPLE	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
4	**CELQO S.A.S** R/L CARLOS ENRIQUE ESCOBAR LEGUIZAMO	CUMPLE	APORTÓ	29,45	APORTÓ	0	29,45	SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	**CIARQUELET SAS** **RL.** MIGUEL ÁNGEL LIÑEIRO COLMENARES	NO SUBSANÓ	APORTÓ		APORTÓ			NO SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
6	**INPLAYCO SAS** **RL.** GONZALO LIEVANO HOYOS	CUMPLE	APORTÓ	100,00	APORTÓ	100	200,00	SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	**CONSORCIO INTERVENTORES CYC 2019** **RL.** CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO (INGENIEROS CIVILES DE COLOMBIA CIVILCO INGENIERA SAS - CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO)	CUMPLE	APORTÓ	0,00	APORTÓ	100	100,00	SUBSANÓ	CUMPLE	SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	**CONSORCIO CAPELLAN CENAC** **RL.** YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA (YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA - IVAN ARTURO MORENO TELLEZ - 2L PROYECTOS S.A.S)	CUMPLE	APORTÓ	17,81	APORTÓ	100	117,81	SUBSANÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
EVALUADOR TÉCNICO

OBSERVACIONES POR EL COMITÉ EVALUADOR

1 **OBSERVACIONES AL PROPONENTE: UNION TEMPORAL ECCI**

- UNA VEZ REVISADA LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR EL OFERENTE, ESTE SUBSANA Y CUMPLE CON EL ANEXO No. 9.

3 **OBSERVACIONES AL PROPONENTE: ABDO JOSE SALGADO**

- EL OFERENTE DEBE SUBSANAR EL FORMULARIO No. 11 YA QUE EL ALLEGADO EN LA PROPUESTA DEBE SER IGUAL AL PUBLICADO EN EL PROCESO EN LA PLATAFORMA SECOP.
- NO SE TENDRAN EN CUENTA LOS CONTRATOS 1, 3 Y 4 APORTADOS POR EL OFERENTE PARA LA EXPERIENCIA PONDERABLEPORQUE NO SE EVIDENCIA EL OBJETO A CONTRATAR DE ACUERDO AL PLIEGO DE CONDICIONES "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION DE EDIFICACIONES

4 **OBSERVACIONES AL PROPONENTE: CELQO S.A.S**

- UNA VEZ REVISADA LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR EL OFERENTE, ESTE SUBSANA Y CUMPLE TÉCNICAMENTE
- EL PROPONENTE APORTÓ UN PROFESIONAL DIRECTOR DE OBRA, PERO LA ESPECIALIZACIÓN ACREDITADA NO CUMPLE CON LAS EXIGIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES EN EL NUMERAL 2.3.2.1. LITERAL B

5 **OBSERVACIONES AL PROPONENTE: CIARQUELET SAS**

- EL OFERENTE DEBE SUBSANAR EL ANEXO 9 ESPECIFICACIONES TECNICAS YA QUE NO SE EVIDENCIA LA DESCRIPCION COMPLETA DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LOS ITEMS, LA UNIDAD Y LA CANTIDAD (ACTIVIDADES DE OBRA) TAL COMO SE OBSERVA EN EL FORMULARIO ANEXO POR PARTE DE LA ENTIDAD
- EL OFERENTE NO APORTO EL FORMULARIO No. 14 CARTA DE PONDERACIÓN TÉCNICA.

6 **OBSERVACIONES AL PROPONENTE: INPLAYCO SAS**

- UNA VEZ REVISADA LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR EL OFERENTE, ESTE SUBSANA Y CUMPLE TÉCNICAMENTE

7 **OBSERVACIONES AL PROPONENTE: CONSORCIO INTERVENTORES CYC 2019**

- UNA VEZ REVISADA LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR EL OFERENTE, ESTE SUBSANA SATISFACTORIAMENTE.
- UNA VEZ REVISADA LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR EL OFERENTE, ESTE SUBSANA SATISFACTORIAMENTE.
- EL OFERENTE NO APORTO EL FORMULARIO No. 14 CARTA DE PONDERACIÓN TÉCNICA.

8 **OBSERVACIONES AL PROPONENTE: CONSORCIO CAPELLAN CENAC**

- UNA VEZ REVISADA LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR EL OFERENTE, ESTE SUBSANA Y CUMPLE TÉCNICAMENTE