EXPERIENCIA										
N° DE ORDEN	**INTEGRANTE DEL PROPONENTE QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA**	**ENTIDAD CONTRATANTE**	**N° DE CONTRATO**	**OBJETO**	**N° CONSECUTIVO RUP**	**% DE PARTICIPACIÓN**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA FINAL**	**V/R CONTRATO ($)**	**V/R CONTRATO EN SALARIOS MINIMOS**
2	AZ INGENIESOS SAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA - ALCALDIA MUNICIPAL DE PALMIRA	MP-509-2017	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA.	44	80%	31-may-17	11-may-18	$ 279.118.070	357,27
3	AZ INGENIESOS SAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA - ALCALDIA MUNICIPAL DE PALMIRA	MP-1547-2018	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA DE 17 SEDES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA.	50	100%	7-dic-18	5-ago-19	$ 125.728.775	151,83
TOTAL SMMLV										**509,10**

*Manifiesto bajo la gravedad de juramento que la información aquí contenida es cierta

CLAUDIA FERNANDA URRUTIA SANCHEZ
C.C. No.: 34.678.932
CONSORCIO INTERVENTOR

EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACION URBANA Y VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA VALLE DEL CAUCA

CERTIFICA QUE:

La firma **A.Z. INGENIEROS SAS,** identificada con NIT 05.014.686-3, participó en la ejecución de los siguientes Contratos de Interventoría con el Municipio de Palmira Valle del Cauca, el cual se relaciona a continuación:

1. CONTRATO N°:	INTERVENTORIA MP 509- 2017
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS PALMIRA 2017 (CONFORMADO POR A.Z. INGENIEROS SAS-80% Y FUNDACION OIKOS-20%)
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, REPARACION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO:	$ 279.118.070.oo
PLAZO FINAL:	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO:	MAYO 31 DE 2017
FECHA DE TERMINACION:	MAYO 11 DE 2018
EQUIPO DE INTERVENTORIA	Director Interventoría Ing. Andrés Zambrano Residente 1 Interventoría Ing. Magda Lozano Residente 2 Interventoría Ing. Hernando López

Se ejecutaron obras en once (11) instituciones educativas, cuya inversión final y actividades principales realizadas se resumen a continuación:

N.	INSTITUCION	VALOR EJECUCION	ACTIVIDADES PRINCIPALES
1	I.E. TABLONES SEDE SECUNDARIA (TABLONES)	$ 189.991.692	Construcción aula y restaurante escolar. Reparación cancha. Área cubierta intervenida - 305 m2
2	I.E. HUMBERTO RAFFO RIVERA (SEDE PPAL)	$ 412.659.422	Instalación cielofalso 8 salones, adecuación 2 mezanines, 5 laboratorios y un restaurante. Construcción muro cerramiento y batería de baños. Área cubierta intervenida – 1.204 m2
3	I.E. JUAN JOSE RONDON - TIENDA NUEVA	$ 243.133.230	Adecuación baterías sanitarias, restaurante, aulas escolares existentes y reparación cerramiento. Construcción 2 aulas nuevas. Área cubierta intervenida - 381 m2
4	I.E. DEL VALLE - SEDE JULIO CESAR ARCE	$ 505.206.493	Pintura muros, construcción baño profesores, adecuación wc prescolar, bicicletero, patio central, cerrajería, cerramiento exterior, instalación cielofalso 2do piso y corredores, juegos infantiles e instalación de piso toda la sede, reparación cancha. Área cubierta intervenida - 897 m2
5	I.E. FRANCISCO MIRANDA - SEDE SANTA TERESITA (EL ARENILLO)	$ 32.604.875	Recuperación sala de sistemas. Área cubierta intervenida - 36 m2
6	I.E. SEBASTIAN DE BELALCAZAR - SEDE SIMBAD ARTURO BUENO (LA UNION)	$ 141.890.805	Instalación pisos y cielofalso, pintura sede, construcción muro de cerramiento e instalación pérgola y escaleras. Arreglo tuberías wc. Área cubierta

			intervenida - 314 m2
7	I.E. TABLONES SEDE SANTA RITA (TEATINO)	$ 180.187.225	Instalación cielo falso y pintura sede y construcción restaurante escolar. Área cubierta intervenida - 440 m2
8	I.E. SAGRADA FAMILIA DE POTRERILLO - SEDE ROSARIO MENESES (LOS CUCHOS)	$ 138.165.550	Instalación cielo falso y piso, instalación tanque, construcción muro cerramiento y restaurante escolar. Área cubierta intervenida - 210 m2
9	I.E. MONSEÑOR GUILLERMO BECERRA	$ 124.923.460	Instalación cielo falso salones, adecuación restaurante, baterías sanitarias y biblioteca, cambio de cubierta y pintura sede. Área cubierta intervenida - 230 m2
10	I.E. DEL VALLE - SEDE CENTRAL (POLITECNICO)	$ 356.314.176	Adecuación auditorio (piso, cielo y pintura), instalación piso corredores, pintura sede, construcción muro cerramiento, instalación aires acondicionados auditorio. Área cubierta intervenida - 754 m2
11	I.E. CARDENAS DE MIRRIÑAO SEDE CENTRAL	$ 522.596.959	Reparación e instalación cubierta y malla cerramiento, adecuación pista atlética y auditorio, instalación pérgola, construcción tarima y pavimento acceso vehicular, instalación aires acondicionados auditorio. Área cubierta intervenida – 1.188 m2
	TOTAL	**$ 2.847.673.887**	**Area Total Cubierta intervenida – 5.959 m2**

2. CONTRATO N°:	INTERVENTORIA MP 1547- 2018
CONTRATISTA:	A.Z. INGENIEROS SAS
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE 17 SEDES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO:	$ 125.728.775.oo
PLAZO FINALINICIAL:	SIETE Y MEDIO (7.5) MESES
FECHA DE INICIO:	DICIEMBRE 07 DE 2018
FECHA TERMINACION:	AGOSTO 05 DE 2019
EQUIPO DE INTERVENTORIA	Director Interventoría Ing. Andrés Zambrano Residente Interventoría Ing. Hernando López Inspector Interventoría Tecn. Fredy Salazar

Las actividades principales que se ejecutaron en cada una de diez y siete (17) instituciones educativas fueron las siguientes:

N.	SEDE EDUCATIVA	VEREDA	ACTIVIDADES PRINCIPALES
1	MIGUEL LOPEZ MUÑOZ	TOCHE	Construcción cerramiento en malla y adecuación cielo y muros comedor. Área cubierta intervenida – 50 m2
2	HELIODORO VILLEGAS	PAMPA	Adecuación general sede (pisos, pintura, cubierta, cielos, instalaciones eléctricas, puerta acceso y corte palma) Área cubierta intervenida – 158 m2
3	JOSE MARIA OBANDO	OBANDO	Arreglo malla de cerramiento, pintura sede e instalación cielo cocina. Área cubierta intervenida – 52 m2
4	RODRIGO DE BASTIDAS	BOYACA	Reparación cubierta, pintura muros y cielos, instalaciones eléctricas, construcción andén y arreglo wc prescolar.

			Área cubierta intervenida – 461 m2
5	SAN JUAN BAUTISTA	AGUACLARA	Arreglos sede de pintura, cubierta, cielos y corte palma. Área cubierta intervenida – 114 m2
6	VICTOR MANUEL HOYOS	BARRANCAS	Construcción cerramiento en malla, arreglo baños y pintura cielos y muros. Área cubierta intervenida – 47 m2
7	JOSE MARIA VIVAS	PALMASECA	Pintura cielos y muros, arreglo baños, reconstrucción pisos en concreto, pisos corredores y arreglo carpintería metálica. Área cubierta intervenida – 250 m2
8	PEDRO DE HEREDIA	LA QUISQUINA	Reparación malla de cerramiento, construcción aula sistemas, reparación cancha e instalación cielos aulas. Área cubierta intervenida – 320 m2
9	SEMILLA LA ESPERANZA	TECHO AZUL	Arreglos varios sede (instalaciones hidrosanitarias y aparatos sanitarios de wc), adecuación restaurante escolar, instalaciones eléctricas, pintura sede, instalación escalera metálica. Área cubierta intervenida – 153 m2
10	ENRIQUE OLAYA HERRERA	PILES	Instalación cielos, pintura sede y arreglo hidráulicos baños. Área cubierta intervenida – 252 m2
11	ALEJANDRO DURAN		Arreglo cubierta, cambio aparatos sanitarios wc, pintura sede, construcción malla cerramiento e instalación juegos infantiles. Área cubierta intervenida – 314 m2
12	FRANCISCO DE PAULA SANTANDER		Cambio pisos salones y divisiones metálicas wc. Área cubierta intervenida – 372 m2
13	ANTONIO LIZARAZO		Ampliación cocina e instalación cielo comedor. Área cubierta intervenida – 250

			m2
14	JORGE ELIECER GAITAN		Adecuación salón de sistemas. Área cubierta intervenida – 113 m2
15	JOSE MARIA CORDOBA		Cambio red sanitaria, adecuación pisos sede, cambio aparatos sanitarios wc y pintura sede. Área cubierta intervenida – 785 m2
16	SANTA BARBARA		Adecuación restaurante escolar y aula de prescolar e instalación pérgola acceso. Área cubierta intervenida – 237 m2
17	MERCEDES ABREGO	PALMERAS	Construcción aula y adecuación salón de reuniones. Área cubierta intervenida – 156 m2
	TOTAL	**$ 1.257.490.446**	**Area Total Cubierta intervenida – 4.084 m2**

3. CONTRATO N°:	INTERVENTORIA MP 828- 2018
CONTRATISTA:	A.Z. INGENIEROS SAS
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS I.E. DEL CARDENAS DEL CENTRO Y DOMINGO IRURITA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO:	$ 52.288.308.oo
PLAZO FINAL:	SIETE (7) MESES
FECHA DE INICIO:	SEPTIEMBRE 03 DE 2018
PRORROGA N.1:	JULIO 08 de 2019
EQUIPO DE INTERVENTORIA	Director Interventoría Ing. Andrés Zambrano Inspector Interventoría Tecn. Leonel Solarte

Las actividades principales que se ejecutaron consistieron en:

Institución Educativa Domingo Irurita:

- Muro de cerramiento en mampostería h=3.0 m: 72 ml

Institución Educativa Cárdenas del Centro:

- Construcción restaurante escolar en estructura metálica: 300 m2 / 9.500 kg
- Construcción escalera metálica: 3.000 kg

Valor Total Obras Ejecutadas: $ 679.010.061

Para constancia de lo anterior se firma en Palmira Valle del Cauca a los veintisiete (27) días del mes de Diciembre del año 2019.

EVIER DE JESUS DAVILA G.
Secretario de Infraestructura