
ITEM ITEM  INVIAS CANTIDAD

1,1 - m2 2.495,00

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

30.000,00$                100,0 300,00$                    

10% 382,00

682,00$                    

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO
NYLON ROLLO 0,050 3.610,00$                       180,50$                    

PUNTILLA 2CC LB 0,100 4.200,00$                       420,00$                    

VARETA 1"X2"X3MM UND 0,100 3.600,00$                       360,00$                    

961,00$                    

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

-$                          

-$                          

 

-$                          

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

TOPOGRAFO 93.333,33$                 185% 172.666,67$                                          100,00 1.726,67$                 

CADENERO 56.666,67$                 185% 104.833,33$                                          100,00 1.048,33$                 

CADENERO 56.666,67$                 185% 104.833,33$                                          100,00 1.048,33$                 

3.823,00

5.466,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

21%

IMPREVISTOS 3%

UTILIDAD 6%

1.639,80                   

7.106                        

GLORIA ELENA DE LA OSSA TÁMARA ELIECER ANTONIO NEGRETE MARTÍNEZ

Ingeniera civil, Esp Gerencia Ambiental Secretario de planeación

Máster en calculo de estructuras Aprobó

M.P. No. 22202 – 1347189 COR

Realizó

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 1.147,86                                       

163,98                                          

327,96                                          

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

Equipo de topografía

HERRAMIENTA MENOR (10% MO)

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

TARIFA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

MUNICIPIO DE VALENCIA

NIT - 800096808 – 8

SECRETARIA DE PLANEACION 


MEJORAMIENTO DE LA VÍA VALENCIA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

Localización, nivelación y replanteo (Incluye equipo topografico)

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

Secretaria de 
Planeación 



ITEM ITEM  INVIAS CANTIDAD

1,2 Tablaestacado metálico 622,2 m2 925,00

I. EQUIPO Y MAQUINARIA

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

20.000,00$                5,0 4.000,00$                 

216.790,00$              10,0 21.679,00$              

10% 4.921,00

30.600,00$              

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Tablestaca metálica - riel de acero grado 36 Und 3 105.000,00$                   315.000,00$            

Tornillos de unión de D= 12 mm Und 10 1.000,00$                       10.000,00$              

kg 0,25 24.900,00$                     6.225,00$                 

331.225,00$            

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

-$                          

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Oficial 66.666,67$                 185% 123.333,33$              10,00 12.333,33$              

Obrero (3) 116.000,00$               185% 214.600,00$              10,00 21.460,00$              

Soldador 83.333,33$                 185% 154.166,67$              10,00 15.416,67$              

49.210,00

411.035,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

21%

IMPREVISTOS 3%

UTILIDAD 6%

123.310,50              

534.346                    

GLORIA ELENA DE LA OSSA TÁMARA ELIECER ANTONIO NEGRETE MARTÍNEZ

Ingeniera civil, Esp Gerencia Ambiental Secretario de planeación

Máster en calculo de estructuras Aprobó

M.P. No. 22202 – 1347189 COR

Realizó

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 86.317,35                                     

12.331,05                                     

24.662,10                                     

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

TARIFA

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

SECRETARIA DE PLANEACION 


MEJORAMIENTO DE LA VÍA VALENCIA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

Equipo de soldadura

Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3.

HERRAMIENTA MENOR (10% MO)

Soldadura

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

MUNICIPIO DE VALENCIA

NIT - 800096808 – 8

Secretaria de 
Planeación 



ITEM ITEM  INVIAS CANTIDAD

1,3 - 480,00

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

12.000,00$                1,00 12.000,00$              

10% 894,00

12.894,00$              

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Gasolina Galon 0,40 11.750,00$                     4.700,00$                 

4.700,00$                 

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

-$                          

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Obrero (1) 38.666,67$                 185% 71.533,33$                8,00 8.941,67$                 

8.942,00

26.536,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

21%

IMPREVISTOS 3%

UTILIDAD 6%

7.960,80                   

34.497                      

GLORIA ELENA DE LA OSSA TÁMARA ELIECER ANTONIO NEGRETE MARTÍNEZ

Ingeniera civil, Esp Gerencia Ambiental Secretario de planeación

Máster en calculo de estructuras Aprobó

M.P. No. 22202 – 1347189 COR

Realizó

1.592,16                                       

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 5.572,56                                       

796,08                                          

HERRAMIENTA MENOR (10% MO)

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

TARIFA

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SECRETARIA DE PLANEACION 


MEJORAMIENTO DE LA VÍA VALENCIA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

Bombeo aguas nivel freático y de escorrentia de la excavación  motobomba  Ø=3", 2 frentes de obra. Hora

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

Motobomba 3"

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

MUNICIPIO DE VALENCIA

NIT - 800096808 – 8

Secretaria de 
Planeación 



ITEM ITEM  INVIAS CANTIDAD

1,4 Excavaciones varias en material común a maquina en presencia de agua 600,22 m3 3.345,10

I. EQUIPO Y MAQUINARIA

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

216.790,00$              15,0 14.452,67$              

10% 0,00

14.453,00$              

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

-$                          

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

-$                          

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Obrero (1) 38.666,67$                 185% 71.533,33$                                               75,00 953,78$                    

954,00

15.407,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

21%

IMPREVISTOS 3%

UTILIDAD 6%

4.622,00                   

20.029                      

GLORIA ELENA DE LA OSSA TÁMARA ELIECER ANTONIO NEGRETE MARTÍNEZ

Ingeniera civil, Esp Gerencia Ambiental Secretario de planeación

Máster en calculo de estructuras Aprobó

M.P. No. 22202 – 1347189 COR

Realizó

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

924,42                                          

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

MUNICIPIO DE VALENCIA

NIT - 800096808 – 8

SUBTOTAL $

TARIFA

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3.

SECRETARIA DE PLANEACION 


MEJORAMIENTO DE LA VÍA VALENCIA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

HERRAMIENTA MENOR (10% MO)

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 3.235,47                                       

462,21                                          

Secretaria de 
Planeación 



ITEM ITEM  INVIAS CANTIDAD

1,5 900,22 20.070,60

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

104.046,00$              55,00 1.892,00$                 

90.000,00$                500,00 180,00$                    

2.072,00$                 

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

-$                          

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

-$                          

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

0,00

2.072,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

21%

IMPREVISTOS 3%

UTILIDAD 6%

621,60                      

2.694                        

GLORIA ELENA DE LA OSSA TÁMARA ELIECER ANTONIO NEGRETE MARTÍNEZ

Ingeniera civil, Esp Gerencia Ambiental Secretario de planeación

Máster en calculo de estructuras Aprobó

M.P. No. 22202 – 1347189 COR

Realizó

SECRETARIA DE PLANEACION 


MEJORAMIENTO DE LA VÍA VALENCIA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

DESCRIPCIÓN UNIDAD

Volqueta 6 m3

Retiro de Materiales proveniente de la excavación  a lugar autorizado

DESCRIPCIÓN TIPO

SUBTOTAL $

TARIFA

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

RENDIMIENTO

RENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN

REPÚBLICA DE COLOMBIA

SUBTOTAL $

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PRECIO UNIT.

DATOS ESPECÍFICOS

m3/Km

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

MUNICIPIO DE VALENCIA

NIT - 800096808 – 8

Minicargador

TRABAJADOR

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 435,12                                          

62,16                                            

124,32                                          

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

Secretaria de 
Planeación 



ITEM ITEM  INVIAS CANTIDAD

1,6 223,1 m2 3.468,07

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

10% 1.352,00

1.352,00$                 

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Geotextil Nt-2000 O Similar (Proveedores, Pavco, Geomatrix, Tensar, Omnes U Otros) M2 1,20 9.160,00$                       10.992,00$              

10.992,00$              

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

-$                          

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Oficial 66.666,67$                 185% 123.333,33$                                             25,00 4.933,33$                 

Obrero (3) 116.000,00$               185% 214.600,00$                                             25,00 8.584,00$                 

13.517,00

25.861,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

21%

IMPREVISTOS 3%

UTILIDAD 6%

7.758,30                   

33.619                      

GLORIA ELENA DE LA OSSA TÁMARA ELIECER ANTONIO NEGRETE MARTÍNEZ

Ingeniera civil, Esp Gerencia Ambiental Secretario de planeación

Máster en calculo de estructuras Aprobó

M.P. No. 22202 – 1347189 COR

Realizó

RENDIMIENTO

Descripción

Suministro e instalación e geotextil NT 2000

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

ADMINISTRACION 5.430,81                                       

HERRAMIENTA MENOR (10% MO)

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

MUNICIPIO DE VALENCIA

Valor Total

SUBTOTAL $

TRABAJADOR

NIT - 800096808 – 8

SECRETARIA DE PLANEACION 


SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

TARIFA

MEJORAMIENTO DE LA VÍA VALENCIA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

775,83                                          

1.551,66                                       

Secretaria de 
Planeación 



ITEM ITEM  INVIAS CANTIDAD

1,7 Relleno con material tipo afirmado compactado al 95% del P.M 311,1 m3 2.014,20

I. EQUIPO Y MAQUINARIA

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

224.590,00$              45,0 4.991,00$                 

80.300,00$                45,0 1.784,00$                 

236.730,00$              45,0 5.261,00$                 

137.530,00$              45,0 3.056,00$                 

10% 67,00

15.159,00$              

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Afirmado m3 1,25 47.650,00$                     59.562,50$              

Agua lt 22,00 101,00$                          2.222,00$                 

61.785,00$              

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

Transporte de material afirmado para relleno m3/km 1,25 45,11 56,39 1.892,00$                       106.683,28$            

106.683,00$            

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Oficial 66.666,67$                 185% 123.333,33$              400,00 308,33$                    

Obrero (2) 77.333,33$                 185% 143.066,67$              400,00 357,67$                    

666,00

184.293,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

21%

IMPREVISTOS 3%

UTILIDAD 6%

55.287,90                 

239.581                    

GLORIA ELENA DE LA OSSA TÁMARA ELIECER ANTONIO NEGRETE MARTÍNEZ

Ingeniera civil, Esp Gerencia Ambiental Secretario de planeación

Máster en calculo de estructuras Aprobó

M.P. No. 22202 – 1347189 COR

Realizó

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

NIT - 800096808 – 8

11.057,58                                     

RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 38.701,53                                     

SUBTOTAL $

TRABAJADOR

Buldozer, Potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m. 

Carrotanque de agua(1000 Galones) 

TIPO RENDIMIENTO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

5.528,79                                       

SECRETARIA DE PLANEACION 


MEJORAMIENTO DE LA VÍA VALENCIA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

MUNICIPIO DE VALENCIA

PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

TARIFA

Motoniveladora  potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.

Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton. 

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (10% MO)

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

Secretaria de 
Planeación 



ITEM ITEM  INVIAS CANTIDAD
1,8 Mejoramiento con piedra Rajón 320,22 m3 1.996,88

I. EQUIPO Y MAQUINARIA

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

216.790,00$              45,00                               4.818,00$                 

10% 18,00

4.836,00$                 

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Piedra para concreto ciclópeo (rajón o canto rodado) m3 1,10 85.000,00$                     93.500,00$              

93.500,00$              

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

Transporte de piedra para rajón m3/km 1,10 57,50 63,25 1.892,00$                       119.669,00$            

119.669,00$            

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Obrero (1) 38.666,67$                 185% 71.533,33$                400,00 178,83$                    

179,00

218.184,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

21%

IMPREVISTOS 3%

UTILIDAD 6%

65.455,20                 

283.639                    

GLORIA ELENA DE LA OSSA TÁMARA ELIECER ANTONIO NEGRETE MARTÍNEZ

Ingeniera civil, Esp Gerencia Ambiental Secretario de planeación

Máster en calculo de estructuras Aprobó

M.P. No. 22202 – 1347189 COR

Realizó

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

RENDIMIENTO

Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

TRABAJADOR RENDIMIENTO

Descripción Valor Total

DESCRIPCIÓN UNIDAD

SECRETARIA DE PLANEACION 


MEJORAMIENTO DE LA VÍA VALENCIA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

DATOS ESPECÍFICOS

6.545,52                                       

13.091,04                                     

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

TARIFA

ADMINISTRACION 45.818,64                                     

HERRAMIENTA MENOR (10% MO)

SUBTOTAL $

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

MUNICIPIO DE VALENCIA

NIT - 800096808 – 8

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN TIPO

TOTAL COSTO DIRECTO $

Secretaria de 
Planeación 



ITEM ITEM  INVIAS CANTIDAD
1,9 Concreto para piedra pegada 630,22 m3 605,10

I. EQUIPO Y MAQUINARIA

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

1.760,00$                  5,00                                 352,00$                    

10% 13.517,00

13.869,00$              

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Concreto Resistencia  21 (Mpa) m3 0,660 688.887,00$                   454.665,42$            

Piedra para concreto ciclópeo (rajón o canto rodado) m3 0,440 85.000,00$                     37.400,00$              

492.065,00$            

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

Transporte de piedra para rajón m3/km 0,44 57,50 25,30 1.892,00$                       47.867,60$              

47.868,00$              

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Obrero (3) 116.000,00$               185% 214.600,00$              2,50 85.840,00$              

Oficial 66.666,67$                 185% 123.333,33$              2,50 49.333,33$              

135.173,00

688.975,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

21%

IMPREVISTOS 3%

UTILIDAD 6%

206.692,50              

895.668                    

GLORIA ELENA DE LA OSSA TÁMARA ELIECER ANTONIO NEGRETE MARTÍNEZ

Ingeniera civil, Esp Gerencia Ambiental Secretario de planeación

Máster en calculo de estructuras Aprobó

M.P. No. 22202 – 1347189 COR

Realizó

Formaleta metálica (concreto hidráulico)

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

SECRETARIA DE PLANEACION 


UNIDAD

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Descripción Valor Total

SUBTOTAL $

TRABAJADOR RENDIMIENTO

MUNICIPIO DE VALENCIA

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

SUBTOTAL $

MEJORAMIENTO DE LA VÍA VALENCIA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN

NIT - 800096808 – 8

ADMINISTRACION 144.684,75                                   

20.669,25                                     

41.338,50                                     

TOTAL COSTO DIRECTO $

PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

TARIFA

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR (10% MO)

Secretaria de 
Planeación 


