Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5018446
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(29/05/2023 7:45:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5018446
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INSFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA ESCOLAR Y LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE MANERA PRESENCIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN MARTIN DE PORRES UBICADA EN EL MUNICIPIO SAMANIEGO (N).
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	90 Días
Fecha de inicio de contrato	7 horas para terminar *(31/05/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/08/2023 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA SAN MARTIN DE PORRES

COLOMBIA, Samaniego

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

RODRI CONSTRUCTORA

COLOMBIA, Pasto
Número de documento 1004631543

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
RODRI CONSTRUCTORA	AV VILLAS	Ahorros	203926345

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ANDRES FERNANADO ERAZO GOMEZ* ***Fecha de aprobación:*** *30/05/2023 11:55:38 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JARMIN ANDRES CUAICUAN PASUY* ***Fecha de aprobación:*** *31/05/2023 10:06:53 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5018446_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	5/04/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/07/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5/04/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/08/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	5/04/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☐% del valor del contrato		Fecha de vigencia (desde)	5/04/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑Valor de la garantía	20,00 COP	Fecha de vigencia (hasta)	5/08/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑Valor de la Garantía	232.000.000,00	COP	

Fecha límite para entrega de garantías: 16 horas de tiempo transcurrido *(30/05/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 7 minutos de tiempo transcurrido *(31/05/2023 10:15:57 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.11794550	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	242.383.943,35 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/08/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	40	7.551.958,80	1 hora para terminar *(31/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Pago 002	60	11.327.938,20	30/08/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5018446

Proveedor RODRI CONSTRUCTORA

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones VEREDA CHUGULDI SAMANIEGO (NARIÑO)

Ubicación CO-NAR-52678 - Samaniego

País COLOMBIA

Departamento Nariño

Municipio Samaniego
Dirección VEREDA CHUGULDI SAMANIEGO (NARIÑO)
Código postal 3137130713

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	INSTITUCION EDUCATIVA SAN MARTIN DE PORRES	COLOMBIA > Nariño > Samaniego

1 CO1.PCCNTR.5018446

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							30.000.000,00	18.879.897,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72103300	MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION	1,00	UN	30.000.000,00	18.879.897,00	30.000.000,00	18.879.897,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
8. CARTA DE ACEPTACION SAN MARTIN DE PORRES SAMANIEGO.pdf	8. CARTA DE ACEPTACION SAN MARTIN DE PORRES SAMANIEGO.pdf	(detalle)
9. CONTRATO SAN MARTIN DE PORRES SAMANIEGO.pdf	9. CONTRATO SAN MARTIN DE PORRES SAMANIEGO.pdf	(detalle)
10. ACTA DE DELEGACION SAN MARTIN DE PORRES SAMANIEGO.pdf	10. ACTA DE DELEGACION SAN MARTIN DE PORRES SAMANIEGO.pdf	(detalle)
11. RP SAN MARTIN DE PORRES SAMANIEGO.pdf	11. RP SAN MARTIN DE PORRES SAMANIEGO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Supervisor Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	18.879.897
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	18.879.897

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2023001	CDP	No validado	30.000.000 COP	18.879.897 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 30.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 18.879.897 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	00-00-00	Presupuestal (CDP)	-	No validado	18.879.897 COP	18.879.897 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 18.879.897 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido	18.879.897 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-