Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4884059
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4/19/2023 5:05:52 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	231-2023
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA INSTALACIÓN, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN FIBRA DE VIDRIO (PRFV) PARA LA OPTIMIZACIÓN, AMPLIA
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	8 días de tiempo transcurrido *(5/23/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	12/31/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE BARBOSA

COLOMBIA, Barbosa

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INGESARA LTDA

COLOMBIA, Ocaña
Número de documento 9002432978

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INGESARA LTDA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Jorge Abril Lizarazo* ***Fecha de aprobación:*** *5/6/2023 10:29:09 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIAS* ***Fecha de aprobación:*** *5/9/2023 2:35:51 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4884059_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10.00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	4/19/2023 2:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/31/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	20.00	Fecha de vigencia (desde)	4/19/2023 2:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/31/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☑ Calidad del servicio			
	☑% del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	4/19/2023 2:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/2/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	2000		
Fecha límite para entrega de garantías:	4/19/2023 2:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	2 días de tiempo transcurrido *(5/29/2023 7:48:55 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.11779005	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232,000,000.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	12/31/2023 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.11778307	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	37,520,414.40 COP	SEGUROS DEL ESTADO	4/19/2028 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.11707589	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232,000,000.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	12/31/2023 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.11649259	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	37,520,414.40 COP	SEGUROS DEL ESTADO	4/19/2028 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.11500719	Seriedad de la oferta	-	10,195,801.00 COP	-	7/4/2023 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4884059
Proveedor INGESARA LTDA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	CDP DE LOS TANQUE DE ALMACENAMIENTOS INTENVENTORÍA_.pdf	CDP DE LOS TANQUE DE ALMACENAMIENTOS INTENVENTORÍA_.pdf	Descargar Detalle
☐	paz y salvo mpal.pdf	paz y salvo mpal.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 15 # 14-48
Ubicación CO-ANT-05079 - Barbosa
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Barbosa
Dirección CALLE 15 # 14-48
Código postal 051020

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	CALLE 15 No. 14-48	COLOMBIA > Antioquia > Barbosa	

1	CO1.PCCNTR.4884059
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								101,958,010.00	93,801,036.00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		83101500	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA INSTALACIÓN, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN FIBRA DE VIDRIO (PRFV) PARA LA OPTIMZACIÓN, AMPLIA	1.00	UN	101,958,010.00	93,801,036.00	101,958,010.00	93,801,036.00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	clausulado.pdf	clausulado.pdf	(detalle)
	resolucion de adjudicacion.pdf	resolucion de adjudicacion.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	EDGAR AUGUSTO GAI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	15505567	Guardar y notificar
Supervisor	Carolina sossa arango	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1035229766	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Carolina sossa arango	21 días de tiempo transcurrido *(5/9/2023 2:37:22 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIAS
Ordenador del Gasto	EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIAS	21 días de tiempo transcurrido *(5/9/2023 2:37:22 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIAS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	93,801,036
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	93,801,036

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022050790019	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	-20221672	CDP	No validado	101,958,010 COP	93,801,036 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 101,958,010 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 93,801,036 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	-20224558	Presupuestal (CDP)	-	No validado	93,801,036 COP	93,801,036 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 93,801,036 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 93,801,036 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -