PERSONAL REQUERIDO



Sefores
CORPORACION NASA KIWE
Popayan

Cordial saludo

El suscrito ingeniero JAIR LOPEZ ROJAS, identificado con la cedula de ciudadania N°
76.304.659 Popayan vy tarjeta profesional N° 19202-70478 Cauca manifiesto que el personal
disponible para la ejecucién de la CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD
PARA LA LOCALIDAD DE LA PLANADA DE AVIRAMA Y SECTORES ALEDANOS,
RESGUARDO DE AVIRAMA, MUNICIPIO DE PAEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA sera:

Director de Obra; Ingeniero Jair Lopez Rojas

Supervisor de Obra: Ingeniera Lyda Patricia Ordofiez Uirbe
Maestro de Obra. Jhon Jairo Pavi Rosales

Tecndlogo en salud ocupacional. Deyanira Yasno Fernandez

Para constancia se firma a los veintitrés dias del mes de mayo de 2023

CC N° 76.304.659 Popayan



CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO

Yo JAIR LOPEZ ROJAS, identificado con cédula de ciudadania no. 76.304.659 de Popayan
y matricula profesional, de ingeniero civil no. 1920270478 cauca, manifiesto que estoy
dispuesta y comprometida para asumir el cargo de Director de obra, y que cumplo con los
requisitos y calidades exigidos, para trabajar durante la ejecucién de CONSTRUCCION DEL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE LA PLANADA DE AVIRAMA Y
SECTORES ALEDANOS, RESGUARDO DE AVIRAMA, MUNICIPIO DE PAEZ,
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CC {° 76.304.669Popayan
Carrera 10 N° 1N-39. Popayan, Cauca
3148772810




1.- DATOS PERSONALES

NOMBRE JAIR

APELLIDOS LOPEZ ROJAS

CEDULA DE CIUDADANIA 76.304.659 Expedida en Popaydn

TARJETA MILITAR 76.304.659 Distrito Militar No.20

FECHA DE NACIMIENTO 26 de Junio de 1965

LUGAR DE NACIMIENTO Popaydn (Cauca)

PROFESION Ingeniero Civil

MATRICULA PROFESIONAL 19202-70478 Cauca

DIRECCION Agrupacién 7 N° 7-08 La Aldea Popaydn - Cauca
TELEFONOS (0x2)8372046 - Cel. 314-8772810

2. PERFIL PROFESIONAL

Aptitud de liderazgo, capacidad de andlisis para el desarrollo de
estrategias en proyectos de Construccién y Consultoria de Obra
Civil. La experiencia y conocimiento adquirido mediante la
capacitacién continua y el trabajo profesional continuo me
permiten:
= Dirigir y coordinar proyectos de Ingenieria en Control de
Calidad, Topografia, Disefio y Produccion de Obra.

= Control de obras de Movimiento de Tierras y geosintéticos en

grandes dreas.
= Realizar trabajos en la construccién y rehabilitacién de vias y

pavimentos.



JAIR LOPEZ ROJAS
Ingeniero Civil
Universidad del Cauca

Oficina; calle 75n n° 7-08
Teléfono..3148772810
Popayan Cauca

Direccidn, control y ejecucién de obra, estudios geotécnicos de
suelos y especiales.

Disefiar y construir vias y pavimentos; ejecucion del disefio
estructural de pavimentos por diferentes metodologias, control
de calidad de materiales y mezclas durante su proceso
constructivo.

Inspeccion y evaluacién a procesos de excavacién subterrdnea
en rocay a cielo abierto

Disefio y control de mezclas de concreto neumdtico y concreto
simple.

Implementar y ejecutar Manuales y Planes de Calidad.
Implementacion y trabajo con Sistemas Integrales de Gestidn.
Capacitacion de grupos de trabajo.

3. ESTUDIOS REALIZADOS

PRIMARIA

SECUNDARIA
TITULO OBTENIDO
FECHA DE G6RADO

UNIVERSITARIOS

TITULO OBTENIDO
FECHA DE GRADO

OTROS ESTUDIOS

Escuela San Camilo. Hermanos Maristas Popaydn
Colegio Liceo Nacional Mixto Popaydn

Bachiller cldsico
Julio 05 de 1985

Universidad del Cauca. Facultad de Ingenieria
Civil

Ingeniero Civil

Julio 11 de 1997



JAIR LOPEZ ROJAS
Ingeniero Civil
Universidad del Cauca

Oficina: calle 75n n° 7-08
Teléfono.:3148772810
Popayan Cauca

SEMINARIO

SEMINARIO

4. EXPERIENCIA LABORAL
OBRA EJECUTADA
CONTRATO

FECHA
CONTRATANTE

OBRA EJECUTADA

CONTRATO
FECHA
CONTRATANTE

OBRA EJECUTADA

CONTRATO
FECHA
ENTIDAD CONTRATANTE

Experiencias en disefio, Cdlculo y construccion
en Sistemas de Irrigacion y Drenaje. Abril de
1993. Popaydn

Experiencias en Disefio, Cdlculo y Construccion
de Estructuras en Guadua y Bambd. 1996.
Popaydn

CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS CON
OBRAS SANEAMIENTO BASICOY
ELECTRIFICACION MUNICIPIO SILVIA
149 de 2017

Julio de 2017 A diciembre de 2017
Corporacion Nasa Kiwe

CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS
DISPERSAS EN EL AREA DE INFLUENCIA DE
LA CNK EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
104 de 2016

Junio de 2016 A enero de 2017

Corporacion Nasa Kiwe

Rehabilitacion y conservacién de los puentes
llanogrande, bermejal la pintada Departamento
de caldas

551 de 2013

octubre de 2013 A Diciembre de 2013
INVIAS



JAIR LOPEZ ROJAS
Ingeniero Civil
Universidad del cauca
Oficina: calle 75n n° 7-08

Teléfono.:3148772810

Popayan Cauca
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OBRA EJECUTADA

CONTRATO
FECHA
ENTIDAD CONTRATANTE

OBRA EJECUTADA

CONTRATO
FECHA
ENTIDAD CONTRATANTE

OBRA EJECUTADA

CONTRATO
FECHA
ENTIDAD CONTRATANTE

OBRA EJECUTADA

CONTRATO
FECHA

Construccion primera etapa restaurante en la
institucion educativa angelina Gullumuz sede
Coquiyo Municipio de Paez Cauca

247 de 2013

septiembre de 2013 A Febrero de 2014
NASA KIWE

Obras de complementacién vial, construccién de
obras de arte, consistentes en dos pontones y
tres alcantarillas via Gualcan la Palma la Florida
Municipio de Paez Cauca

92 de 2013

abril de 2013 A junio de 2013

NASA KIWE

Construccidn sistema de alcantarillado sanitario y
tratamiento primario de la localidad de la cruz de
Togoima Municipio de Paez Cauca

459 de 2013

Diciembre de 2012 A febrero de 2013

NASA KIWE

Op tiavighaidnidelsiidtenmadieckbonrttavildmtdosdal tario y
casteatichrian ho yricipiciaddeMarieledidad de la cruz de
Togoima Municipio de Paez Cauca
SMEBRCI8 P13
JulDider®bitd de 2012 A febrero de 2013
NASA KIWE



JAIR LOPEZ ROJAS
Ingeniero Civil
universidad del cCauca

Oficina: calle 75n n® 7-08
Teléfono.:3148772810

Popayan Cauca

OBRA EJECUTADA

CONTRATO
FECHA
ENTIDAD CONTRATANTE

OBRA EJECUTADA

CONTRATO
FECHA
ENTIDAD CONTRATANTE

OBRA EJECUTADA

CONTRATO
FECHA
ENTIDAD CONTRATANTE

OBRA EJECUTADA

CONTRATO
FECHA
ENTIDAD CONTRATANTE

Mantenimiento del sector puente mosquera cruce
avenida del Ferrocarril de la carretera Pereira -
Chinchina, Ruta 2902, Direcciéon Territorial
Risaralda

1598 de 2011

Diciembre de 2011

INVIAS

Atencidn obras de emergencia por el sistema de
monto agotable en carreteras nacionales a cargo
de la direccidn territorial caldas

1702 de 2011

diciembre de 2011

INVIAS

Mantenimiento de la carretera Munchique - el
Tambo, ruta 2001. Direccion Territorial Cauca
1159 de 2009

Agosto de 2009 a Diciembre de 2009

INVIAS

Interventoria Técnica, Administrativa, financiera
y ambiental de los proyectos de mejoramiento de
vias rurales municipales en el Departamento de
Narifio, Grupo 17 Municipios de Cumbitara y
Policarpa

2026 de 2009
Diciembre de 2008 a Mayo de 2009
INVIAS



JAIR LOPEZ ROJAS
Ingeniero Civil
Universidad del Cauca

Oficina: calle 75n n° 7-08
Teléfono.:3148772810

Popayan Cauca

OBRA EJECUTADA

CONTRATO
FECHA
ENTIDAD CONTRATANTE

OBRA EJECUTADA

CONTRATO

FECHA

ENTIDAD CONTRATANTE
OBRA EJECUTADA

CONTRATO
FECHA
ENTIDAD CONTRATANTE

OBRA EJECUTADA

CONTRATO
FECHA
ENTIDAD CONTRATANTE

Interventoria Técnica, Administrativa, financiera
y ambiental de los proyectos de mejoramiento de
vias rurales municipales en el Departamento de
Narifio, Grupo 10 Municipios de la Leiva y el
Rosario

2024 de 2009

Diciembre de 2008 a Mayo de 2009

INVIAS

Interventoria Técnica, Administrativa, financiera
y ambiental de los proyectos de mejoramiento de
vias rurales municipales en el Departamento de
Narifio, 6rupo 18 Municipios de la Llanada, el
Pefiol y los Andes

2473 de 2009

Diciembre de 2008 a Mayo de 2009

INVIAS

Interventoria Técnica, Administrativa, financiera
y ambiental de los proyectos de mejoramiento de
vias rurales municipales en el Departamento de
Narifio, Grupo 14 Municipios de Florida, Narifio y
el Tambo

2025 de 2009

Diciembre de 2008 a junio de 2009

INVIAS

Interventoria Técnica, Administrativa, financiera
y ambiental de los proyectos de mejoramiento de
vias rurales municipales en el Departamento de
Narifio, Grupo 13 Municipios de Belén , Coldn y
Alban

2997 de 2009

Diciembre de 2008 a Mayo de 2009

INVIAS



JAIR LOPEZ ROJAS
Ingeniero Civil
universidad del Cauca
Oficina: calle 75n n° 7-08
Teléfono.:3148772810

Popayan Cauca

OBRA EJECUTADA

CONTRATO
FECHA
ENTIDAD CONTRATANTE

OBRA EJECUTADA

CONTRATO

FECHA
ENTIDAD CONTRATANTE

OBRA EJECUTADA

CONTRATO
FECHA
ENTIDAD CONTRATANTE

OBRA EJECUTADA
CONTRATO
FECHA

ENTIDAD CONTRATANTE

OBRA EJECUTADA

Interventoria Técnica, Administrativa, financiera
y ambiental para el mejoramiento de:

1.- Las carreteras San Pedro - Sinai Cddigo
01502 y Potosi - Mueces - Cerro Gordo Cddigo
01503. Municipio de Potosi;

2.- Las carreteras Yacuanquer - Mohechiza -
Minda, Cédigo 03001 y la Piedra el Placer Cédigo
03002 Municipio de Yacuanquer

1731 de 2007

Marzo de 2007 a octubre de 2007

INVIAS

Atencidn obras de emergencia para la proteccidn
del puente Rio Frio en el PR 34+0219 carretera
Media Canoa - La Unidn - La Virginia -2302-

1942 de 2008

Noviembre de 2008 a Diciembre de 2008
INVIAS

Interventoria de las obras de mantenimiento
carretera Apia - la Virginia entre los PR 0+000 al
Pr 32+0443, ruta 50RS01

2300 de 2007

Noviembre de 2007 a Diciembre de 2007
INVIAS

Mejoramiento de la red vial existente en el
departamento de cundinamarca en la via san
isidro Municipio de Paratebueno

2007-2007

Octubre 8 de 2007 - diciembre 22 de 2007.
INVIAS

Interventoria de las obras de pavimentacion de la
carretera Ansermanuevo - la Virginia entre los PR
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Ingeniero Civil
universidad del Cauca

Oficina: calle 75n n° 7-08
Teléfono.:3148772810

Popayan Cauca
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CONTRATO
FECHA
ENTIDAD CONTRATANTE

OBRA EJECUTADA

CONTRATO

FECHA
ENTIDAD CONTRATANTE

OBRA EJECUTADA
CONTRATO

FECHA

ENTIDAD CONTRATANTE

OBRA EJECUTADA
CONTRATO

FECHA

ENTIDAD CONTRATANTE
OBRA EJECUTADA
CONTRATO

FECHA
ENTIDAD CONTRATANTE

OBRA EJECUTADA

CONTRATO

134+0600 al Pr 134+0900, ruta 2302
1942 de 2007

Octubre de 2007 a Diciembre de 2007
INVIAS

Adecuacidon sala de sistemas resguardo de
Honduras Municipio de Morales Cauca

COP-01-07

Abril de 2007 a Mayo de 2007

Municipio de Morales - Cauca

Terminacién Acueducto Vereda San Martin
014 de 2007

Abril de 2007 a Agosto de 2007

Municipio de Morales - Cauca

Mantenimiento de la carretera patico - paletara -
rio mazamorras

1922-2006

Diciembre 4 de 2006 - abril 1 de 2007.

INVIAS

Formulacion del disefio de la via vereda San
Martin

004 de 2007

Febrero de 2007 a Marzo de 2007

Municipio de Morales - Cauca -

Interventoria al proyecto No5 para la
construccion del salén cultural de la vereda

Bonanza
012 de 2007



JAIR LOPEZ ROJAS
Ingeniero Civil
Universidad del cauca

Oficina: calle 75n n° 7-08
Teléfono.:3148772810

Popayan Cauca
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FECHA
ENTIDAD CONTRATANTE

OBRA EJECUTADA

CONTRATO
FECHA
ENTIDAD CONTRATANTE

OBRA EJECUTADA

CONTRATO
FECHA
ENTIDAD CONTRATANTE

OBRA EJECUTADA
CONTRATO

FECHA

ENTIDAD CONTRATANTE

OBRA EJECUTADA
CONTRATO

FECHA
ENTIDAD CONTRATANTE

OBRA EJECUTADA

Julio de 2007 a Octubre de 2007
Municipio de Morales - Cauca -

Interventoria al proyecto No. 8 para la
construccion de un aula en la Vereda Piedra de
Oso y el acueducto de la Vereda San José
primera etapa

013 de 2007

Marzo de 2007 a Julio de 2007

Municipio de Morales - Cauca

Construccion de las obras para la adecuacidn y
mantenimiento de la planta fisica de la
Institucion educativa la Anunciacion sede la
Anunciacion.

SEM-IF-69-2004

Marzo de 2005 a Julio de 2005

Secretaria de Educacién Santiago de Cali

Construccién Acueducto vereda Calderas
020 de 2005

Diciembre de 2005 A Mayo de 2006
Fonade - Municipio de Inzd - Cauca

Construccion Tercera Etapa Casa Municipal de
Totoré

057 del 12 de Diciembre de 2002

Diciembre 12 de 2002 - Marzo 12 de 2003.
Municipio de Totoré

Construccion de las obras de mejoramiento del
acueducto interveredal, veredas la Cuchillg,
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Ingeniero Civil
uUniversidad del Cauca

Oficina: calle 75n n° 7-08
Teléfono.:3148772810
Popayan Cauca
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CONTRATO
FECHA
ENTIDAD CONTRATANTE

OBRA EJECUTADA
CONTRATO

FECHA

ENTIDAD CONTRATANTE

OBRA EJECUTADA

CONTRATO
FECHA
ENTIDAD CONTRATANTE

OBRA EJECUTADA

CONTRATO
FECHA
ENTIDAD CONTRATANTE

OBRA EJECUTADA

CONTRATO
FECHA
ENTIDAD CONTRATANTE

OBRA EJECUTADA
CONTRATO

Torres, Loma Grande, Las Delicias, Municipio de
la Sierra

0830-14-1102

Noviembre de 2002 a Marzo de 2003
Corporacién Auténoma Regional del Cauca - CRC -

Construccion Bateria Sanitaria Novirao
022 Agosto de 2002

Agosto 2002/Diciembre 08 de 2002
Municipio de Totoré

Mejoramiento y rehabilitaciéon de la Via San
Isidro-Santa Bdrbara
COP-012 de 2002

Mayo 2 de 2.002 a agosto 6 de 2002
Municipio de Morales Cauca

Reposicién de afirmado y conformacion mecdnica
de banca del PR 0+000 al PR 15+000, de la
Carretera Patico - Candelaria

083 de 2001

Noviembre 30 de 2001 a marzo 10 de 2002
Instituto Nacional de Vias - INVIAS -.

Mejoramiento y rehabilitacién de la Via El Salado
- Buenavista - Pitayd.

022 de 2001

Septiembre 3 de 2001 a noviembre 26 de 2001

Municipio de Silvia Cauca

Construccidén Bateria Sanitaria Vereda Chuscales
14-05-JLR-01



JAIR LOPEZ ROJAS
Ingeniero Civil
universidad del cCauca

Oficina: calle 75n n° 7-08
Teléfono.:3148772810

Popayan Cauca
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FECHA
ENTIDAD CONTRATANTE

OBRA EJECUTADA

CONTRATO
FECHA
ENTIDAD CONTRATANTE

OBRA EJECUTADA
CONTRATO

FECHA

ENTIDAD CONTRATANTE

OBRA EJECUTADA
CONTRATO

FECHA

ENTIDAD CONTRATANTE

OBRA EJECUTADA

FECHA

ENTIDAD CONTRATANTE

OBRA EJECUTADA

CONTRATO

FECHA
ENTIDAD CONTRATANTE

Mayo de 2001-Septiembre de 2001
Municipio de Totoré Cauca

Construccién parcial acueducto vereda
Tierradentro Municipio de Morales
071/99

Julio de 1999 a Octubre de 1.999
Municipio de Morales - Cauca

Construccién Puesto de Salud Vereda el Rosal
070/99

Junio 1999/ Septiembrel999

Municipio de el Tambo - Cauca

Terminacién Acueducto Vereda Agua Sucia
033/99

Junio de 1.999 - Octubre de 1.999
Municipio Morales - Cauca

Construccion Segunda Etapa Carretera Piamonte
- Remanso - Yapurd

Diciembre de 1.997 a Febrero de 1.998

Municipio de Piamonte Bota Caucana - Cauca

Construccién Primera Etapa Carretera Miraflor -
Campo Alegre

036/97

Noviembre de 1997 a Diciembre de 1.997
Municipio de Piamonte Bota Caucana - Cauca



JAIR LOPEZ ROJAS
Ingeniero Civil
universidad del Cauca
Oficina: calle 75n n° 7-08

Teléfono.:3148772810

Popayan Cauca
OBRA EJECUTADA Construccién Primera Etapa alcantarillado de
Descanse
CONTRATO 047-1/97
FECHA Diciembre de 1997 a septiembre de 1.998
ENTIDAD CONTRATANTE Municipio de santa Rosa - Cauca

4-659 Popaydn
M.P.19202-70478 Cauca
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Ingeniero Civil
universidad del cauca
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REPUBLICA DE COLOMBIA

e J COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingenieria

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-2031871

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JAIR LOPEZ ROJAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 76304659, se encuentra
inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesion de
INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 19202-70478 desde el 19 de Febrero de 1998,
otorgado(a) mediante Resolucion Nacional 1141,

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorizacion que expide el Estado para que el titular
ejerza su profesion en todo el territorio de la Republica de Colombia, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificacién se expide en Bogotd, D.C., a los dieciocho (18) dias del mes de
Mayo del afio dos mil veintitres (2023).

o ifmal del titular (*)
..
(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participacién en procesos estatales de seleccidn de conjrati >t% falta de firma del titular

no invalida el Certificado

El presente es un documento pablico expedido electrénicamente con firma digital que garantiza su plena validez juridica y probatoria segdn lo
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inaiterabilidad del presente documento consuite en el sitio web
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el nimero del certificado
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 0197 - Bogota D.C.

e-mail: contactencs@copnia.gov.co

WWwW.Copnia.gov.co




SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

El suscrito ingeniero interventor de la secretaria de educacion Municipal

HACE CONSTAR

Que el Ingeniero JAIR LOPEZ ROJAS ldentificado con la cedula de ciudadania N°
76.304 659 de Popayan y matricula N° 18202-70478 Cauca ejecuio con la secretaria de

educacion  Municipal de Santiago de Cali el contrato N° SEM-iF-69-2004 que ha
continuacion se detalia:

CONTRATO N° : SEM-IF-69-2004

OBJETO - CONSTRUCCION DE LAS OBRAS PARA LA ADE-
CUACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FI-
SICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA ANUN-
CIACION SEDE LA ANUNCIACION

CONTRATISTA - JAIR LOPEZ ROJAS
VALOR CONTRATO 1 $117.972.158
VALOR EJECUTADO - $154.810.242
FECHA DE INICIACION - MARZO 7 DE 2005
FECHA DE SUSPENSION 1 : MARZO 7 DE 2005
FECHA DE REINICIO 1 - ABRIL 6 DE 2005
FECHA DE SUSPENSION 2 : JUNIO 2 DE 2005
FECHA DE REINICIO 2 - JUNIO 20 DE 2005
FECHA DE SUSPENSION 3 : JUNIO 21 DE 2005
FECHA DE REINICIO 3 - JULIO 22 DE 2005
FECHA DE INICIO DE

PRORROGA - JULIO 24 DE 2005
FECHA DE TERMINACION

DE PRORROGA - AGOSTO 10 DE 2005

Torvee . Aealdea . Avenida 2 . Novle Calle 10 y 11 aymnﬁ)zya do Cuati
.'J/;/pyi«;m.- 092-6534423 092-4434952

reever.cody. gor.co
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Las cbras fueron recibidas a satisfaccion de la interventoria, para constancia de lo
anterior se firma en santiago de Cali a los veinticuatro {24) dias del mes de agosto de
2005

MN ‘Hﬂx?ti O ST R IR
Arg Ji{j N HAROLD CASTRILLON LOZANO
Interventor

ey

et

Dr HERNAN SANDOVAL QUINTERO
Secretario de Educacion Municipal

Vo. Bo.

Fovee lMealdia Avenida 2 Nedle Calle 10 Yy 77 'g;”"ﬁayﬂ de Cali
Teléfonec: 092-6534423 092-44.34952

LA 448 f‘(l//l-cgl/()t' OO



EL SUSCRITO SUPERVISOR DE LA CORPORACION NASA KIWE

CERTIFICA:

Que el Ing. JAIR LOPEZ ROJAS, identificade con cédula de ciudadania Nimero
76.304.659 de Popaydn, Matricula Profesional 1920270478 CAU, ejecuté para esta
Corporacién el Contrato de Obra que se detalla a continuacion:

Contrato de Obra: No. 0247 de agosto 22 de 2.013

Objeto: REALIZAR LA CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA
RESTAURANTE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
ANGELINA GULLUMUZ SEDE COQUIYO, RESGUARDO
DE TOGOIMA, MUNICIPIO DE PAEZ, DEPARTAMENTO
DEL CAUCA.

Valor Total del contrato:  $ 128.066.494.00

Valor Total ejecutado: $ 128.066.494.00

Valor de mano de obra: $ 17.929.309.00

Plazo de ejecucion: Tres (3) meses a partir del acta de inicio.

Fecha de inicio: Veinticuatro (24) de septiembre de 2.013

Adicional en Tiempo: Dos (2) meses contados a partir del vencimiento del contrato
Periodo de ejecucion: Del 24 de septiembre hasta el 24 de febrero de 2.014
Periodo de suspension: )

Observaciones:

o El Contrato no presenté ninguna cesion parcial ni total.

e El Valor de mano de obra fue tomada de las planillas de pago suministradas por el
contratista.

o La presente certificacidn se expide por solicitud de la parte interesada para
liquidacién total de los Parafiscales de Ley

La presente certificacion se firma en Popaydn, a los veinte (20) dias del mes de febrero de
dos mil catorce (2.014) T~

ING. ANTONYO JOSE LEHMANN PAZ
Asesor Area de Ed¥cacion Corporacion Nasa Kiwe
Sede Popayén Calle 1AN N°, 2-39 PBX. 8235749 Telefex 8235177 . 1
Sede Bogoth Calle 128 N° 8-38 Mezanine Edificio Camergo Tel: 2427400 Ext. 2200 600,635;%0‘;&100
Sede La Plsta Calle 4° # 5-36 Tel:370346




CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO

Yo LYDA PATRICIA ORDONEZ UIRBE, identificada con cédula de ciudadania no.
1.081.413.593 de Plata Huila y matricula profesional, de ingeniero civil no. 19202-411482
Cauca, manifiesto que estoy dispuesto y comprometido para asumir el cargo de supervisor
de obra, y que cumplo con los requisitos y calidades exigidos, para trabajar durante la
ejecucién de Realizar la CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA
LOCALIDAD DE LA PLANADA DE AVIRAMA Y SECTORES ALEDANOS, RESGUARDO DE
AVIRAMA, MUNICIPIO DE PAEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

LYDA PATRICIA ORDONEZ UIRBE
CC N° 1.081.413.593 Plata Huila

Calle 9A n° 1AE-20, APTO 3, Popayan, Cauca
321479 5185
Olyda@unicauca.edu.co




