Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5011889
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(26/05/2023 9:33:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MC-025-CENACCONV-2023
Objeto del contrato	LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES LAVADORAS, GRECAS, DISPENSADORES DE AGUA, GUADAÑAS, FUMIGADORAS, CON DESTINO A LA UNIDAD MILITAR BATALLÓN ESPECIAL, ENERGÉTICO Y VIAL N.° 19 - BAEEV19 CON CARGO A LOS APOYOS OTORGADOS MEDIANTE LA LIQUIDACION DEL CONVENIO 14-047 ECOPETROL CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL CON LA EMPRESA REFERIDA DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	23/06/2023 7:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CENAC - CONVENIOS

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

suministros e ingenieria maseca sas

Número de documento 830118439

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
suministros e ingenieria maseca sas	Bancolombia	Ahorros	18930727764

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Yanira Mesa Cruz* ***Fecha de aprobación:*** *30/05/2023 4:04:59 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DIEGO FERNANDO AVELLANEDA MORALES* ***Fecha de aprobación:*** *31/05/2023 4:24:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	20 días para terminar *(21/06/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	☑Sí ☐No

oferta

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) 4 horas de tiempo transcurrido *(31/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 22/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) 4 horas de tiempo transcurrido *(31/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 22/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 4 horas de tiempo transcurrido *(31/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.11768429	Seriedad de la oferta	-	4.491.915,90 COP	-	18/10/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5011889
Proveedor suministros e ingenieria maseca sas
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 24 C N° 43 A - 23
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Calle 24 C N° 43 A - 23
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 24 CN° 43 A - 23 BARRIO QUINTA PAREDES	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5011889

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
9.960.181,00	44.485.362,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	47111501	TORRE DE LAVADO Y SECADO MATERIAL DE LA TINA: 100% ACERO INOXIDABLE NIVELES DE AGUA 5 SISTEMA DE SELECCION DE AGUA AUTOMÁTICO TIPO DE MOTOR DE LA LAVADORA SECADORA DIRECTO CAPACIDAD CARGA LAVADO 22 KILOGRAMOS CAPACIDAD CARGA LAVADO 48 LIBRAS CAPACIDAD CARGA SECADO 22 KILOGRAMOS CAPACIDAD CARGA SECADO 48 LIBRAS PROGRAMAS DE LAVADO 6 CICLOS PROGRAMAS DE SECADO 6 CICLOS TECNOLOGIA DE LAVADO: INTELIGENCIA ARTIFICIAL AI DD Y AI SENSOR DRY CONSUMO MINIMO ENERGETICO 4 3 WH/MES EFICIENCIA ENERGETICA A POTENCIA 1300 RPM VOLTAJE RANGO ENTRE 110 V Y 120 V GARANTIA DEL MOTOR DE LA LAVADORA O SECADORA 120 MESESGARANTIA DEL PANEL DE CONTROL 12MESES	1,00	UN	9.960.181,00	44.485.362,00	9.960.181,00	44.485.362,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DIEGO FERNANDO AVE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79940809	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	DIEGO FERNANDO AVELLANEDA MORALES	31/05/2023 4:24:57 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DIEGO FERNANDO AVELLANEDA MORALES

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	44.485.362
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	44.485.362

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 15-01-03-086

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	3623	CDP	Generado	44.919.159 COP	44.919.159 COP	15-01-03-086	Editar

Saldo de CDP 44.919.159 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 44.919.159 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 12/05/2023 9:40 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -