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1. INFORMACION GENERAL 

 
REGISTRO BP y P No.: EN PROCESO DE FORMULACION Y APLICACION 
 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: REGIMEN ESPECIAL COMPETITIVO 
 
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  
 
DOCUMENTO: ESTUDIOS PREVIOS Y SOPORTES 
 
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA HABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE VÍAS 
TERCIARIAS Y/O SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MEDIANTE UNA 
TRANSFERENCIA ECONÓMICA DIRECTA HACIA EL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA DE 
ALTA LIQUIDEZ (FIC) ABIERTO PARA EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ COMO APOYO 
SUBSIDIARIO Y COMPLEMENTARIO ATENDIENDO A LA SOLICITUD REALIZADA POR EL 
DEPARTAMENTO; EN MARCO DE LA SITUACIÓN DE DESASTRE DE CARÁCTER NACIONAL 
DECLARADA POR EL GOBIERNO NACIONAL MEDIANTE DECRETO NO. 2113 DEL 1 DE 
NOVIEMBRE DE 2022.  
 
FUNCIONARIO QUE PRESENTA EL ESTUDIO: ARQ. JHON FREDY PIÑA CAMARGO – 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.  
 
CIUDAD Y FECHA: TUNJA, MAYO DE 2023 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN 
 

 
Teniendo en cuenta la difícil situación que ha venido atravesando el departamento de Boyacá por 
los cambios abruptos en el clima, que han ocasionado daños en las vías que constituyen el eje 
articulador entre los diferentes municipios, para garantizar las actividades propias de cada uno de 
ellos, en el sector económico, social, educativo y de salud, la entidad, en aras de brindar solución 
a las afectaciones ocasionadas por la fuerte ola invernal, ha contribuido en labores propias de 
mantenimiento y atención de emergencias en algunos de los sectores más afectados, siendo las 
labores insuficientes ya que no se cuenta con un banco de maquinaria amplio para cubrir las 
necesidades presentes en el departamento. Motivo que llevo a la entidad, a buscar ayuda ante la 
Unidad Nacional para La Gestión del Riesgo de Desastres, con el fin de contar con los recursos 
que permitan alquilar maquinaria amarilla para atender sectores en 45 municipios del 
departamento que requieren labores de mantenimiento de forma inmediata para evitar el cierre 
permanente de las vías.  
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Situaciones que han venido afectando no solo al departamento de Boyacá, sino a cada uno de 
los departamentos del país y que conllevo a la declaratoria de situación de desastre mediante 
decreto 2113 del 1 de noviembre de 2022 emitido por el gobierno nacional. 
 
Amparados en lo descrito,  mediante resolución 021 del 13 de enero de 2023 Por medio de la cual 
se ordena una transferencia económica directa hacia el fondo de inversión colectiva de alta 
liquidez (FIC) abierto para el departamento de Boyacá como apoyo subsidiario y complementario 
atendiendo a la solicitud realizada por el departamento; en marco de la situación de desastre de 
carácter nacional declarada por el gobierno nacional mediante Decreto No. 2113 del 1 de 
noviembre de 2022, para la habilitación y adecuación de vías terciarias y/o secundarias en el 
departamento de Boyacá. 
 
Que, el Gobierno Nacional, mediante Decreto No. 2113 del 1 de noviembre de 2022, declaró una 
Situación de Desastre de Carácter Nacional y dispuso la creación de la Subcuenta Colombia Vital, 
con el fin de atender las líneas de intervención que desarrolla el Plan de Atención Específico: a) 
estrategias de respuesta humanitaria, b) recuperación temprana y c) adaptación y recuperación 
para el buen vivir; Que mediante Resolución No. 320 del 28 de marzo de 2016, modificada por la 
Resolución N°1210 del 13 de octubre de 2016, la UNGRD estableció el procedimiento para la 
creación de Fondos de Inversión Colectiva — FIC — para las transferencias entre el Fondo 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y las entidades territoriales; Que mediante la 
Circular 043 del 29 de noviembre de 2022, el Director General de la UNGRD instruyó el 
procedimiento para la asignación de recursos de la Subcuenta Colombia Vital, de conformidad 
con la cual se puede acudir a las modalidades de "resolución directa"; "convenios 
interadministrativos" o "Creación de Fondos de Inversión Colectiva (FIC) a Entidades 
Territoriales"; Que, ante las continuas lluvias presentadas en el Departamento de Boyacá la mayor 
afectación a recaído sobre la infraestructura vial: vías (en sus 3 categorías), puentes (presentando 
colapso o un gran riesgo de desplome), procesos de remoción en masa que han generado 
pérdidas de banca, múltiples derrumbes de gran magnitud, afectación a obras de arte 
(alcantarillas, box coulvert, pontones, estribos de puentes); adicionalmente se han presentado 
incremento de niveles de ríos y/o quebradas anegando vías, predios, afectando cultivos, pastos y 
viviendas, avenidas torrenciales, crecientes súbitas y en menos proporción granizadas. 
Situaciones que desbordaron la capacidad de respuesta de estos municipios, obligando al 
Departamento de Boyacá a declarar la situación de Calamidad Pública mediante el Decreto 
No.1606 de 26 de octubre de 2022, previo concepto favorable del CDGRD del Departamento 
de Bogotá. 
La afectación en diferentes áreas geográficas de varios municipios debido a la temporada de 
lluvias que afectó al Departamento por más de 4 meses y que, de acuerdo con lo informado por 
el IDEAM, en sesión desarrollada del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, 
realizada el 26 de mayo del 2022, el denominado fenómeno de la niña persistirá durante el 2022 
e inicio del 2023; situación que se ha mantenido e incrementando durante los meses subsiguientes 
aumentando la difícil situación que aqueja al Departamento de Boyacá, en donde, hoy por hoy se 
tiene una afectación en el 83.7% del territorio; correspondiente a 103 Municipios con múltiples 
daños tanto en infraestructura vial, como en temas agropecuarios, agrícolas, habitabilidad, 
movilidad, comunicación, entre otros. 
Que, conforme a las competencias legales de los artículos 12 y 13 de la Ley 1523 de 2012, el 
Gobernador del Departamento de Boyacá, como responsable de ejecutar acciones relacionadas 
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directamente a la respuesta y recuperación de las zonas afectadas, en cumplimiento a las líneas 
de acción del PAE, Componente: Respuesta, adquisición de horas máquina y materiales, así 
como para el fortalecimiento de la capacidad logística necesaria para atender las afectaciones 
ocasionadas por el periodo invernal en marco de la declaratoria 
 
"Cordial y atento saludo Ingeniero Javier. Deseándole los mejores éxitos en sus labores, por medio 
del presente nos permitimos dar a conocer la difícil situación por la que viene atravesando el 
territorio boyacense debido a la fuerte ola invernal que se viene presentando en el territorio 
colombiano, la cual, en el Departamento de Boyacá ha generado grandes afectaciones 
especialmente en nuestra infraestructura vial, impidiendo el normal tránsito de las comunidades, 
transporte de alimentos, pérdidas económicas y territorios incomunicados. 
Con base en el cumplimiento de la misionalidad de la Gobernación de Boyacá, en los diferentes 
reportes por los Municipios que conforman el territorio, y articulando las diferentes dependencias 
en la atención de las múltiples emergencias que se han venido presentando durante el presente 
año, se ha podido determinar que la mayor afectación a recaído sobre la infraestructura vial: 
vías(en sus 3 categorías), puentes (presentando colapso o un gran riesgo de desplome), procesos 
de remoción en masa que han generado pérdidas de banca, múltiples derrumbes de gran 
magnitud, afectación a obras de arte (alcantarillas, box coulvert, pontones, estribos de puentes); 
adicionalmente se han presentado incremento de niveles de ríos y/o quebradas anegando vías, 
predios, afectando cultivos, pastos y viviendas, avenidas torrenciales, crecientes súbitas y en 
menos proporción granizadas. 
Actualmente, de la red vial del Departamento de Boyacá, la Gobernación tiene a cargo el 30.18%, 
es decir 5282km, de los cuales 270 km corresponden al primer orden, 2111 km al segundo orden 
y 2901 km para el tercer orden, tal y como se refleja a continuación. 
Dado el panorama ya planteado, desde la Gobernación de Boyacá y con base en la Situación de 
calamidad Pública declarada, se han venido realizando importantes esfuerzos tanto técnicos 
como financieros que permitan atender las necesidades y requerimientos de cada uno de los 
Municipios que han realizado solicitudes de apoyo para la atención de las emergencias 
presentadas, sin embargo, dado el gran número, la magnitud de las afectaciones y lo extenso del 
territorio boyacense, la capacidad de respuesta tanto municipal como departamental ha sido 
desbordada, por lo que nos permitimos solicitar apoyo a la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres — UNGRD en el marco de los principios de coordinación, sistémico, 
concurrencia y subsidiariedad, entre otros, con el fin de poder atender las afectaciones de la red 
vial en vías secundarias y/o terciarias en el Departamento de Boyacá, horas maquina las cuales 
serán empleados para atender en 45 municipios de 13 provincias y 1 distrito especial, realizando 
labores de mantenimiento y atención de emergencias en puntos críticos sobre las vías 
secundarias y terciarias del Departamento de Boyacá. 
Teniendo en cuenta que muchas de las afectaciones presentadas en las vías a atender, obedece 
a cruces de agua, se solicitan recursos que serán destinados para la compra de materiales que 
permitan realizar trabajos de mitigación en vías, de tal manera que se logre rehabilitar el paso 
vehicular en varios puntos donde a la fecha se encuentran incomunicados los municipios, 
materiales tales como tubería de concreto de 36" y tuberías NOVALOC de 36". las cuáles serán 
utilizadas para obras de arte afectadas como alcantarillas, estos materiales se requieren para dar 
solución a aquellos puntos donde el uso de la maquinaria no es suficiente, garantizando la 
seguridad y funcionalidad de la malla vial. 
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Otros materiales requeridos son las bolsas Big-Bag, Bolsacretos, y Sacos de fibra, encaminados 
a mitigar los impactos generados por las crecientes súbitas, avenidas torrenciales e inundaciones 
en aquellos lugares donde se requiere algún tipo de estructura de contención de emergencia y en 
algunos sitios críticos, para mitigar la emergencia hasta que se logre realizar las obras de drenaje 
y/o mitigación que garanticen tener las vías en buen estado. 
De esta forma se concluye que para dar oportuna atención a las múltiples emergencias que se 
presentan en el Departamento de Boyacá a raíz de la atípica temporada de lluvias para la atención 
de vías secundarias y/o terciarias se requieren de TRES MIL VEINTINUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($3.029.850.000,00) recursos que 
amablemente le solicitamos a la UNGRD/FNGRD teniendo en cuenta, que a la fecha el  
Departamento desbordo su capacidad, en el marco de las situaciones de calamidad pública 
Decreto No. 000400 del 04 de mayo de 2022, prorrogado mediante Decreto No. 0600 del 01 de 
septiembre de 2022, modificado por el Decreto No. 1696 del 26 de octubre de 2022. 
 
 

 
 

( 
Que, la aludida comunicación del 2 de diciembre de 2022, el Departamento de Boyacá, se 
comprometió a: 
1. Mantener indemne al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres — FNGRD y/o 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres — UNGRD de cualquier daño o perjuicio 
originado en reclamaciones, demandas o acciones legales por daños o lesiones a personas o 
propiedades de terceros, de igual manera por las acciones y omisiones de su personal, sus 
asesores, sus  subcontratistas o proveedores, así como del personal de estos, durante la 
ejecución de los contratos derivados que se allegaren a suscribir en marco de la ejecución de los 
recursos asignados por el FNGRD/UNGRD para el Departamento de Boyacá y hasta la liquidación 
de los mismos. 
En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra Fondo Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres y/o Fiduciaria La Previsora S.A y/o Unidad para la Gestión del Riesgo de 
Desastres por los citados daños o lesiones, éste será notificado, para que por su cuenta adopte 
oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne a la Entidad. Si en 
cualquiera de los eventos antes previstos, EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ no asume debida 
y oportunamente la defensa del FNGRD/UNGRD/ Fiduciaria La Previsora S.A. éstas podrán 
hacerlo directamente, previa notificación escrita al DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, y éste pagará 
todos los gastos en que ella incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere EL 
DEPARTAMENTO DEL BOYACÁ, El FNGRD/UNGRD / Fiduciaria La Previsora S.A. tendrán 
derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que adeude al 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ durante la ejecución de los recursos asignados por el 
FNGRD/UNGRD, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime 
pertinente. 
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2. Cumplir a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y 
contractuales, y que no generará daño o perjuicio al FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL 
RIESGO DE  DESASTRES - FNGRD y/o UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO - UNGRD y/o 
FIDUPREVISORA S.A., o a terceros por esta causa; por lo tanto, las sanciones que por este 
concepto impongan las autoridades ambientales competentes serán asumidas en su totalidad 
directamente por EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, en marco de la ordenación del gasto 
derivada de los recursos, como titular beneficiario de los derechos y obligaciones vinculantes de 
los permisos, licencias y/o autorizaciones gestionados y obtenidos por su cuenta y riesgo y a su 
nombre, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 
3. Destinar de manera exclusiva los recursos que sean transferidos por parte de la Fondo Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres — FNGRD y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres — UNGRD, al Departamento de Boyacá para la contratación de maquinaria amarilla 
y volquetas para la atención de los puntos críticos mencionados por el ente territorial. 
4. Se compromete a adelantar los procesos tendientes a la obtención de permisos, licencias y 
demás actos previos requeridos durante la ejecución de la maquinaria amarilla y volquetas para 
la atención de puntos críticos afectados por la temporada de lluvias en el Departamento de Boyacá 
ante las autoridades ambientales competentes. 
Que, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, el Director de la UNGRD como ordenador del 
Gasto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres — FNGRD y atendiendo a la 
solicitud realizada por el Departamento de Boyacá, en marco de la situación de calamidad pública 
Decreto No. 1606 de 26 de octubre de 2022, y en virtud de la declaratoria de Desastre de Carácter 
Nacional declarada por el Gobierno Nacional mediante Decreto No. 2113 del 1 de noviembre de 
2022 en cumplimiento a las líneas de intervención del PAE, "Estrategia 1: Respuesta humanitaria"- 
Línea de Intervención 1.4. "Respuesta a emergencias viales", suscribe formato de aprobación 
para realizar transferencia directa de recursos a través de un Fondo de Inversión Colectiva — FIG 
con cargo a la Subcuenta "COLOMBIA VITAL". 
Que, para brindar el apoyo solicitado se cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
No. 23-0006 del 2 de enero de 2023, que afecta Gastos de: 1FC — MANEJO DEL RIESGO 
FNGRD, Origen de los Recursos: PRESUPUESTO NACIONAL FUNCIONAMIENTO; Aplicación 
del Gasto: 1F-FNGRD Colombia Vital, Apropiación: 32592022; Fuente de la Apropiación: MHCP 
/ COLOMBIA VITAL RES. 3259 DE 2022 Que, por lo anterior, es viable realizar la transferencia 
de los mencionados recursos, aclarando que la administración de estos será de exclusiva 
responsabilidad del Departamento de Boyacá y están sujetos al control fiscal, en cumplimiento de 
lo ordenado por el artículo 80 de la Ley 1523 de 2012. 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1. Transferir al Fondo de Inversión Colectiva de Alta Liquidez de Fiduprevisora S.A. 
Número 001001041219 recursos por valor de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.850.000.000) para que sean administrados por el 
Departamento de Boyacá, amparados con el Certificado de Afectación Presupuestal No. No. 23-
0006 del 2 de enero de 2023, que afecta Gastos de: 1FC — MANEJO DEL RIESGO FNGRD, 
Origen de los Recursos: PRESUPUESTO NACIONAL FUNCIONAMIENTO: Aplicación del Gasto: 
1F-FNGRD Colombia Vital, Apropiación: 32592022; Fuente de la Apropiación: MHCP 
¡COLOMBIA VITAL RES! 3259 DE 2022, cuyo objeto es "Por medio de la cual se ordena una 
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transferencia económica directa hacia el fondo de inversión colectiva de alta liquidez (FIC) abierto 
para el departamento de Boyacá como apoyo 
subsidiario y complementario atendiendo a la solicitud realizada por el departamento; en marco 
de la situación de desastre de carácter nacional declarada por el gobierno nacional mediante 
Decreto No. 2113 del 1 de noviembre de 2022, para la habilitación y adecuación de vías terciarias 
y/o secundarias en el departamento de Boyacá.", en virtud de la declaratoria de Desastre de 
Carácter Nacional Decreto 2113 del 1 de noviembre de 2022. 
 
Parágrafo 1. El Departamento de Boyacá adelantará el seguimiento, control y supervisión durante 
la ejecución de los contratos derivados que se llegaren a suscribir en marco de la ejecución de 
los recursos transferidos por el FNGRD para el Departamento de Boyacá y hasta su liquidación. 
Parágrafo 2. El Departamento de Boyacá priorizará los recursos para la atención de puntos críticos 
de vías secundarias y/o terciarias afectadas por la temporada de lluvias asociada al Fenómeno 
de "La Niña", y no para la rehabilitación e intervención total de vías; ni para vías concesionadas. 
No podrán emplearse los recursos para vías cuya rehabilitación y/o adecuación haya sido 
previamente contratada. 
ARTICULO 2. La responsabilidad de administrar y ordenar el gasto en debida forma de los 
recursos transferidos recae en el Gobernador del Departamento de Boyacá, como representante 
legal del departamento, delimitándose su destino a los gastos propuestos y aprobados por la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Conforme lo dispone el inciso 3° del 
artículo 80 de la Ley 1523 de 2022 y el artículo 2.3.1.6.3.2. del Decreto 1289 del 25 de Julio del 
2018. 
La obligación de realizar los correspondientes registros contables de los recursos transferidos 
será asumida por los representantes legales de las entidades receptoras, quienes prestarán su 
colaboración en todo lo referente al control fiscal ejercido por la Contraloría General de la 
República o las Contralorías del nivel territorial, conforme a sus competencias. 
Parágrafo 1. Destinación de los recursos: - Conforme con lo dispuesto en el artículo 2.3.1.6.3.20. 
solo podrán ser destinados a las actividades u obras para los cuales fueron solicitados por el 
Departamento de Boyacá y autorizados por la Unidad Nacional. 
La entidad receptora, una vez transferidos los recursos, deberá iniciar inmediatamente las 
gestiones y acciones necesarias para su ejecución, las cuales se ceñirán a lo señalado en el acto 
administrativo expedido por la Unidad Nacional o lo pactado en el contrato o convenio suscrito 
con Fiduprevisora S.A. 
Parágrafo 2. Las modificaciones y/o ajustes y/o actualizaciones y/o complementaciones que se 
requieran sobre cada una de las acciones de intervención planteadas, serán responsabilidad 
exclusiva del Departamento de Boyacá, por lo cual, deberá realizar las gestiones necesarias y 
suficientes para soportar técnicamente la ejecución de las mismas con la calidad requerida y sin 
traumatismos ni dilaciones por efectos de su ejecución. 
Parágrafo 3. El Departamento de Boyacá deberá realizar las gestiones necesarias para facilitar la 
aprobación de permisos, autorizaciones y/o licencias, usos del suelo, en caso de que se requiera 
en la órbita de sus competencias. 
Parágrafo 4. El Departamento de Boyacá deberá solventar a su costa las reclamaciones que en 
su caso le resulten por daños o perjuicios a propiedades o terceras personas derivadas de la 
ejecución del contrato por acciones u omisiones imputables al contratista sus dependientes 
subordinados o subcontratistas. 
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ARTÍCULO 3. Una vez realizada la transferencia de los recursos, el Departamento de Boyacá 
realizará la ejecución de los recursos en un término no mayor a Ciento Ochenta (180) días 
calendario contados a partir del desembolso de los mismos. 
Parágrafo 1. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.3.1.6.3.23. del Decreto 1289 del 
25 de Julio del 2018 "Plazo límite para la ejecución de las transferencias del Fondo", si 
transcurridos cuatro (4) meses después de la aprobación y transferencia de los recursos el 
Departamento de Putumayo no hubiere adjudicado el contrato o celebrado el convenio, la Unidad 
Nacional, solicitará a dicha entidad las explicaciones de su falta de ejecución y, si no fueren 
satisfactorias, solicitará la devolución de los recursos. 
 
Si el Departamento de Boyacá no se pronuncia dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes al envió del requerimiento, se entenderá vencido el plazo y, por lo tanto, la Unidad 
Nacional instruirá a Fiduprevisora S.A., para que gestione el reintegro de los recursos al Fondo 
Nacional. 
Si una vez reintegrados los recursos, existen obligaciones adquiridas por el Departamento de 
Putumayo, estos deberán ser solicitados a la Unidad Nacional. 
Parágrafo 2. Los plazos previstos podrán ser prorrogados, previa solicitud, debidamente 
justificada y aprobada, por la Unidad Nacional. 
ARTÍCULO 4. El Departamento de Boyacá, conforme lo establecido en el artículo 2.3.1.6.3.4. del 
Decreto 1289 del 25 de julio del 2018 "Legalización de las transferencias" estará a cargo de la 
legalización de los recursos ante Fiduprevisora S.A., a través del supervisor delegado, y deberá 
rendir los informes mensuales de las líneas de intervención implementadas e informes requeridos 
por la UNGRD, con los recursos transferidos. Los recursos no ejecutados, serán reintegrados al 
Fondo Nacional. 
Parágrafo : Para soportar la legalización y debida ejecución de los recursos girados, se deberán 
adjuntar: formato de retiro de fondos de inversión de Fiduprevisora S.A., actas de entrega parcial 
o de terminación, actas de recibo a satisfacción aprobadas por el supervisor designado por el 
Departamento, informe para cada pago por parte del contratista y por parte del supervisor, en los 
cuales consigne el trabajo ejecutado en ese periodo de cobro, cantidad ejecutada, los avances y 
novedades técnicas, administrativas, contables y financieras, certificado expedido por el 
representante legal del Departamento de Putumayo que acredite que los documentos originales 
donde se plasma la debida inversión de las acciones efectuadas y remitidos en fotocopia reposan 
en original en sus oficinas. 
ARTÍCULO 5: Notifíquese personalmente al representante legal del Departamento de Boyacá, 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo y de Procedimiento 
Administrativo. 
ARTÍCULO 6: Contra el presente acto procede únicamente el recurso de reposición que deberá 
ser interpuesto ante el director general de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de 
Desastres (UNGRD) en los términos y oportunidad que establecen los artículos 76y 77 de la ley 
1437 de 2011.”  
 
Haciendo uso de lo descrito en la resolución 021 de 2023, la entidad busca la atención en 45 
municipios del departamento que requieren labores de mantenimiento mediante el uso de 
maquinaria amarilla, para lo cual se realizar alquiler de la misma.  
 
 



 

 

FORMATO 
 
 

VERSIÓN: 0 

CÓDIGO: A-AD-GC-F-069 

ESTUDIOS PREVIOS FECHA: 24/Jul/2019 

 
 
 

LOCALIZACION 
 
Las labores de mantenimiento se realizaran en trece provincias y el distrito especial – Puerto 
Boyacá, en el departamento de Boyacá.  

 
 

 
Figura 1. Mapa de Boyacá – Provincias.  

 
Sectores a Intervenir: 
 

 
NÚMERO 
TRAMO MUNICIPIO PROVINCIA NOMBRE VÍA 

1 BUENAVISTA OCCIDENTE RAMAL A MIRAFLORES - SANTO DOMINGO 
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2 TOGÜI RICAURTE TOGYI CHITARAQUE 

3 GUATEQUE ORIENTE GUATEQUE - TORRE DE TELEVISION 

4 LA CAPILLA     ORIENTE LA CAPILLA - TORRE T.V. 

5 GARAGOA     NEIRA GARAGOA - MIRAFLORES 

6 MACANAL NEIRA CRUCE RUTA 5608 - MACANAL - LOS 
CEDROS - QUEBRADA CHORRERON 

7 CAMPOHERMOSO LENGUPÁ PAEZ - CAMPOHERMOSO - QUEBRADA 
CHORRERON 

8 RAMIRIQUI   MÁRQUEZ RAMIRIQUI-NARANJITOS-VIRACHA-
SIACHOQUE 

9 VIRACACHÁ MÁRQUEZ CRUCE RUTA 6009 (ALTO DE SORAC-) - 
VIRACACHA - CIENEGA - RAMIRIQUI 

10 SOCOTÁ VALDERRAMA ALTO DE SAGRA - SOCOTA - JERICO 

11 EL COCUY GUTIÉRREZ CHITA - CARRIZALITO - EL COCUY - 
CORDONCILLO 

12 CHITA    VALDERRAMA CHITA - CHEVA 

13 JENESANO MÁRQUEZ 

VíaTramo1_VíaprincipalBaganiques_QLaUn
ica-PlacahuellaBbajo, y, 

VíaPlacahuellaBaganiqueBajo-
EscuelaBaganiqueMedio-BaganiqueAlto-

LimitesSutaTibana. 
14 MUZO OCCIDENTE RAMAL A POLVEROS Y COSCUEZ 

15 SABOYÁ OCCIDENTE SABOYA - EL DIAMANTE: SECTOR SABOYA - 
LIMITES SANTANDER 

16 SABOYÁ OCCIDENTE SABOYA - MATA DE MORA - MERCHAN 

17 CHIQUINQUIRÁ OCCIDENTE BOCA DE MONTE - EL MOLINO 

18 CHITARAQUE RICAURTE PALMICHAL - MOTAVITA - SANTO 
DOMINGO 

19 CHITARAQUE RICAURTE PALMICHAL - PUENTE MICO 

20 EL ESPINO GUTIÉRREZ LIMITES SANTANDER (HACIA LA PALMERA) 
- EL ESPINO - PANQUEBA - EL COCUY 
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21 SAN MATEO NORTE 
SOATA - BOAVITA - LA UVITA - SAN MATEO 
- GUACAMAYAS - EL EMPALME (CRUCE VIA 

55BY13) 

22 CHISCAS GUTIÉRREZ EL ESPINO - CHISCAS - LAS MERCEDES 

23 PUERTO BOYACÁ OCCIDENTE LAS MERCEDES - EL 14 

24 RAMIRIQUI    MÁRQUEZ RAMIRIQUI - EL ESCOBAL - SAN ANTONIO - 
FATIMA 

25 COVARACHÍA NORTE COVARACHIA - TOPON - BOQUERON 

26 TENZA ORIENTE 
PTE CAMACHO-JENESANO-TIBANA-SISA-
CHINAVITA-GARAGOA-CRUCERO-TENZA-

SUTATENZA-GUATEQUE-GUAYATA 

27 BETÉITIVA VALDERRAMA FLORESTA - OTENGA - BETEITIVA - CRUCE 
TRAMO 6103 

28 PAYA LA LIBERTAD ALTO DEL OSO - PAYA - MORCOTE - 
LIMITES CON CASANARE (VIA NUNCHIA) 

29 PISBA LA LIBERTAD EL MORRO (LIMITES CON CASANARE) - 
LABRANZAGRANDE - ALTO DEL OSO - PISBA 

30 JERICO VALDERRAMA JERICO - EL MORAL 

31 SAN PABLO DE 
BORBUR OCCIDENTE RAMAL A SAN MARTIN EL CONSUELO 

32 CALDAS OCCIDENTE ALTO DEL AIRE - LAS LAGUNAS - LAS 
PUERTAS - NARISO 

33 RÁQUIRA RICAURTE LA CANDELARIA - EL DIAMANTE - MINAS 
DE CARBON 

34 BOAVITA NORTE BOAVITA - SAN FRANCISCO - LAS BRISAS 

35 TIPACOQUE NORTE CA5A BRAVA - LA CALERA 

36 SORA CENTRO CUCAITA - SORA - LLANO 

37 OICATÁ CENTRO ANTIGUA VIA PAIPA - MORTIRAL 

38 TURMEQUÉ MÁRQUEZ CRUCE RUTA 55 VENTAQUEMADA - 
TURMEQUE - TIBANA 

39 PACHAVITA NEIRA CRUCE RUTA 6101 (LA FRONTERA) - 
PACHAVITA - LA CAPILLA 

40 LA UVITA NORTE SAN BERNARDO - CUSAGUI - CAOITAS 

41 MONGUA    SUGAMUXI MONGUA - EL VOLADOR 

42 FLORESTA TUNDAMA CHORRERA - CELY - SAN LUIS 

43 SAN JOSE DE PARE RICAURTE MONIQUIRA - PAJALES - SAN JOSE DE PARE 

44 TIBASOSA SUGAMUXI EL MERLO - SAN LUIS DIRAVITA - ALTO DE 
LA CRUZ 

45 GUAYATÁ ORIENTE ALMEIDA - SOMONDOCO - SIAVITA - 
GUAYATA 
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46 PAIPA TUNDAMA PAIPA-PALERMO 

47 RONDÓN MÁRQUEZ CRUCE TRAMO 6009 (VIJAGUAL) - RONDON 

48 CHINAVITA    NEIRA CHINAVITA -QUEBRADA EL OSO - FATIMA 

49 COVARACHÍA NORTE EL NARANJO - EL RODEO 

50 TIPACOQUE NORTE CENTRAL - CAPITANEJO - EL POZO 

 
 

NOTA: Conforme a lo establecido por la secretaria de Planeación Departamental en lo 
concerniente a la Situación de desastre decretada por el Gobierno Nacional, el proyecto y registro 
BP Y P, se encuentra en proceso de formulación y/o aprobación y que una vez se obtenga la 
Viabilidad será reportada al proceso 

 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES ESCENCIALES 
Y LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR. 

 
 
3.1 OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA HABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE VÍAS 
TERCIARIAS Y/O SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MEDIANTE UNA 
TRANSFERENCIA ECONÓMICA DIRECTA HACIA EL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA DE 
ALTA LIQUIDEZ (FIC) ABIERTO PARA EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ COMO APOYO 
SUBSIDIARIO Y COMPLEMENTARIO ATENDIENDO A LA SOLICITUD REALIZADA POR EL 
DEPARTAMENTO; EN MARCO DE LA SITUACIÓN DE DESASTRE DE CARÁCTER NACIONAL 
DECLARADA POR EL GOBIERNO NACIONAL MEDIANTE DECRETO NO. 2113 DEL 1 DE 
NOVIEMBRE DE 2022. 
 
 3.2 IDENTIFICACIÓN DENTRO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS – CÓDIGO 
UNSPSC.  
 
La codificación utilizada es: Codificación Estandarizada Internacional de Bienes y Servicios para 
el comercio Electrónico (UNSPSC de la Naciones Unidas). 
 
La codificación de bienes y servicios con una clasificación estandarizada internacional es 
necesaria para racionalizar la contratación pública y comercio privado y hacer posibles las 
operaciones comerciales electrónicas. La codificación estandarizada internacional facilita la 
compatibilidad de catálogos, web, órdenes de compra, facturas, inventarios y otras operaciones 
de la cadena contractual (compradores, vendedores, distribuidores, almacenistas, usuarios, etc.). 
 
La codificación UNSPSC para este proyecto: 
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Clasificación UNSPSC Descripción 
721410 Servicios de construcción de autopistas y carreteras. 

721411 Servicios de Pavimentación y Superficie de Edificios de 
Infraestructura. 

 
 

3.1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: Contrato de Arrendamiento 
 

3.2. ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES A CONTRATAR O A REALIZAR: 
 

 
El Contratista deberá presentar el plan de trabajo que contendrá como mínimo:  

• La metodología a seguir en la ejecución de las actividades propias del proyecto, derivados 
de los sectores y actividades definidas por el departamento. 
• El cronograma de ejecución para las labores de mantenimiento vial por medio de los 
equipos de maquinaria amarilla con el respectivo flujo mensual de inversiones. 

 
 

3.2.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. 
 
- Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993. 
- Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los estudios previos, 

el pliego de condiciones, la propuesta presentada y las cláusulas del contrato. 
- Elaborar y entregar, de manera oportuna y en el lugar indicado, los informes solicitados por el 

supervisor. Las entregas se harán semanalmente o de acuerdo a lo que requiera el supervisor.  
- Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato 
- Seguir las indicaciones que el supervisor del contrato le realice por escrito.  
- Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilataciones y 

en trabamientos.  
- Constituir las garantías a que haya lugar. 
- Presentar los certificados de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, 

Pensión y Riesgos Profesionales), además de Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, 
SENA e ICBF), cuando a ello haya lugar, de conformidad con la normatividad vigente, sobre el 
personal que utilice para la ejecución del contrato quien, además, no tendrá vínculo laboral 
alguno con el Departamento. 
- Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro. 
- Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto 

del contrato.  
- En general, se obliga a todas aquellas prestaciones que surjan del natural desarrollo del 

contrato de alquiler y de la oferta presentada al Departamento, la cual forma parte integral del 
contrato, siempre que no se oponga a sus cláusulas.  
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- Conocer los manuales y formatos de calidad establecidos por la Entidad Contratante 
- El contratadita por ningún motivo desplazará equipos o realizará actividades sin previa orden 

emitida por el supervisor, destinado para la supervisión de los mismos.  
- Disponer de los recursos físicos, humanos y logísticos presentados en la propuesta para el 

desarrollo de la prestación del servicio de mantenimiento de la infraestructura vial. 
- Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean determinadas por el 

supervisor. 
 
 

3.2.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. 
 
- Garantizar la calidad y/o correcto funcionamiento de la maquinaria destinada para el servicio 

objeto del contrato.  
- Prestar el servicio de equipos y maquinaria amarilla con el cumplimiento de las especificaciones 

y características técnicas propias de la hoja de vida del equipo. 
- El contratista y los operadores no podrán encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas 

o de sustancias alucinógenas al momento de desarrollar y/o ejecutar el objeto del presente 
contrato. 
- El contratista deberá reemplazar a su cuenta y riesgo la maquinaria y/o vehículos cuando 

presenten averías que requieran algún tipo de reparación o repuesto, cuyo daño exceda más 
de 5 días hábiles para quedar nuevamente operativa, sin reconocimiento de Stand By. 
- Asignar al personal idóneo para el manejo y operación de la maquinaria necesaria para la 

presentación del servicio.  
- Dar cumplimiento a las normas ambientales relacionadas con el manejo de la maquinaria y/o 

vehículos y apoyar la entidad contratante o a quien esta designe en los temas correspondientes 
al manejo y disposición final de los materiales o escombros.   
- Responder por que siempre se encuentre en buen funcionamiento la maquinaria alquilada, 

cuente con los permisos, autorizaciones o licencias establecidas para el efecto. 
- Asumir con total responsabilidad cualquier daño o perjuicio que se derive de la mala utilización 

de la maquinaria. 
- Mantener indemne a la entidad frente a reclamaciones judiciales y extrajudiciales por los daños 

y perjuicios que se deriven de los actos, omisiones o hechos ocasionados por las personas que 
sean subcontratistas o dependan del adjudicatario 
- Las demás actividades que se deban ejecutar para el cumplimiento afectivo del objeto 

contractual.  
- El contratista deberá garantizar la correcta entrega de la información de los avances de 

ejecución de las horas maquinas, para lo cual deberá contar con un equipo de apoyo que sirva 
para la elaboración de los mismos. 
- Disponer de los conductores de los vehículos quienes deberán contar con la respectiva licencia 

de conducción al día y el pago de la seguridad social, parafiscales y riesgos profesionales. 
 
 
 
 
 



 

 

FORMATO 
 
 

VERSIÓN: 0 

CÓDIGO: A-AD-GC-F-069 

ESTUDIOS PREVIOS FECHA: 24/Jul/2019 

 
 

3.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR:  
 
Las actividades se realizarán de acuerdo a las normas técnicas establecidas por el Instituto 
Nacional de Vías INVIAS, mediante el uso de maquinaria amarilla medida en horas / maquina, los 
trabajos deberán realizarse simultáneamente de acuerdo a las condiciones, sectores y demás 
indicaciones dadas por el supervisor a cargo, se contempla el alquiler de camabaja para el 
transporte de los equipos requeridos: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD 

1 

1,01 
MOTONIVELADORA POTENCIA HASTA 
125 HP, ANCHO DE CUCHILLA 3,7 M, 
PESO 14 TON 

Cotización Hora 

1,02 
MOTONIVELADORA POTENCIA HASTA 
215 HP, ANCHO DE CUCHILLA 4,27 M, 
PESO 18 TON 

Cotización Hora 

1,03 VIBROCOMPACTADOR, POTENCIA 
MAX. 100 HP, PESO MIN. 7 TON Cotización Hora 

1,04 VIBROCOMPACTADOR, POTENCIA 
MAX. 153 HP, PESO MIN. 10 TON Cotización Hora 

1,05 
RETROCARGADOR, POTENCIA MIN. 82 
HP, PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN 
DE 4.300 MM Y UNA ALTURA DE 
OPERACIÓN MAX. DE 5.500 MM 

Cotización Hora 

1,06 RETROEXCAVADORA E-200 SOBRE 
ORUGAS O SIMILAR Cotización Hora 

1,07 
RETROEXCAVADORA E-200 SOBRE 
ORUGAS O SIMILAR EQUIPADA CON 
MARTILLO HIDRAULICO 

Cotización Hora 

1,08 BULLDOZER TIPO D6, POTENCIA NETA 
200HP, CAPACIDAD 5M3 Cotización Hora 

1,09 CARGADOR 950 O SIMILAR Cotización Hora 

1,10 VOLQUETA 4X2 CAPACIDAD 7M3 Cotización Hora 

1,11 CARROTANQUE AGUA (CAP. MIN. 1000 
GLN) Cotización Hora 

1,12 CAMABAJA CAPACIDAD DE 30-40 
TONELADAS Cotización Hora 

1,13 MINICARGADOR POTENCIA MIN. 60HP. Cotización Hora 

 
3.4. PLAZO DE EJECUCIÓN FISICA. 

 
El plazo de ejecución corresponde a TRES MESES (03) meses a partir del acta de inicio y/o hasta 
el 100% de la terminación del recurso.   
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3.5. LUGAR.  
 

Las horas maquina se ejecutaran en trece de las provincias y un distrito especial del departamento 
de Boyacá, de acuerdo a los siguientes sectores:  
 

NÚMERO 
TRAMO MUNICIPIO PROVINCIA NOMBRE VÍA CÓDIGO 

1 BUENAVISTA OCCIDENTE RAMAL A MIRAFLORES - SANTO DOMINGO D1510910 

2 TOGÜI RICAURTE TOGYI CHITARAQUE 62BY02-1 

3 GUATEQUE ORIENTE GUATEQUE - TORRE DE TELEVISION 49797 

4 LA CAPILLA     ORIENTE LA CAPILLA - TORRE T.V. D1538001 

5 GARAGOA     NEIRA GARAGOA - MIRAFLORES 61BY02 

6 MACANAL NEIRA CRUCE RUTA 5608 - MACANAL - LOS CEDROS - 
QUEBRADA CHORRERON 56BY05 

7 CAMPOHERMOS
O LENGUPÁ PAEZ - CAMPOHERMOSO - QUEBRADA CHORRERON 60BY23 

8 RAMIRIQUI   MÁRQUEZ RAMIRIQUI-NARANJITOS-VIRACHA-SIACHOQUE 60BY17 

9 VIRACACHÁ MÁRQUEZ CRUCE RUTA 6009 (ALTO DE SORAC-) - VIRACACHA - 
CIENEGA - RAMIRIQUI 60BY16 

10 SOCOTÁ VALDERRAMA ALTO DE SAGRA - SOCOTA - JERICO 64BY01 

11 EL COCUY GUTIÉRREZ CHITA - CARRIZALITO - EL COCUY - CORDONCILLO 64BY02-2 

12 CHITA    VALDERRAMA CHITA - CHEVA 64BY02-1 

13 JENESANO MÁRQUEZ 

VíaTramo1_VíaprincipalBaganiques_QLaUnica-
PlacahuellaBbajo, y, VíaPlacahuellaBaganiqueBajo-

EscuelaBaganiqueMedio-BaganiqueAlto-
LimitesSutaTibana. 

- 

14 MUZO OCCIDENTE RAMAL A POLVEROS Y COSCUEZ D1548006 

15 SABOYÁ OCCIDENTE SABOYA - EL DIAMANTE: SECTOR SABOYA - LIMITES 
SANTANDER 45ABY01 
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16 SABOYÁ OCCIDENTE SABOYA - MATA DE MORA - MERCHAN 52885 

17 CHIQUINQUIRÁ OCCIDENTE BOCA DE MONTE - EL MOLINO D1517612 

18 CHITARAQUE RICAURTE PALMICHAL - MOTAVITA - SANTO DOMINGO D1518503 

19 CHITARAQUE RICAURTE PALMICHAL - PUENTE MICO - 

20 EL ESPINO GUTIÉRREZ LIMITES SANTANDER (HACIA LA PALMERA) - EL 
ESPINO - PANQUEBA - EL COCUY 55BY13 

21 SAN MATEO NORTE SOATA - BOAVITA - LA UVITA - SAN MATEO - 
GUACAMAYAS - EL EMPALME (CRUCE VIA 55BY13) 55BY12 

22 CHISCAS GUTIÉRREZ EL ESPINO - CHISCAS - LAS MERCEDES 55BY13-1 

23 PUERTO BOYACÁ OCCIDENTE LAS MERCEDES - EL 14 D1557201 

24 RAMIRIQUI    MÁRQUEZ RAMIRIQUI - EL ESCOBAL - SAN ANTONIO - FATIMA 50830 

25 COVARACHÍA NORTE COVARACHIA - TOPON - BOQUERON D1521801 

26 TENZA ORIENTE 
PTE CAMACHO-JENESANO-TIBANA-SISA-CHINAVITA-

GARAGOA-CRUCERO-TENZA-SUTATENZA-
GUATEQUE-GUAYATA 

6101 

27 BETÉITIVA VALDERRAMA FLORESTA - OTENGA - BETEITIVA - CRUCE TRAMO 
6103 55BY10-1 

28 PAYA LA LIBERTAD ALTO DEL OSO - PAYA - MORCOTE - LIMITES CON 
CASANARE (VIA NUNCHIA) 65BY01-1 

29 PISBA LA LIBERTAD EL MORRO (LIMITES CON CASANARE) - 
LABRANZAGRANDE - ALTO DEL OSO - PISBA 65BY01 

30 JERICO VALDERRAMA JERICO - EL MORAL 64BY04 

31 SAN PABLO DE 
BORBUR OCCIDENTE RAMAL A SAN MARTIN EL CONSUELO D1568102 

32 CALDAS OCCIDENTE ALTO DEL AIRE - LAS LAGUNAS - LAS PUERTAS - 
NARISO D1513115 

33 RÁQUIRA RICAURTE LA CANDELARIA - EL DIAMANTE - MINAS DE CARBON D1560001 

34 BOAVITA NORTE BOAVITA - SAN FRANCISCO - LAS BRISAS 54904 

35 TIPACOQUE NORTE CA5A BRAVA - LA CALERA D1581001 

36 SORA CENTRO CUCAITA - SORA - LLANO 60BY25 

37 OICATÁ CENTRO ANTIGUA VIA PAIPA - MORTIRAL D1550016 

38 TURMEQUÉ MÁRQUEZ CRUCE RUTA 55 VENTAQUEMADA - TURMEQUE - 
TIBANA 55BY01 

39 PACHAVITA NEIRA CRUCE RUTA 6101 (LA FRONTERA) - PACHAVITA - LA 
CAPILLA 61BY09 
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40 LA UVITA NORTE SAN BERNARDO - CUSAGUI - CAOITAS 54855 

41 MONGUA    SUGAMUXI MONGUA - EL VOLADOR 61BY05-2 

42 FLORESTA TUNDAMA CHORRERA - CELY - SAN LUIS D1527601 

43 SAN JOSE DE 
PARE RICAURTE MONIQUIRA - PAJALES - SAN JOSE DE PARE 62BY10 

44 TIBASOSA SUGAMUXI EL MERLO - SAN LUIS DIRAVITA - ALTO DE LA CRUZ 52835 

45 GUAYATÁ ORIENTE ALMEIDA - SOMONDOCO - SIAVITA - GUAYATA 56BY04-1 

46 PAIPA TUNDAMA PAIPA-PALERMO 55BY19 

47 RONDÓN MÁRQUEZ CRUCE TRAMO 6009 (VIJAGUAL) - RONDON 60BY19 

48 CHINAVITA    NEIRA CHINAVITA -QUEBRADA EL OSO - FATIMA 50187 

49 COVARACHÍA NORTE EL NARANJO - EL RODEO D1521802 

50 TIPACOQUE NORTE CENTRAL - CAPITANEJO - EL POZO D1581002 

 
3.6. VALOR: El valor de proceso a adelantar es de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO 
PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($2.649.999.608,31) M/CTE.   

 
3.7. FORMA DE PAGO:  
 
El Departamento, cancelará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera:  

 
a) El noventa por ciento (90%) se cancelará de acuerdo a las actas de recibo parcial de las 

horas - maquina aprobadas por el supervisor delegado, que correspondan al valor que 
resulte de multiplicar la cantidad de horas ejecutadas por los precios unitarios pactados.  
 

b) El diez (10%) restante, correspondiente al último pago, que se efectuará una vez el 
contratista cumpla con los requisitos para la liquidación. 

 
Para efectos de los desembolsos anteriormente señalados, el contratista deberá acreditar el pago 
de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad 
social, salud y pensiones, conforme al artículo 182 de la ley 100 de 1993, a ley 789 de 2002, el 
decreto 1703 de agosto 2 de 2002, las leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, so 
pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma. Así mismo, presentar los 
informes que soporten la ejecución de las horas maquina y demás documentos exigidos y 
avalados por el supervisor. 
 
Los anteriores pagos están sujetos a las disponibilidades del Programa Anual Mensualizado de 
Caja –PAC y el CONTRATISTA deberá tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley 
1150 de 2007, que hace referencia al derecho de turno. 
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4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS 

JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN 
 
Ley 1523 de 2012, Artículo 66. Medidas especiales de contratación. Salvo lo dispuesto para los 
contratos de empréstito interno y externo, los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la 
ejecución de los bienes, derechos e intereses del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo o los 
celebrados por las entidades ejecutoras que reciban recursos provenientes de este fondo o los 
celebrados por las entidades territoriales y sus fondos de gestión del riesgo, relacionados 
directamente con las actividades de respuesta, de rehabilitación y reconstrucción de las zonas 
declaradas en situación de desastre o calamidad pública, se someterán a los requisitos y 
formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares, con sujeción al régimen 
especial dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, y podrán contemplar cláusulas 
excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993 
 

5. ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR (ANÁLISIS DE MERCADO, 
ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y ANÁLISIS DE LA OFERTA) 

 
5.1 ASPECTOS GENERALES. 
 
Las inversiones en Infraestructura vial y movilidad, desempeñan un papel fundamental en el 
desarrollo nacional, aspecto que ha sido evidente en la agenda y formulación de las políticas 
públicas de Colombia en los últimos años. Muestra de ello es el desarrollado en los programas 
destinados a aumentar y mejorar la infraestructura vial, portuaria, entre otros, convirtiendo al sector 
de la construcción en uno de los principales impulsadores de la actividad económica. Es por esto, 
que la atención de la Infraestructura de transporte no concesionada a través de la destinación de 
recursos públicos y la contratación de obras públicas, constituye uno de los principales ejes de 
desarrollo de la competitividad de la nación, teniendo en cuenta que la misma constituye uno de 
los mecanismos más importantes de conectividad entre las regiones en las cuales se adelanta la 
producción económica nacional y los centros de consumo y/o los centros de exportación. De esta 
forma, el Departamento es una de las entidades representativas en el proceso de desarrollo de 
infraestructura de transporte, generando una alta demanda de participación de personas jurídicas 
y naturales cuya actividad económica se encuentra relacionada con la atención de dicha 
infraestructura en aspectos tales como la construcción, consultoría, Interventoría, entre otras, 
redundando así en la generación de empleo en la región e impulsando la economía del 
Departamento ejerciendo un efecto dinamizador de los procesos productivos y de comercialización 
de bienes y servicios. Tomando en cuenta que para los procesos de contratación llevados a cabo 
por el Departamento es necesario identificar los bienes, obras o servicios que satisfagan las 
funciones delegadas a la entidad; el presente análisis expondrá herramientas para ayudar a 
establecer el contexto, identificar riesgos y determinar aspectos decisivos para el proyecto.  
 
Al pensar en el desarrollo económico y social del departamento, el comercio, la movilidad y el 
transporte sostenible se conciben a partir de la dinámica de la globalización a la vanguardia de las 
estrategias de desarrollo nacionales y regionales, destinados a una movilidad fluida y a la 
reducción de los costos logísticos. Sin embargo, la eficiencia y sostenibilidad de los sistemas de 
transporte se ven obstaculizadas a menudo por diversos factores: infraestructura insuficiente o 
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inadecuada y la gran distancia de los principales mercados, procedimientos de tránsito engorrosos, 
seguridad y protección deficientes. 
 
Por lo anterior generar un sistema de transporte eficiente y sostenible permite fortalecer la 
competitividad de los departamentos en desarrollo, promoviendo el crecimiento económico y el 
desarrollo social. La conectividad, por lo tanto, es crucial para que personas y bienes lleguen a una 
gama de destinos a un costo razonable y dentro de plazos razonables y con ello cumplir con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 
 
En este sentido el departamento en su plan de desarrollo fundamenta el desarrollo de la línea 
estratégica en el fortalecimiento de los vínculos y actividades que se interrelacionan entre territorios 
y regiones. Generando cohesión social y accesibilidad a las personas, integra zonas rurales y 
facilita el acceso a bienes y servicios esenciales y de primera necesidad y, además, fomenta 
actividades que contribuyan al desarrollo económico, productivo y social del departamento. Se 
mejora y complementan las redes de corredores, que sirven para movilizar bienes, servicios y 
personas entre distintos puntos del territorio. De esta manera, se promueve la consolidación de los 
principales sistemas de transporte implementando mecanismos para su fortalecimiento, que 
conllevan a mejorar los rezagos de conectividad vial entre el sector rural y el urbano. De la misma 
manera se impulsa el desarrollo y la operatividad logística para dinamizar el sector económico, 
facilitar el acceso a los servicios de la población rural y contribuir al desarrollo agroindustrial del 
departamento y la región. Igualmente, adecua las terminales terrestres y aéreas, componente 
estratégico para el desarrollo turístico, ofreciendo a visitantes una infraestructura cómoda y 
moderna acorde a las necesidades.  
 
INFRAESTRUCTURA TERRESTRE EN COLOMBIA 
 
La infraestructura terrestre en Colombia está determinada en este momento por el modelo de 
Cuarta Generación (4G). 
El “antes del 4G”, lo ubicamos entre 1994 y 2014, período en el cual se desarrollaron tres 
generaciones viales, en la que cada una implicó un mejoramiento de la anterior en materia de 
riesgos, sobrecostos y retrasos. El “después del 4G” es el tiempo actual, y lo marca el plan de 
autopistas que han ubicado al país en un estadio de modernidad, a partir del aprendizaje de 
lecciones aprendidas. 
 
La idea de consenso entre contratantes y contratistas es dotar el sector de la construcción con 
más institucionalidad y normatividad acorde con sus necesidades, así los plazos en 4G tienen un 
máximo de 30 años. En noviembre del 2020 el Consejo Nacional de Política Económica y Social -
CONPES- aprobó la declaratoria de la importancia estratégica del “Programa Vías para la 
Legalidad y la Reactivación visión 2030”, donde se autorizaron las vigencias presupuestales 
futuras que aseguran los recursos para estos proyectos. 
 
Para Julio del 2022, según reporte de “La República”, los proyectos 4G, registraban un avance 
promedio del 68% y una ejecución de $ 32.8 billones. Respeto a lo anterior, Manuel Felipe 
Gutiérrez, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), indicó que con el programa 
4G se han construido cerca de 457 kilómetros (km) de vía entre segundas calzadas, dobles 
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calzadas y terceros carriles, se han rehabilitado y mejorado 1.772 km, también se han construido 
10 túneles y 401 puentes. 
 
A la fecha, han sido entregados 10 proyectos 4G, los cuales comprenden los tramos: Girardot-
Honda-Puerto Salgar; Puerta De Hierro-Palmar de Varela y Carreto-Cruz Del Viso; Pacífico 2; 
Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad; Vías del Nus; Transversal del Sisga; 
Autopista al Mar 1; Neiva-Espinal-Girardot; Conexión Norte y Chirajara-Fundadores. 
 
De igual manera, existen determinados proyectos aprobados por la dirección general del crédito 
público y tesoro nacional, que requieren una inversión de $ 24.4 billones, entre los cuales se 
encuentra: (Ver. Imagen 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 1. Proyectos Aprobados por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. 
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 
 
Actualmente, se está adelantado la apuesta por los proyectos 5G, los cuales, se proyecta ser 
ejecutados en dos grupos, el primer grupo se encuentra conformado por catorce (14) proyectos de 
los cuales siete (07) son carreteros, cuatro (04) aeroportuarios, dos (02) de navegabilidad y uno 
(01) férreo, con inversiones de $21 billones y se estima generarán 600.000 empleos. A la fecha 
hay seis adjudicados: Nueva Malla Vial del Valle del Cauca: Accesos Cali-Palmira; ALO Sur; 
Accesos Norte; Ruta Caribe 2; Troncal del Magdalena 1 (Puerto Salgar-Barrancabermeja) y 
Troncal del Magdalena 2 (corredor Sabana de Torres-Curumaní). 
 
Colombia cuenta con una red vial de carreteras de doscientos seis mil ciento dos (206.102) 
kilómetros, de los cuales, el 6.9% es decir dieciséis mil novecientos ochenta y tres (16.983) 
kilómetros corresponden a la red vial primaria, el 21% correspondiente a cuarenta y cuatro mil 
cuatrocientos (44.400) kilómetros a la red secundaria y ciento cuarenta y dos mil doscientos 
ochenta y cuatro (142.284) kilómetros a la red terciaria. 
 
En Boyacá, se estima que la red vial, posee una extensión de 17.778,87 km,  el 29,72% está a 
cargo de la Gobernación de Boyacá, es decir 5.176 km, de los cuales 2.356 km son vías 
secundarias y 3.165 km son vías terciarias. De las vías de segundo orden, sólo el 43,6% se 
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encuentran pavimentadas; y de las de tercer orden únicamente 43 km lo que equivale al 1,5%, 
para un total de 1.812 km pavimentados, incluyendo los 776 km a cargo de la nación. Lo anterior, 
permite inferir que el departamento cuenta sólo con el 10,4% de su red carreteable con pavimento 
y el resto en afirmado.” (Plan de desarrollo departamental 2020-2023. pág. 263). 
 
Con base en la información anterior se evidencia la importancia del buen estado de la red vial 
departamental que permita promover adecuadas condiciones de transitabilidad, comodidad, 
seguridad y nivel de servicio que generen impactos positivos en el crecimiento económico, 
ambiental, turístico y social, motivo por el cual las administraciones gubernamentales han 
asegurado y en los últimos años han aumentado considerablemente el presupuesto necesario para 
implementar actividades de conservación y mantenimiento de la red vial departamental.  
 
por lo anterior, teniendo en cuenta la necesidad del presente proceso, la cual es la habilitación y 
adecuación de vías terciarias y/o secundarias en el departamento de Boyacá, mediante el uso de 
maquinaria apropiada para ello, el análisis del sector, se centrará en la actividad citada. 
 
Para realizar este estudio se consultaron las siguientes páginas en internet:  
 

 Agencia Nacional de Infraestructura- ani.gov.co  
 Asobancaria - www.asobancaria.com  
 Superintendencia de Sociedades 
 Instituto Nacional de Vías INVIAS 
 Departamento Nacional de Estadística  
 Modelo Estratégico de Abastecimiento de Colombia Compra Eficiente. 

 
5.2. ANÁLISIS DEL MERCADO:  
 
En el cuarto trimestre de 2022 (octubre–diciembre), el PIB a precios constantes aumentó 2,9% 
con relación al mismo trimestre de 2021. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes 
ramas de actividad, se observa una disminución en el valor agregado de la construcción de 1,9% 
en su variación anual. La variación de los indicadores de coyuntura, se encuentra representados 
en la Gráfico No 1. Variación anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construcción 
IV Trimestre (2021 – 2022pr). 

http://www.asobancaria.com/
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Gráfico 1. Variación anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construcción IV Trimestre (2021 – 2022pr). 
Fuente: DANE, IEAC. Pr: cifras provisionales. 

Al analizar, el comportamiento de las cifras las cifras del Producto Interno Bruto (PIB) (Gráfico 2. Variación 
anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construcción IV Trimestre (2021 – 2022pr), para el 
cuarto trimestre de 2022 (octubre–diciembre) frente al mismo periodo del año anterior para algunos países 
de América Latina, se observa que México registró el mayor crecimiento al presentar una variación de 3,6%, 
seguido de Colombia y Perú que presentaron un crecimiento del 2,9% y 1,7% respectivamente. En lo 
referente al valor agregado de la construcción, se observa crecimiento con relación al mismo trimestre de 
2021 para México (2,6%) y para Perú (4,7%); y un decrecimiento para Colombia de 1,9%. 

 
Gráfico 2. Variación anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construcción IV Trimestre (2021 – 2022pr). 

Fuente: DANE, (Colombia), INEGI (México), Banco Central (Chile), Pr: Cifras Provisionales. 

La Construcción está íntimamente ligada al desarrollo, siendo a la vez una herramienta y un motor 
cuando su objetivo es el de proveer servicios que responden a una demanda efectiva de la 
comunidad. El objetivo de toda construcción es su funcionalidad, y por tanto, no lo es el proceso 
constructivo en sí mismo. No obstante, la selección de tecnologías y materiales apropiados y la 
participación de la comunidad durante la construcción pueden ser las claves de un correcto 
mantenimiento y, por tanto, de la durabilidad y sostenibilidad de la infraestructura. 
 
El desarrollo de la industria de la construcción puede definirse como un proceso intencionado y 
gestionado con el objetivo de mejorar la capacidad y la eficacia de la industria de la construcción 
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para cumplir con la demanda creciente de construcción de edificios y de ingeniería civil a nivel 
nacional y para sustentar un desarrollo económico y social sostenible (CIB, 1999). 
 
Este desarrollo incluiría la mejora de los materiales de construcción; de la documentación del 
proyecto y de los procedimientos; de los recursos humanos; de la tecnología; de los contratistas e 
instituciones públicas y privadas, sin olvidar al sector informal de la construcción, que es de gran 
importancia en los países en vías al desarrollo. Todos estos aspectos están íntimamente 
relacionados, y no sería posible, por ejemplo, el desarrollo de los materiales sin la mejora de los 
procedimientos constructivos y la utilización de tecnologías apropiadas. 
 
5.1.1. CONSIDERACIONES ECONÓMICAS 
 
Frente a esta necesidad, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)  inició el 
cálculo del Indicador de Inversión en Obras Civiles (IIOC) en 1998. A través de este, se venía 
determinando la evolución trimestral de la inversión real de obras civiles, sin embargo, a partir del 
2021, dicho indicador, fue sustituido por el Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC), el 
cual, busca determinar la evolución trimestral de la producción de obras civiles, a través del 
comportamiento del avance físico en la obra, reportado en los contratos de obra civil a nivel 
nacional, valorizando dichos avances a los precios del mercado de cada periodo de referencia, 
obteniendo así, el valor de la producción de las obras civiles a precios corrientes de cada año. 
 
A su vez, el IPOC genera una medición trimestral y de forma continua de la actividad de obras 
civiles desde el enfoque de la producción, siguiendo las recomendaciones internacionales bajo el 
principio de causación, el cual implica cuantificar la producción del sector con lo efectivamente 
construido en cada período. Lo anterior, incide en la estimación de la Formación Bruta de Capital 
Fijo (FBCF), el Producto Interno Bruto (PIB), el Consumo Intermedio (CI), entre otros agregados 
económicos; es así como el IPOC permite a las entidades del subsector contar con una medición 
más precisa de la dinámica de las obras civiles en el país. 
 
Dentro de los agentes que componen el sector de la construcción, considerados como indicadores 
económicos alrededor del sector referido, se encuentra:  
 
 Participación de la población ocupada en la rama de actividad de construcción. 
 Estadísticas de producción de cemento gris. 
 Estadísticas de producción de concreto premezclado.  
 Licencias de construcción. 
 Censo de edificaciones.  
 Despachos de cemento gris. 
 Financiación de vivienda. 
 Cartera total de vivienda.  
 Cartera de créditos de vivienda. 
 Cartera de leasing habitacional.  
 Costos de la construcción de edificaciones.  
 Costos de la construcción de obras civiles.  
 Precios del productor. 
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 Mezcla asfáltica. 
 
Estos indicadores permiten conocer el comportamiento y la evolución del sector de la construcción 
en el país.  
 
Teniendo en cuenta, el objeto a contratar, y considerando el cemento gris, y la mezcla asfáltica, 
como insumos principales utilizados en el subsector de obras civiles especialmente en la 
construcción y/o mejoramiento de vías, se detallará la perspectiva de crecimiento de lo referido. 
 
5.1.1.1. PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO. 
 
CEMENTO GRIS. 
 
Como puede evidenciarse en el Gráfico 3, en enero de 2023, la producción total de cemento gris 
en el país alcanzó 1.046.260 toneladas, con un crecimiento del 0,6% respecto a enero de 2022. 
Por otra parte, los despachos nacionales de cemento presentaron una disminución de 3,5% en 
comparación con el mismo mes del año inmediatamente anterior. 
 

 
Gráfico 3. Producción de cemento gris (toneladas y variación anual de la producción) 2021 – 2023 pr (enero) 

Fuente: DANE, (Colombia), EG. Pr: Cifras Provisionales. 

MEZCLA ASFALTICA. 
 



 

 

FORMATO 
 
 

VERSIÓN: 0 

CÓDIGO: A-AD-GC-F-069 

ESTUDIOS PREVIOS FECHA: 24/Jul/2019 

 
En diciembre de 2022, según el gráfico No. 4, la producción de mezcla asfáltica fue 284.807 mil 
metros cúbicos y registró un aumento de 14,9% con relación a noviembre de 2022. Así mismo se 
despacharon 284.820 metros cúbicos al mercado nacional, lo que representó una variación de 
14,9% con respecto a noviembre de 2022. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4. Producción y despachos de mezcla asfáltica (metros cúbicos) Total nacional 2022 (enero - diciembre) pr. 
Fuente: DANE, IMA.. Pr: Cifras Provisionales. 

5.1.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
Basados en la necesidad a satisfacer, además del uso de maquinaria amarilla para la habilitación 
y mejoramiento de la red vial secundaria, se considera como insumos principales para la ejecución 
de la placa huella citada: agregado fino, agregado grueso, acero y cemento gris. Por lo anterior, 
para el análisis de la oferta, se estudia y perfila el sector de agregados y materiales para la 
construcción, sector de mayor dinamismo en la generación en empleo y de crecimiento económico 
en Colombia.  
 
Durante el Sexto Encuentro de la Industria de Agregados, organizado por Asogravas, autoridades 
internacionales reconocieron el futuro prometedor del sector ante los proyectos de infraestructura 
que adelanta el país. De acuerdo a Jim O’brien, presidente de la Alianza Global de la Industria de 
Agregados, uno de los grandes retos de esta actividad minera es abastecer las cerca de 2 mil 
millones de toneladas que requerirá el país en la próxima década; afirmado que el uso de 
agregados en Colombia progresa a la par de su visión de futuro, tienen una economía que crece 
y hay una actitud positiva. 
 
Según afirmó O’Brien, se estima que el país requerirá 2 mil millones de toneladas de agregados 
en la próxima década, por lo que los retos de abastecimiento y optimización de la producción 
marcan la agenda tanto de productores como de las autoridades competentes. 
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Además, existe un potencial de demanda de materiales de construcción con el desarrollo de 
proyectos de infraestructura. En la actualidad Colombia se encuentra desarrollando proyectos 
férreos, aeropuertos y proyectos viales. 

En cuanto a cifras del mercado de cemento en Colombia, en Enero del 2023, la producción de 
cemento gris a nivel nacional fue de 1.046,3 miles de toneladas, lo que representó una variación 
del 0,6% con relación al mismo mes de 2 022. En el mes de análisis se despacharon al mercado 
nacional 930,4 miles de toneladas de cemento gris, lo que significó un decrecimiento del 3,5% 
frente a enero de 2022. 

 
Gráfico 5. Producción y despachos de cemento gris (miles de toneladas y variación anual) Total nacional Enero (2019) - enero 

(2023)pr  
)Fuente: DANE, IMA.. Pr: Cifras Provisionales. 

En el período febrero 2022 - enero 2023, la producción de cemento gris alcanzó los 14.619,1 miles 
de toneladas, presentando un incremento de 5,9% con relación al mismo periodo del año anterior. 
Los despachos al mercado nacional acumularon 13.471,0 miles de toneladas dando como 
resultado una variación positiva de 3,5% con respecto al periodo febrero 2021 – enero 2022. 

Según gráfica 6, en el departamento de Boyacá, se presentó una variación anual positiva del 6.7% 
con respecto al periodo de análisis citado anteriormente, reflejado en el incremento por despacho 
a granel de 52.8% que representa una contribución de 0.9 puntos porcentuales, mientras que el 
despacho de cemento empacado reflejo una disminución del 5.6%, reflejando en una contribución 
negativa del 0.2 puntos porcentuales a la variación anual total. 
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Gráfico 6. Variación y contribución anual de los despachos de cemento gris por tipo de empaque según 

departamento de destino Enero (2023pr/ 2022) 
)Fuente: DANE, ECG.. Pr: Cifras Provisionales. 

En Colombia, los proyectos de infraestructura vial y el desarrollo de poblaciones en Colombia, ha 
impulsado la creación de cementeras. Hasta el año 2000, la industria cementera estaba 
conformada por tres marcas: Argos (1934), Holcim (1955) y Cemex (1996); sin embargo, con el 
paso del tiempo, se han unido al mercado cementeras como: Oriente (2003), Cementos 
Tequendama (2008), Cementos San Marcos (20129, Cemento y Concreto Ultracem (2013), 
Fortecem (2013), Cemento Patriota (2014), Cemento Vallenato (2016) y Cemento Alion (2019), 
generado un crecimiento en la oferta de la industria, la cual, cuenta con una capacidad instalada 
superior a 20.6 millones de toneladas de cemento al año. 

5.1.3. ANÁLISIS DE DEMANDA 
 
La Gobernación de Boyacá buscando optimizar la prestación de diferentes tipos de servicios e 
infraestructura civil, ha venido ejecutando proyectos puntuales de mejoramiento, habilitación de la 
red vial a su cargo, con el fin de aportar a la mejora continua de la calidad de vida de los 
boyacenses.  
 
Con el fin de hacer seguimiento y mejorar la estructuración de las  prácticas institucionales, se tuvo 
en cuenta algunos procesos locales, de condiciones similares, haciendo uso del Modelo 
Estratégico de Abastecimiento de Colombia Compra Eficiente, en el cual, para el periodo de 
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análisis: 2017-2022, segmento: 22-Maquinaria y Accesorios para Construcción y 
Edificaciones y familia/Clase: 2210-Maquinaria y Equipo Pesado para Construcción, 
modalidad régimen especial competitivo, el modelo no registra información de contratos suscritos, 
como puede evidenciarse a continuación. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 8. Filtros Aplicados para el proceso relacionado. 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0

NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c 
 
 Aplicados los filtros anteriormente citados, no hay registros relacionados con la búsqueda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 9. Resultados con Filtros Aplicados para el proceso relacionado. 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0

NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c 
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Gráfico 10. Resultados con Filtros Aplicados para el proceso relacionado. 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0
NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c 

 
Sin embargo, con la finalidad de mejorar las prácticas institucionales, teniendo en cuenta el objeto 
del presente proceso y ampliando el criterio de búsqueda, para el para el Segmento 95-Terrenos, 
Edificios, Estructuras, Vías; Familia/Clase: 9511-Vías¸  la modalidad de contratación especial, el Modelo 
Estratégico de Abastecimiento de Colombia Compra Eficiente, presenta la siguiente información:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 11. Filtros aplicados, para análisis de la demanda. Modelo Estratégico de Abastecimiento  
Fuente: 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0
NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c 
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Gráfico 12. Resultado a Filtros aplicados, para análisis de la demanda. Modelo Estratégico de Abastecimiento  

Fuente: 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0

NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c 
 
 

 
Gráfico 13. Resultado a Filtros aplicados, para análisis de la demanda. Modelo Estratégico de Abastecimiento  

Fuente: 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0

NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c 
 
Los gráficos obtenidos posterior a la aplicación de filtros, permiten identificar que los dos (2) contratos 
suscritos en el año 2020 y 2021, respectivamente, son de carácter no oneroso.  
 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
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Gráfico 14. Resultado a Filtros aplicados, para análisis de la demanda. Modelo Estratégico de Abastecimiento  

Fuente: 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0

NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c 
 
Entre los contratos identificados, se encuentra: 
 
 

MODALIDAD No. PROCESO No. 
CONTRATO OBJETO VALOR TOTAL TIEMPO 

TOTAL 

ESPECIAL 

INTERVENCIO
N-VIAL-

MIRAFLORES 
- GARAGOA 

INTERVEN
CION-VIAL-
MIRAFLOR

ES - 
GARAGOA 

PROYECTO CUSIANA FASE IV - 
CONSTRUCCIÓN GASODUCTOS 

PERTENECIENTES AL PROYECTO 
“CUSIANA FASE IV” EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y 
SANTANDER PAQUETE 1 LOOPS 

PORVENIR - MIRAFLORES Y PUENTE 
GUILLERMO - LA BELLEZA” - Remisión 

Acta de Compromiso Permiso de 
Intervención Vial - Cruce de las Vías 

Regionales Miraflores - Garagoa. 

$ 0.00 TREINTA 
(30) DÍAS 

ESTADO CELEBRADO 

LINK https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11650581  

ESPECIAL 

INTERVENCIO
N-VIAL-
TASCO-
ARGOS 

INTERVEN
CION-VIAL-

TASCO-
ARGOS 

PERMISO PARA LA INTERVENCION 
VIA TASCO - GUSTAVO JIMENEZ 

CALZADA NORTE ESPECIFICAMENTE 
EN EL TRAMO ENTRE EL K1+615.61 

AL K1+636.61 

$ 0.00 DOS (02) 
MESES 

ESTADO CELEBRADO 

LINK https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-11376558  
Tabla 1. Procesos locales adelantados por el departamento, relacionados con el objeto a contratar. 

 
 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11650581
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-11376558
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Adicionalmente, es importante mencionar que la Secretaria de Infraestructura Pública, desde el año 2022 en 
virtud de la calamidad declarada producto de emergencia por ola invernal o en su defecto por urgencia 
manifiesta, ha venido adelantando procesos de contratación mediante régimen especial, los cuales se 
encuentran en proceso de evaluación y observaciones, y otros adjudicados; entre los cuales, se puede 
identificar: 
 
PROCESOS LOCALES:  
 

MODALIDAD No. PROCESO No. 
CONTRATO OBJETO VALOR TOTAL TIEMPO 

TOTAL 

ESPECIAL PE-GB-010-
2022 

PE-GB-010-
2022 

INTERVENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, 
PONTONES Y PUENTES 

VEHICULARES EN LA RED VIAL 
SECUNDARIA Y TERCIARIA A CARGO 

DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

$ 1.062.124.837 
CUATRO 

(04) 
MESES 

ESTADO PROCESO ADJUDICADO Y CELEBRADO 

LINK https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.3155489 

ESPECIAL PE-GB-018-
2022 

PE-GB-
018-2022 

ESTUDIOS Y DISEÑOS EN FASE 3, 
PARA OBRAS DE PROTECCIÓN, 
CONTROL Y ESTABILIZACIÓN DE 

PUNTOS CRÍTICOS Y/O DE MANEJO 
ESPECIAL EN LA RED VIAL DEL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

$ 160.369.477,34 UN (1) 
MES 

ESTADO  PROCESO ADJUDICADO Y CELEBRADO 

LINK https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.3588406 

Tabla 2. Procesos locales adelantados por el departamento, relacionados con el objeto a contratar. 
 
Con el fin de hacer seguimiento y mejorar la estructuración de las  prácticas institucionales, se tuvo en cuenta 
algunos procesos nacionales, de condiciones similares al objeto del presente proceso de contratación, entre 
los cuales, se encuentra:  
 
PROCESOS NACIONALES:  
 

MODALIDAD No. 
PROCESO 

No. 
CONTRATO OBJETO VALOR TOTAL TIEMPO TOTAL 

ESPECIAL 00411-
2020 00411-2020 

OBRAS DE PREVENCION, 
PROTECCION, ATENCION Y/O 
MITIGACION DE EMERGENCIAS Y 
DESASTRES EN EMUNICIO DE 
LEBRIJA, EN EL MARCO DE LA 
DECLARATORIA DE URGENCIA 
MANIFIEESTA DECRETADA EN 
VIRTUD DE LA OLA INVERNAL. 

$ 159.998.436 QUINCE (15) 
DÍAS 

ESTADO LIQUIDADO 

LINK https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-11442704 

ESPECIAL IA 21 DE 
2019 236 del 2019 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
MEJORAMIENTO VÍA EN EL  
BARRIO EL CHAGUALO MUNICIPIO 
DE MEDELLÍN 

$ 1.067.527.844 
CIENTO 

CUARENTA 
(140) DÍAS 

ESTADO LIQUIDADO 

LINK https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9158215 



 

 

FORMATO 
 
 

VERSIÓN: 0 

CÓDIGO: A-AD-GC-F-069 

ESTUDIOS PREVIOS FECHA: 24/Jul/2019 

 

ESPECIAL 

ODS 
3026731 

DERIVADA 
DEL CM 
3014040 

3026731 

OBRAS DE MANTENIMIENTO DE 
LAS VÍAS OPERATIVAS Y 
LOCALIZACIONES PARA LA 
GERENCIA DE OPERACIONES DE 
DESARROLLO Y PRODUCCIÓN 
PUTUMAYO DE ECOPETROL S.A. Y 
SU GRUPO EMPRESARIAL 

$ 1.444.723.136 CIEN (100) DÍAS 

ESTADO LIQUIDADO 
LINK https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9937422 

Tabla 8. Procesos locales adelantados por el departamento, relacionados con el objeto a contratar. 
 
5.1.4. ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y analizado los posibles proveedores de servicios para el objeto a contratar, 
haciendo uso del Modelo Estratégico de Abastecimiento dispuesto por Colombia Compra Eficiente, con 
aplicación de filtros como: periodo de análisis (2017-2023), segmento 95-Terrenos, Edificios, Estructuras, 
Vías; Familia/Clase: 9511-Vías en el departamento de Boyacá, Cundinamarca y Distrito Capital de Bogotá, 
por cercanía al departamento, teniendo en cuenta procesos ya desarrollados, se evidencia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 15. Filtros aplicados, para análisis de la oferta. Modelo Estratégico de Abastecimiento  
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Gráfico 16. Resultado a Filtros aplicados, para análisis de la oferta. Modelo Estratégico de Abastecimiento  
 
5.1.4.1. POSIBLES OFERENTES: 
 
Basado en lo anterior, como posibles oferentes sin limitar el proceso a la lista, se encuentran: 
 

PROVEEDOR NIT ACTIVIDAD 

C.E. INGENIERIA & 
SERVICIO SAS 900911856 - 1 

7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de 
consultoría técnica. 
7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo 
y bienes tangibles n.c.p. 
4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores. 

DOSMOPAR S.A.S 860056898 - 8 

3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y 
equipo 
4732 Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), 
aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores 
4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 
4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) 
para vehículos automotores 

ELEVACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN RENTAL 

S.A.S 
900417707 - 4 

7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo 
y bienes tangibles n.c.p. 
4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo 
n.c.p. 
3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y 
equipo 

GENERAL DE EQUIPOS DE 
COLOMBIA S.A GELCOSA 860002576 - 1 

4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo 
n.c.p. 
3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y 
equipo 
7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo 
y bienes tangibles n.c.p. 

ALMAES S.A.S 901250018 - 2 

7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo 
y bienes tangibles n.c.p. 
4661 Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, 
gaseosos y productos conexos 
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4923 Transporte de carga por carretera 
4390 Otras actividades especializadas para la construcción de 
edificios y obras de ingeniería civil 

BEDIMAQ S.A.S 901611014 - 3 7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo 
y bienes tangibles n.c.p. 

MAQUINARIA EQUIPO 
TRANSPORTE Y 

CONSTRUCCION S.A.S. 
901340757 - 3 

7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo 
y bienes tangibles n.c.p. 
4390 Otras actividades especializadas para la construcción de 
edificios y obras de ingeniería civil 
4921 Transporte de pasajeros 
4923 Transporte de carga por carretera 

JR CONSTRUCCIONES Y 
ALQUILER S.A.S. 900614189 - 3 

4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 
7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo 
y bienes tangibles n.c.p. 
4321 Instalaciones eléctricas 
7710 Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores 

INGENIERIA TRANSPORTE Y 
MAQUINARIA ITM SOLUTION 

SAS 
900993842 - 1 

4390 Otras actividades especializadas para la construcción de 
edificios y obras de ingeniería civil 
4662 Comercio al por mayor de metales y productos metalíferos 
0722 Extracción de oro y otros metales preciosos 
7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo 
y bienes tangibles n.c.p. 

ISARVICO VIAS Y 
CONSTRUCCIONES SAS 901207738 - 5 

4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 
7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo 
y bienes tangibles n.c.p. 
4923 Transporte de carga por carretera 

Tabla 9. Posibles Oferentes 
Fuente: https://www.rues.org.co/ 

 
5.1.4.1.1. PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS MIPYMES. 
 
Las pequeñas y medianas empresas, definidas según las leyes colombianas como aquellas que poseen una 
planta de personal inferior a 200 empleados y activos totales de hasta 30.000 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, representan el 99,5% del parque empresarial nacional. Por lo anterior, teniendo en cuenta 
que el sector de la construcción es uno de los sectores más diversos, y haciendo uso del directorio de 
proveedores registrados de SECOP II, se puede considerar como posibles oferentes clasificados como 
micro, pequeña o mediana empresa, los siguientes: 
 

https://www.rues.org.co/
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Gráfico 17. Filtros Aplicados, para determinación de posibles Oferentes Clasificados como Mipymes . Directorio 

SECOP II. 
Fuente: https://community.secop.gov.co/Directory/CompanyProfiles/Network/Index  

 
Fuente: https://community.secop.gov.co/Directory/CompanyProfiles/Network/Index 

PROVEEDOR NIT  ACTIVIDAD MYPIME 

2RIOS INGENIERIA S.A.S. 900.980.947 - 8 

7112 Actividades de ingeniería y otras actividades 
conexas de consultoría técnica. 
4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril. 
4220 Construcción de proyectos de servicio público. 
4111 Construcción de edificios residenciales 

SI 

A&G PROYECTOS 901.071.016 - 1 

7112 Actividades de ingeniería y otras actividades 
conexas de consultoría técnica 
4112 Construcción de edificios no residenciales 
4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 
4220 Construcción de proyectos de servicio público 

SI 

A.I.T ARQUITECTURA 
INGENIERIA Y 

TOPOGRAFIA SAS 
900.368.271-4 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades 

conexas de consultoría técnica SI 

ACCIONA 
CONSTRUCCIONES S.A.S 901.231.932 - 9 

4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 
4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 
4220 Construcción de proyectos de servicio público 
4390 Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

SI 

Asesores y Consultores 
Civiles Asociados SAS 901.231.932 - 9 

4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 
4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 
4220 Construcción de proyectos de servicio público 

SI 

https://community.secop.gov.co/Directory/CompanyProfiles/Network/Index
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4390 Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

Tabla 9. Posibles Oferentes Clasificados como Mipymes. 
Fuente: https://www.rues.org.co/ 

https://community.secop.gov.co/Directory/CompanyProfiles/Network/Index 
 
5.1.5. ANÁLISIS DE COSTOS  
 
Las especificaciones técnicas para la presente modalidad de contratación están sujetas entre otras 
la resolución 1375 del 26 de mayo de 2014 “por la cual se actualizan las especificaciones generales 
de construcción para carreteras” y a la Resolución 1376 del 26 de mayo de 2014 “Por la cual se 
actualizan las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras.”  
 
Para lo anterior, se usó como documentos soporte las cotizaciones allegadas por RS&R 
CONSTRUCCIONES S.A.S, JAIME PARRA Y CIA SAS, CUBIK INGENIERIA & ARQUITECTURA 
SAS, B&V INGENIERIA SAS, ASDETBOY S.A.S Y LAPINCO SAS, las cuales permitieron realizar 
un comparativo y así determinar el valor promedio.  
 
5.1.5.1. ESTIMACIÓN DE COSTOS 
 
El costo de los ítems contemplados para el presente proceso, fueron tomados del análisis de 
mercado realizado por cotizaciones, valores que incluyen los costos directos e indirectos que se 
generen (sin incurrir en horas de stand-by).  
 
Nota: El servicio se prestará en la modalidad de monto agotable.  
 

ITEM DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD  VR UNITARIO  

1 Maquinaria y/o Equipo  TIPO:  

1,01 
MOTONIVELADORA POTENCIA HASTA 
125 HP, ANCHO DE CUCHILLA 3,7 M, 
PESO 14 TON 

Cotización Hora  $                225.383,49  

1,02 
MOTONIVELADORA POTENCIA HASTA 
215 HP, ANCHO DE CUCHILLA 4,27 M, 
PESO 18 TON 

Cotización Hora  $                232.763,49  

1,03 VIBROCOMPACTADOR, POTENCIA 
MAX. 100 HP, PESO MIN. 7 TON Cotización Hora  $                150.869,84  

1,04 VIBROCOMPACTADOR, POTENCIA 
MAX. 153 HP, PESO MIN. 10 TON Cotización Hora  $                159.229,84  

1,05 
RETROCARGADOR, POTENCIA MIN. 82 
HP, PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN 
DE 4.300 MM Y UNA ALTURA DE 
OPERACIÓN MAX. DE 5.500 MM 

Cotización Hora  $                164.416,83  

1,06 RETROEXCAVADORA E-200 SOBRE 
ORUGAS O SIMILAR Cotización Hora  $                273.877,86  

1,07 
RETROEXCAVADORA E-200 SOBRE 
ORUGAS O SIMILAR EQUIPADA CON 
MARTILLO HIDRAULICO 

Cotización Hora  $                393.553,47  

https://www.rues.org.co/
https://community.secop.gov.co/Directory/CompanyProfiles/Network/Index
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1,08 BULLDOZER TIPO D6, POTENCIA NETA 
200HP, CAPACIDAD 5M3 Cotización Hora  $                347.245,80  

1,09 CARGADOR 950 O SIMILAR Cotización Hora  $                266.658,13  

1,10 VOLQUETA 4X2 CAPACIDAD 7M3 Cotización Hora  $                117.181,83  

1,11 CARROTANQUE AGUA (CAP. MIN. 1000 
GLN) Cotización Hora  $                105.831,83  

1,12 CAMABAJA CAPACIDAD DE 30-40 
TONELADAS Cotización Hora  $                330.618,06  

1,13 MINICARGADOR POTENCIA MIN. 60HP. Cotización Hora         $                116.250,00  
 
El análisis comparativo de cotizaciones, puede evidenciarse en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FORMATO 
 
 

VERSIÓN: 0 

CÓDIGO: A-AD-GC-F-069 

ESTUDIOS PREVIOS FECHA: 24/Jul/2019 

 

BIEN O SERVICIO UNIDAD DE 
MEDIDA 

RS&R 
CONSTRUCCIONES 

CUBIK 
INGENIERIA & 

ARQUITECTURA 
SAS 

B&V 
INGENIERIA 

SAS 
ASDETBOY LAPINCO PROMEDIO TOTAL 

MOTONIVELADORA POTENCIA HASTA 
125 HP, ANCHO DE CUCHILLA 3,7 M, 
PESO 14 TON 

HORA/MAQUINA $ 195.650 $ 197.450 $ 210.000 $ 273.817,44 $ 250.000 $ 225.383,49 $ 225.383,49 

MOTONIVELADORA POTENCIA HASTA 
215 HP, ANCHO DE CUCHILLA 4,27 M, 
PESO 18 TON 

HORA/MAQUINA $ 212.750 $ 210.550 $ 216.700 $ 273.817,44 $ 250.000 $ 232.763,49 $ 232.763,49 

VIBROCOMPACTADOR, POTENCIA 
MAX. 100 HP, PESO MIN. 7 TON HORA/MAQUINA $ 135.200 $ 136.800 $ 140.000 $ 167.349,22 $ 175.000 $ 150.869,84 $ 150.869,84 

VIBROCOMPACTADOR, POTENCIA 
MAX. 153 HP, PESO MIN. 10 TON HORA/MAQUINA $ 145.600 $ 143.200 $ 150.000 $ 167.349,22 $ 190.000 $ 159.229,84 $ 159.229,84 

RETROCARGADOR, POTENCIA MIN. 
82 HP, PROFUNDIDAD DE 
EXCAVACIÓN DE 4.300 MM Y UNA 
ALTURA DE OPERACIÓN MAX. DE 
5.500 MM 

HORA/MAQUINA $ 148.450 $ 149.850 $ 160.000 $ 183.084,17 $ 180.700 $ 164.416,83 $ 164.416,83 

RETROEXCAVADORA E-200 SOBRE 
ORUGAS O SIMILAR HORA/MAQUINA $ 239.700 $ 237.700 $ 260.000 $ 328.889,28 $ 303.100 $ 273.877,86 $ 273.877,86 

RETROEXCAVADORA E-200 SOBRE 
ORUGAS O SIMILAR EQUIPADA CON 
MARTILLO HIDRAULICO 

HORA/MAQUINA $ 363.300 $ 365.300 $ 400.000 $ 411.167,33 $ 428.000 $ 393.553,47 $ 393.553,47 

BULLDOZER TIPO D6, POTENCIA NETA 
200HP, CAPACIDAD 5M3 HORA/MAQUINA $ 332.900 $ 330.100 $ 380.000 $ 283.229,00 $ 410.000 $ 347.245,80 $ 347.245,80 

CARGADOR 950 O SIMILAR HORA/MAQUINA $ 241.950 $ 242.950 $ 270.000 $ 288.390,65 $ 290.000 $ 266.658,13 $ 266.658,13 

VOLQUETA 4X2 CAPACIDAD 7M3 HORA/MAQUINA $ 109.100 $ 107.900 $ 125.000 $ 116.909,17 $ 127.000 $ 117.181,83 $ 117.181,83 

CARROTANQUE AGUA (CAP. MIN. 
1000 GLN) HORA/MAQUINA $ 93.025 $ 94.225 $ 110.000 $ 116.909,17 $ 115.000 $ 105.831,83 $ 105.831,83 

CAMABAJA CAPACIDAD DE 30-40 
TONELADAS HORA/MAQUINA $ 249.750 $ 247.750 $ 280.000 $ 568.090,32 $ 307.500 $ 330.618,06 $ 330.618,06 

MINICARGADOR POTENCIA MIN. 
60HP. HORA/MAQUINA $ 108.160 $ 109.440 $ 120.000 - $ 127.400 $ 116.250,00 $ 116.250,00 
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INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 

CAPACIDAD FINANCIERA 
 

 INDICADOR INDICE REQUERIDO 
Índice de Liquidez Mayor o igual a 1,8 

Índice de Endeudamiento Menor o igual a 0.50 o 50% 
Razón de Cobertura de Intereses Mayor o igual a 0.01 

 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 
INDICADOR INDICE REQUERIDO 

Rentabilidad sobre el Patrimonio Mayor o igual a 0.01 
Rentabilidad sobre Activos Mayor o igual a 0.01 

 
 
5.1.6. POLITICA DE DATOS ABIERTOS 
 
Conforme lo regulado en el artículo 5° de la Ley 1712 de 2014 asigna la condición de sujetos obligados a: 
 
 “a) Toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder Público, en todos los 
niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios o territorialmente, en los órdenes 
nacional, departamental, municipal y distrital.”  

 
La importancia y el alcance de ”Open Data” o “datos abiertos” son catalogados como información pública 
dispuesta en formatos que permiten su uso y reutilización bajo licencia abierta y sin restricciones legales 
para su aprovechamiento, que permiten y facilitan el Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, 
establece la obligatoriedad de las entidades públicas de aperturar datos y define los datos abiertos en el 
numeral sexto como "todos aquellos datos primarios o sin procesar, que se encuentran en formatos 
estándar e interoperables que facilitan su acceso y reutilización, los cuales están bajo la custodia de las 
entidades públicas o privadas que cumplen con funciones públicas y que son puestos a disposición de 
cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear 
servicios derivados de los mismos".  
 
Frente a ello y para consulta en general del Departamento de Boyacá garantiza el acceso a la Información 
pública y por ello tiene su disposición la consulta de sus datos abierto es en la página web 
https://www.boyaca.gov.co/portal-de-datosabiertos-2/.  
 
De igual manera, el Gobierno Nacional, tiene a su disposición la plataforma de consulta, a la cual, se puede 
acceder mediante enlace WWW.DATOS.GOV.CO , dando click en “DESCUBRE”, indicando como palabra 
clave “vías” y filtrando por departamento, la cual, nos permitirá tener acceso a los datos abiertos 
relacionados con nuestros filtros de búsqueda, propios del presente proceso. Realizado lo anterior, la 
plataforma, nos permite visualizar lo siguiente: 

https://www.boyaca.gov.co/portal-de-datosabiertos-2/
http://www.datos.gov.co/
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Gráfico 9. Datos Abiertos, según filtro de búsqueda, relacionado con el proceso a adelantar. 
Fuente: https://www.datos.gov.co/Transporte/RED-VIAL-ADMINISTRADA-POR-EL-DEPARTAMENTO-DE-

BOYAC/vt4x-45qi 
 

Teniendo en cuenta los resultados arrojados, y el objeto a contratar, se prestará atención al conjunto de 
datos “RED VIAL ADMINISTRADA POR EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, conjunto que Incluye 
únicamente la Red vial administrada por el Departamento de Boyacá (no incluye la red vial en el departamento 
administrada por la nación y por los municipios).  
 
NOTA: LA INFORMACIÓN ESTA EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN CON LOS 
MUNICIPIOS POR LO CUAL PUEDE SER MODIFICADA. EL DOCUMENTO OFICIAL QUE DETERMINA LA 
RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO ES EL DECRETO 1895 DE 2008 
 
Como puede observarse, en los enlaces citados anteriormente, se pone a disposición y participación 
ciudadana los datos la Gobernación de Boyacá en aras de evolucionar en la iniciativa global de un gobierno 
abierto, pretende avanzar en la disposición de datos públicos de libre acceso y de interés común a través 
del portal de datos abiertos colombiano www.datos.gov.co, sin embargo quiere contar con la participación 
de la sociedad boyacense para que de cualquier forma contribuyan con la identificación de datos 
estratégicos, a fin de enfocar los esfuerzos del proceso de apertura en aquellos que redunden en la 
construcción de servicios o aplicaciones innovadoras que solucionen problemáticas comunes y de impacto 
en el departamento.  
 
Por lo anterior, la Gobernación de Boyacá dio a conocer su inventario del Registro de Activos de Información, 
instrumento que servirá como uno de los mecanismos para identificar todos aquellos datos prioritarios o de 
alto impacto a publicar en el portal de datos abiertos colombiano.  
 
Dicho inventario contiene la descripción del activo de información discriminado por secretaría y unidad 
administrativa, además de identificar su disponibilidad y reserva de la misma.  
 
A continuación de deja los medios de participación de datos de la Gobernación de Boyacá: 
 
Participe aquí en la apertura de datos de la gobernación de Boyacá:  
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https://www.boyaca.gov.co/datosabiertos/  
 
Consulte aquí el Registro de Activos de Información: 
 
https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Registro-de-Activos-de-Informaci-nGOBERNACI-N-DE-/rudr-rn4w 
 

6. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA 
PROPUESTA MÁS FAVORABLE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA 
NORMATIVIDAD VIGENTE 

 
6.1. REQUISITOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAR 

 
Podrán participar en el presente proceso, personas naturales o personas jurídicas legalmente constituidas 
u organizadas en consorcios o en uniones temporales, que cumplan con los siguientes requisitos: 

 
 Que tengan la experiencia e idoneidad en el alquiler de maquinaria amarilla para el mantenimiento 

de vías.  
  

 Que cuenten con la respectiva autorización de las autoridades competentes para el ejercicio de la 
actividad comercial a que se refiere el objeto y reúnan los requisitos exigidos en el presente estudio 
previo. 
 

 Que no se encuentren incursos en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
indicadas en la Constitución Política y en la Ley 80 de 1993, y/o demás prohibiciones de ley. 
 

 Que cuando se trate de una persona jurídica, ésta acredite una duración superior a tres (3) años 
contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso. 
 

 Que, en caso de ser persona jurídica, tenga capacidad para contratar. 
 

 Que cumplan con los demás requisitos de participación definidos a lo largo de este estudio. 
 

 Que el objeto social o la actividad mercantil les permita ejecutar el objeto del presente proceso de 
contratación. 
 

 Cuando se trate de personas jurídicas deberán estar legalmente constituidas como mínimo tres (3) 
años de antelación a la fecha de cierre del presente proceso , lo que se acreditará con el Certificado 
de existencia y representación legal, en donde se acredite que ha sido renovado y cuya actividad 
económica se encuentre clasificada en el código 4390 correspondiente con el objeto a desarrollar 
dentro del presente proceso; además, deberá tener una fecha de expedición no superior a treinta 
(30) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre de este proceso y que acrediten que su 
duración no será inferior a la fecha de cierre del presente proceso de cinco (5) años más. 

 
 Para personas naturales, deberán estar inscritas en el registro mercantil en donde se acredite que 

ha sido renovado y cuya actividad económica se encuentre clasificada en el código 4390 
correspondiente con el objeto a desarrollar dentro del presente proceso. El respectivo certificado 
deberá tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, contados a partir de 
la fecha límite para la entrega de ofertas. 

https://www.boyaca.gov.co/datosabiertos/
https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Registro-de-Activos-de-Informaci-nGOBERNACI-N-DE-/rudr-rn4w
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 Los Consorcios o Uniones Temporales deberán someterse a la totalidad de las prescripciones que 

para estos eventos contempla la Ley 80 de 1993 y además tener en cuenta lo siguiente: 
 
Presentar documento de constitución, en los términos señalados en el Artículo 7º de la Ley 80 de 
1993 y sus Decretos reglamentarios, el cual debe estar suscrito por todos los miembros que lo 
conformen, en el cual indiquen si su participación es a título de consorcio o de unión temporal, 
además de indicar las normas básicas que regulan las relaciones entre ellos, su porcentaje de 
participación ó la extensión de la participación en la ejecución del contrato (actividades) y la 
designación de la persona que para todos los efectos los representará, los que no podrán ser 
modificados sin autorización previa del Departamento. 
 

 Para las Uniones Temporales, deberán señalar los términos y extensión de la participación en la 
propuesta y en la ejecución del contrato. 
 

 Los miembros del consorcio o unión temporal deberán cumplir con los requisitos establecidos para 
las personas naturales y/o jurídicas según correspondan. 
 

6.2. DOCUMENTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA 
 
Con el fin de verificar la capacidad jurídica del oferente, éste deberá anexar a su propuesta los documentos 
que se relacionan a continuación, y la omisión de aquellos necesarios para la comparación de las 
propuestas, impedirá tenerla en cuenta para su evaluación y posterior adjudicación:  

 
6.2.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA, debe presentarse debidamente suscrita por la Persona 

Natural o el representante Legal de la persona jurídica, consorcio o unión temporal.  
 

Cuando se actúe por medio de Apoderado, éste debe estar expresamente facultado para presentar la oferta. 
En este caso, se debe presentar el poder legalmente conferido y con expresas facultades para el efecto. 

 
6.2.2. ORIGINAL O COPIA DEL CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL, 

(aplica según la actividad de la persona natural) Si la propuesta es presentada por Persona Natural, 
ésta debe presentar el original o fotocopia del Certificado de Inscripción en el Registro Mercantil 
expedido por la Cámara de Comercio con antelación no menor a treinta (30) días anteriores a la 
fecha de cierre del presente proceso de selección, en donde se acredite que ha sido renovado  y 
en donde conste la determinación de su actividad. 
 

Se exceptúan de este requisito las personas que ejercen prestación de servicios inherentes a las 
profesiones liberales de conformidad con el núm. 5 del Art. 23 del Código de Comercio. 

 
6.2.3. ORIGINAL O COPIA DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO, Si la propuesta es presentada por una Persona 
Jurídica, se debe acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación del 
original o fotocopia del Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara 
de Comercio con antelación no menor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre 
del presente proceso de selección, en donde se acredite que ha sido debidamente renovado  y 
servirá como base para verificar la siguiente información: 
 

 La persona jurídica debe haber sido constituida legalmente como tal, con una antelación no menor 
de tres (3) años a la fecha de cierre del presente proceso y debe tener un término de duración a la 
fecha de entrega de propuestas y cinco (5) años más.  
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 De igual manera, debe acreditar la suficiencia de la capacidad del Representante Legal para la 
presentación de la Propuesta y para la suscripción del Contrato. Cuando el representante legal 
tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente Copia del Acta en la que conste 
la decisión del órgano social correspondiente que autorice al Representante Legal para la 
presentación de la Propuesta, la suscripción del contrato, y para actuar en los demás actos 
requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario. 
 

 El objeto Social de la sociedad debe corresponder con el Objeto de la presente contratación, de 
manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato, teniendo en 
cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 
 

En el evento que se trate de PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS O PRIVADAS DE ORIGEN 
EXTRANJERO, además del cumplimiento de las anteriores exigencias, deberá acreditar su existencia y 
representación legal, adjuntando para ello un documento expedido por la autoridad competente en el país 
de su domicilio, expedido con antelación no menor a (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 
presente proceso de selección, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del 
Representante Legal de la Sociedad o de la Persona o Personas que tengan la capacidad para 
comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale expresamente que el Representante 
no tiene limitaciones para presentar la propuesta, suscribir el contrato y comprometer a la sociedad a través 
de su propuesta. En todos los casos, deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos 
para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propósito de que 
puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento 
Civil, y las demás normas vigentes. 

 
Si se trata de SOCIEDADES EXTRANJERAS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA de países parte de la 
Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros”, se 
tendrán en cuenta las siguientes reglas: El documento público relacionado con sociedades extranjeras en 
el cual se certifique la existencia de la sociedad y el ejercicio de su objeto social, tendrá validez en Colombia 
con la sola Apostilla. Cuando el documento otorgado en el exterior deba ser autenticado, el interesado 
deberá velar porque la autoridad que autentica, certifique sobre la existencia de la sociedad y sobre la 
extensión del objeto social, documento éste que se deberá apostillar. En el evento en el cual, en un Estado 
Parte de la Convención, la autoridad ante quien se autentican los documentos no tenga la facultad de 
certificar sobre la existencia de la sociedad y sobre el ejercicio del objeto social de la misma, el interesado 
podrá solicitar dichas certificaciones ante la autoridad competente del lugar. Para que surtan efectos en 
Colombia, estas certificaciones deberán a su vez ser apostilladas por la autoridad del Estado donde emana 
el documento. Si no existiera una autoridad local que pueda expedir las certificaciones de existencia de la 
sociedad y del ejercicio del objeto social de acuerdo con las leyes del respectivo país, el interesado podrá 
acudir ante el Cónsul Colombiano quien podrá certificar que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de 
la sociedad y del ejercicio de su objeto conforme a las leyes del respectivo país. En este caso, como la 
Convención no se aplica a los documentos ejecutados directamente por agentes diplomáticos o consulares, 
deberá seguir el trámite ordinario de legalización, o sea que el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia abonará la firma del Cónsul. 

 
SI SE TRATA DE UN CONSORCIO O UNA UNIÓN TEMPORAL, Cada una de las personas que los 
integren deberá presentar original o copia de su respectivo certificado expedido por la Cámara de Comercio 
con antelación no menor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso 
de selección, en donde se acredite que ha sido debidamente renovado. Adicionalmente, deberá adjuntarse 
el documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal, en el cual deberá indicarse al menos: 
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 El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto a contratar. 

 
 Si la participación es a título de Consorcio o Unión Temporal y las reglas básicas que regulan las 

relaciones entre sus integrantes. 
 

 El porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal en 
el mismo. 
 

 Si se trata de una Unión Temporal deberán indicarse, además, los términos y extensión de la 
participación de sus integrantes en la propuesta y en la ejecución del contrato; de lo contrario el 
Departamento considerará que la propuesta fue presentada por un Consorcio. 
 

 La duración del Consorcio o de la Unión Temporal, contada a partir de la fecha de cierre del proceso 
de contratación, no debe ser inferior al plazo de vigencia del contrato y cinco (5) años más. Lo 
anterior, sin perjuicio de que, con posterioridad, los integrantes del Consorcio o Unión Temporal 
estén llamados a responder por hechos u omisiones ocurridos durante la ejecución y liquidación del 
Contrato. 
 

 La designación de la persona que tendrá la representación legal del Consorcio o de la Unión 
Temporal, indicando expresamente sus facultades. Igualmente, deberá designarse un suplente que 
lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva; Celebrado el contrato no podrá haber 
cesión del mismo entre quienes integran el Consorcio o Unión Temporal ni a terceros, salvo que el 
Departamento de Boyacá así lo autorice. 
 

6.2.4. AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR OFERTA Y/O SUSCRIBIR EL CONTRATO. Si el 
Representante Legal del Proponente o de alguno de los integrantes del CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL, requiere autorización de sus órganos de dirección para presentar oferta y/o suscribir 
el contrato en caso de ser asignado, deberá anexar los documentos que acrediten dicha 
autorización, de acuerdo a los Estatutos o Reglamentos que los rijan. 
 

6.2.5. FOTOCOPIA LEGIBLE DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA del proponente o representante legal 
en el caso de personas jurídicas, Consorcio o uniones temporales. 
 

6.2.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES. El Proponente con su propuesta debe presentar 
copia del Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por la Contraloría General de la República, 
de conformidad a lo establecido en la Ley 610 de 2000; el cual debe encontrarse vigente a la fecha 
de presentación de la propuesta. 
 

 En caso de ser persona jurídica, se presentará el certificado de ésta y el de su Representante Legal 
 

 En el caso de propuestas conjuntas, se presentará el certificado de cada uno de los integrantes de 
la unión temporal o el consorcio, según corresponda. 
 

6.2.7. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS. El Proponente con su propuesta debe 
presentar copia del Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría 
General de la Nación; el cual debe encontrarse vigente a la fecha de presentación de las 
propuestas.  
 

 En caso de ser persona jurídica, se presentará el certificado de está y de su Representante Legal 
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 En el caso de propuestas conjuntas, se presentará el certificado de cada uno de los integrantes de 

la unión temporal o el consorcio, según corresponda. 
 

6.2.8. CONSULTA EN LÍNEA DE ANTECEDENTES JUDICIALES. De conformidad con lo estipulado en 
el Artículo 93 del Decreto Ley No. 019 de 2012 (Anti trámites), se suprimió el documento certificado 
judicial, por lo que ninguna persona está obligada a presentarlo para trámites con entidades de 
derecho público o privado.  
 

 No obstante, lo anterior, teniendo en cuenta que el departamento de Boyacá requiere conocer los 
Antecedente Judiciales de quienes presenten propuesta dentro del presente proceso de selección, 
realizará la consulta en línea a través de la página web que esté habilitada para el efecto y aplicará 
las siguientes reglas: 
 

 Para el caso de personas naturales, se consultarán los antecedentes judiciales del Proponente.  
 

 En caso de ser persona jurídica, se consultarán los antecedentes judiciales de su Representante 
Legal. 
 

 En el caso de propuestas conjuntas, se consultarán los antecedentes judiciales de cada uno de los 
integrantes de la unión temporal o el consorcio, según corresponda. 
 

6.2.9.  FOTOCOPIA DEL FORMULARIO REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT). El Proponente con su 
propuesta debe presentar copia de este Certificado, donde se establece el régimen al cual 
pertenece.  
 

 En el caso de las Uniones Temporales o consorcios, todos los integrantes deberán cumplir con este 
requisito, presentando fotocopia de cada uno de sus RUT. 
 

6.2.10. CERTIFICACIÓN CON LA CUAL ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 y demás disposiciones sobre la 
materia (APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y 
PARAFISCALES); suscrita por el Revisor Fiscal si se trata de una persona jurídica que debe tener 
revisoría fiscal conforme a la ley o por el representante legal del proponente, si no requiere revisor 
fiscal.  
 

La certificación debe acreditar el pago de dichos aportes con seis (6) meses de anticipación a la fecha de 
cierre del presente proceso de selección. En el evento que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de 
constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de constitución.  

 
En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe allegar este 
documento. 

 
La información presentada en desarrollo del presente numeral, se entiende suministrada bajo la gravedad 
de juramento respecto de su fidelidad y veracidad.  

 
El Departamento de Boyacá verificará únicamente la acreditación del respectivo pago a la fecha de 
presentación de la propuesta y a la fecha de la suscripción del contrato, sin perjuicio de los efectos 
generados ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas 
vigentes. 
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Para el caso de las personas naturales, éstas deberán manifestar, bajo la gravedad del juramento, si tienen 
empleados a su cargo, evento en el cual la certificación debe mencionar que se encuentran a paz y salvo 
por concepto de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales 
(cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) y que ha cumplido con dichas obligaciones durante los 
últimos seis meses anteriores a la presentación de la oferta. Ahora bien, si la persona natural no tiene 
empleados a su cargo, deberá manifestar dicha circunstancia bajo la gravedad del juramento, y certificar 
que se encuentra personalmente a paz y salvo por concepto de sus aportes a la seguridad social en salud 
y pensiones y que ha cumplido con dichas obligaciones. 

 
6.2.11. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: La propuesta deberá acompañarse del original de 

una garantía bancaria ó de una póliza otorgada por una entidad bancaria ó compañía de seguros, 
legalmente establecidas en Colombia, la cual será equivalente al diez por ciento (10%) del 
presupuesto oficial estimado para el presente proceso de Selección y contendrá: 
 

 BENEFICIARIO: Departamento de Boyacá 
 AFIANZADO:  El oferente  
 VIGENCIA:  Cuatro Meses 
 ASEGURADO: Departamento de Boyacá 

 
OBJETO: Garantizar irrevocablemente la seriedad de la oferta presentada en desarrollo del proceso No. 
XXXXXXX cuyo objeto es ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA HABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE 
VÍAS TERCIARIAS Y/O SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MEDIANTE UNA 
TRANSFERENCIA ECONÓMICA DIRECTA HACIA EL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA DE ALTA 
LIQUIDEZ (FIC) ABIERTO PARA EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ COMO APOYO SUBSIDIARIO Y 
COMPLEMENTARIO ATENDIENDO A LA SOLICITUD REALIZADA POR EL DEPARTAMENTO; EN 
MARCO DE LA SITUACIÓN DE DESASTRE DE CARÁCTER NACIONAL DECLARADA POR EL 
GOBIERNO NACIONAL MEDIANTE DECRETO NO. 2113 DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2022. 
 
Si el proponente es una persona jurídica, la póliza o garantía debe tomarse de conformidad con el nombre 
o razón social que figura en el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio 
respectiva. 

 
Si el proponente es un Consorcio o Unión Temporal, la garantía deberá tomarse a nombre del Consorcio o 
Unión Temporal, indicándose para tal caso, el nombre de todos y cada uno de sus integrantes. 

 
Tanto la garantía como la constancia de pago de la prima, se deben presentar con la propuesta.  

 
En el evento que se genere una prórroga en los plazos inicialmente establecidos para la realización del 
presente proceso de selección, la garantía de seriedad de la propuesta deberá prorrogarse de conformidad 
con las reglas anteriormente señaladas. 

 
Esta garantía debe ser expedida por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia y el 
oferente deberá adjuntar el original de la garantía y el original del recibo de pago correspondiente.  

 
La garantía se hará exigible si el proponente que resultare seleccionado no suscribe el contrato dentro del 
término establecido en la presente contratación.  

 
Si el Proponente no cumple con el requerimiento de corrección de la póliza dentro del término fijado para 
ello, la entidad rechazará la oferta, bajo el entendido que la misma no ofrece la seriedad exigida en el 
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presente Pliego de condiciones. Igual tratamiento se dará al oferente si con la propuesta no presenta dicha 
garantía. 

 
El Departamento de Boyacá hará efectiva la totalidad de la garantía, a título de indemnización por perjuicios, 
en los siguientes casos: 

 
 Cuando el proponente favorecido con la adjudicación no procediere a cumplir con los requisitos 

para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
 Las garantías de seriedad de las ofertas no aceptadas, serán devueltas una vez haya sido 

perfeccionado el contrato respectivo, previa solicitud del interesado. 
 Si la garantía está constituida después de la fecha del cierre de la presente contratación la 

propuesta será rechazada 
 

6.2.12. ORIGINAL Y/O FOTOCOPIA DEL CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO 
DE PROPONENTES. Todas las personas naturales o jurídicas nacionales, o las extranjeras 
domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades 
estatales, deberán estar inscritas en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio  
 

Para tal efecto, deben presentar original o fotocopia del certificado expedido por la cámara de comercio, 
dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, para 
acreditar que se encuentran calificados y clasificados de conformidad con la ley 1150 de 2007 y respecto 
de las condiciones de que trata el articulo 5 numeral 1 de la ley 1150 de 2007, es decir capacidad jurídica, 
condiciones de experiencia, capacidad financiera. 

 
De conformidad con el Decreto 164 de 2010, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1150 de 2007 
en relación con la verificación de las condiciones de los proponentes y su acreditación para el Registro 
Único de Proponentes a cargo de las Cámaras de Comercio y se dictan otras disposiciones. 

 
Clasificación: Es la ubicación del proponente que este mismo hace, dentro de la actividad, especialidad y 
grupo que le corresponde, de acuerdo con la información que acredita con la solicitud de inscripción, su 
actualización o renovación, según sea el caso, la cual habrá de ser verificada documentalmente por la 
Cámara de Comercio correspondiente. 

 
El interesado podrá clasificarse en una o varias actividades, especialidades y grupos. 

 
Constructores Es la actividad en la que se clasifican los proponentes en los contratos de obra, de 
conformidad con lo señalado en el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 

 
La codificación utilizada es: Codificación Estandarizada Internacional de Bienes y Servicios para el comercio 
Electrónico (UNSPSC de la Naciones Unidas). 

 
La codificación de bienes y servicios con una clasificación estandarizada internacional es necesaria para 
racionalizar la contratación pública y comercio privado y hacer posibles las operaciones comerciales 
electrónicas. La codificación estandarizada internacional facilita la compatibilidad de catálogos, web sites, 
órdenes de compra, facturas, inventarios y otras operaciones de la cadena contractual (compradores, 
vendedores, distribuidores, almacenistas, usuarios, etc.).  
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6.3. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 
6.3.1. EXPERIENCIA 
 
El proponente deberá acreditar haber celebrado y liquidado 5 contratos cuyo objeto corresponda 
directamente con alquiler de maquinaria amarilla para el mantenimiento de vías. Por lo menos tres de los 
contratos aportados deberá incluir dentro de las actividades ejecutadas el alquiler de maquinaria para 
mantenimiento vial y el transporte de material.   
 
Deberá anexar copia del contrato y del acta de liquidación del mismo, suscrito por el supervisor y/o 
representante legal de la entidad estatal contratante. Cuando se trate de contratos suscritos con privados 
se deberá anexar copia del contrato, liquidación del contrato suscrito entre el contratante y contratista, copia 
de la factura legal con Registro DIAN. 

 
Cada contrato aportado para acreditación de la experiencia deberá estar clasificado en los siguientes 
códigos:  
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCION 

72 14 17 00 SERVICIOS DE ALQUILER O 
ARENDAMIENTO DE EQUIPO Y 
MAQUINARIA DE CONSTRUCCION 

72 14 10 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE 
AUTOPISTAS Y CARRETERAS 

 
El proponente deberá dentro del documento R.U.P señalar y resaltar tanto el número del contrato que 
acredita la respectiva experiencia, como los códigos respectivos con los cuales clasifica su experiencia. 
 
LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, se reserva el derecho de verificar la información que suministre el 
proponente. 
 
Las certificaciones, copias de contratos y actas de liquidación serán suministradas bajo la responsabilidad 
del proponente y en caso de encontrarse inexactitudes, incongruencias o de la verificación que haga la 
entidad, se determine su falsedad o suplantación o no cumplan con los requisitos mínimos antes 
mencionados, no se tendrán en cuenta para efectos de la calificación. 
 
Cuando el proponente certifique contratos en las cuales participo en unión temporal o consorcio se le 
acreditará la experiencia especifica completa de acuerdo con las cantidades totales ejecutadas. 
 
6.3.2 EQUIPO REQUERIDO 
 
El proponente debe presentar la relación del equipo mínimo solicitado por el departamento mediante el 
formato correspondiente. El equipo puede ser propio, alquilado o en leasing. Se deberá presentar licencia 
de tránsito para los vehículos de carga, factura o tarjeta de registro y manifiesto de importación para el caso 
de la maquinaria amarilla. Cuando corresponda a alquiler, se deberá presentar carta de intención suscrita 
por el propietario del mismo en la que pone a disposición del proponente este equipo, acompañado de los 
documentos anteriormente descritos, so pena de su no aceptación como equipo mínimo.  
 

ITEM EQUIPO POTENCIA MIN 
(HP) 

PESO OPERATIVO 
MIN/CAPACIDAD DE 

CARGA (Kg) 

MODELO 
(MAYOR O 

IGUAL) 
CANTIDAD 

MINIMA 
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1 
MOTONIVELADORA 
TIPO CAT 140 H O 

SIMILAR 
185 15000 2005 5 

2 

VIBROCOMPACTADOR 
TIPO DYNAPAC CA 250 
O SIMILAR (RUEDAS Y 

TAMBOR) 

110 10000 2010 5 

3 RETROCARGADOR 
TIPO JD 410 O SIMILAR 82 6300 2012 3 

4 
RETROEXCAVADORA 

TIPO CAT 320 O 
SIMILAR 

145 19500 2018 3 

5 VOLQUETA 4X2  9000 2011 5 

6 BULLDOZER TIPO CAT 
D6 O SIMILAR 195 20000 2012 1 

7 TRACTOCAMIÓN 6X4 400 35000 2008 2 

8 SEMIREMOLQUE TIPO 
CAMABAJA    2 

 
 
6.4 REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS  
 
El oferente interesado ya sea persona natural o representante legal de persona jurídica, así como los 
integrantes de las uniones temporales o consorcios deberá allegar el respectivo certificado del Registro 
Nacional de Medidas Correctivas (RNMC) expedido dentro de los 30 días calendarios anteriores al cierre 
del proceso de selección.  
 
6.5 INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 

CAPACIDAD FINANCIERA 
 

 INDICADOR INDICE REQUERIDO 
Índice de Liquidez Mayor o igual a 1,8 

Índice de Endeudamiento Menor o igual a 0.50 o 50% 
Razón de Cobertura de Intereses Mayor o igual a 0.01 

 
 
 
 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 

INDICADOR INDICE REQUERIDO 
Rentabilidad sobre el Patrimonio Mayor o igual a 0.01 

Rentabilidad sobre Activos Mayor o igual a 0.01 
 

 
NOTA 1: Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir su 
capacidad financiera y capacidad organizacional con la suma simple de cada uno de los integrantes. La 
siguiente es la fórmula aplicable para los indicadores que son índices en la opción 1: 
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Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad 
futura). 
 
El indicador es el mismo independientemente de la participación de los integrantes del oferente plural. 
 
NOTA 2. Para el caso de indicadores financieros que resultan de realizar divisiones entre valores, cuando el 
denominador es cero, pues en este caso no es posible realizar la operación matemática; En consecuencia, 
se entenderá que el proponente cumple el indicador. 
 
NOTA 3: Serán declaradas NO ADMISIBLES financieramente las propuestas que no cumplan con los 
porcentajes mínimos de los indicadores mencionados anteriormente.  

 
NOTA 4: Las propuestas que en la evaluación financiera se declaren no admisibles, no se evaluarán en la 
etapa de evaluación económica y técnica. 
 
 
6.6 FACTORES DE EVALUACIÓN: 
 

CRITERIO DE EVALUACION PUNTAJE 
Oferta Económica 61 
Factor Técnico 19 
Apoyo a la Industria Nacional 20 
TOTAL 100 

 
6.7 OFERTA ECONOMICA 61 PUNTOS 
 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido 
de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre No. 2 y firmada. 
 
El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos 
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, los riesgos y 
la administración de estos. 
 
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y 
dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las 
diferentes autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en 
cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del proceso 
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y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir 
con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 
 
El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organización del 
constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que 
pretende percibir por la ejecución del contrato. 
 
El valor del AIU deberá ser expresado en porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo en la 
propuesta económica.  
 
CORRECCIONES ARITMÉTICAS 
 
La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:  
A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica cuando exista un error que 
surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.  
B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta 
económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco 
(0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso 
sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.  
 
PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 

 
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para 
garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de 
planeación y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en el 
artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía 
para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, 
como un criterio metodológico.  
 
DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

 
La Entidad calculará la Media Geométrica, se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo 
factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:  

 
𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ … ∗ 𝑉𝑛

𝑛  

Donde:  

 MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  
 V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 
 Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  
 n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo puntaje 
al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media 
geométrica calculada para el factor correspondiente. 
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Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺 )) 

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos 
 
 
6.8 FACTOR TECNICO (19 PUNTOS) 
 
La oferta técnica tendrá un puntaje de hasta 19 puntos y se calculará de acuerdo a los siguientes criterios:  
 
El proponente que ofrezca experiencia adicional a la mínima exigida dentro de los requisitos habilitantes 
obtendrá 9 puntos:  
 

CRITERIO PUNTAJE 
Si el oferente aporta un contrato adicional cuyo 
objeto corresponda con alquiler de maquinaria 
amarilla para el mantenimiento de vías. 

 
5 

Si el oferente aporta dos contratos adicionales cuyo 
objeto corresponda con alquiler de maquinaria 
amarilla para el mantenimiento de vías. 

 
9 

 
 
El proponente que ofrezca los siguientes equipos adicionales a los exigidos en los requisitos mínimos 
habilitantes obtendrá 10 puntos:  
 

ITEM EQUIPO POTENCIA 
MIN (HP) 

PESO OPERATIVO 
MIN/CAPACIDAD DE 

CARGA (Kg) 
CANTIDAD 

1 MOTONIVELADORA TIPO 
CAT 140 H O SIMILAR 185 15000 1 

2 

VIBROCOMPACTADOR 
TIPO DYNAPAC CA 250 O 

SIMILAR (RUEDAS Y 
TAMBOR) 

110 10000 1 

3 RETROCARGADOR TIPO 
JD 410 O SIMILAR 82 6300 1 

4 RETROEXCAVADORA TIPO 
CAT 320 O SIMILAR 145 19500 1 

6 BULLDOZER TIPO CAT D6 
O SIMILAR 195 20000 1 

 
 
6.8 INDUSTRIA NACIONAL 20 PUNTOS 
 
Los proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) servicios nacionales o con 
trato nacional o por ii) la incorporación de servicios colombianos. La entidad en ningún caso otorgará 
simultáneamente el puntaje por (i) servicio nacional o con trato nacional y por (ii) incorporación de servicios 
colombianos. 
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El objeto contractual es el servicio de obra, por lo cual la entidad no asignará puntaje por bienes nacionales. 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 
Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional 

20 

Incorporación de componente 
nacional en servicios 
extranjeros 

5 

 
 
- PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 

 
La entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional. 
Para que el proponente obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar: 
 
a) Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del proponente. 
b) Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecución del 

objeto contractual de conformidad con la ley. 
c) Persona jurídica constituida en Colombia: el Certificado de existencia y representación legal emitido por 

las Cámaras de Comercio. 
 
Para que el proponente extranjero obtenga puntaje por trato nacional debe acreditar que los servicios son 
originarios de los Estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente 
proceso de contratación, información que se acreditará con los documentos que aporte el proponente 
extranjero para acreditar su domicilio. 
 
Para asignar el puntaje por Servicios Nacionales o por Trato Nacional el proponente nacional o extranjero 
con trato nacional no deben presentar documento que acredite. Únicamente deber presentar los 
documentos señalados en esta sección. 
 
El proponente podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía, la falta de certificado de 
existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica; no obstante, 
no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional. 
La entidad asignará veinte (20) puntos a un proponente plural cuando todos sus integrantes cumplan con 
las anteriores condiciones. Cuando uno de sus integrantes no cumpla con las condiciones descritas no 
obtendrá puntaje por Servicios Nacionales o Trato Nacional. 
 
- INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL 
 
La entidad asignará cinco (5) puntos a los proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que 
incorporen a la ejecución del contrato más del 90% del personal calificado de origen colombiano. 
 
Por personal calificado se entiende aquel que requiere de un título universitario otorgado por una institución 
de educación superior, conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer determinada profesión. 
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Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o apoderado 
del proponente debe diligenciar documento en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento el 
porcentaje de personal ofrecido y su compromiso de vincularlo en caso de resultar adjudicatario del proceso. 
 
Los proponentes plurales conformados por integrantes nacionales o extranjeros con derecho a trato 
nacional e integrantes extranjeros sin derecho a trato nacional podrán optar por la Incorporación de 
componente nacional en servicios extranjeros de acuerdo con las reglas definidas en este numeral. 
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento explicito, el puntaje por este factor será de cero (0). 
 

DESCRIPCIÓN PUNTAJE 
Industria Nacional 20 

 
 
7. SOPORTE QUE PERMITA LA IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN, 
ASIGNACIÓN, TRATAMIENTO Y MONITOREO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES  
 
La gobernación en aplicación del decreto 1082 de 2015 y al Manual para la identificación y cobertura del 
Riesgo, para mayor entendimiento se utilizarán las siguientes definiciones: 
 
Riesgo previsible: Son aquellos hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato son de posible 
ocurrencia.  
 
Riesgo imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias que no se pueden prever, tales como los 
desastres naturales que afectan la ejecución del contrato.  
 
Tipificación del riesgo: Es la definición que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de riesgo 
que se puedan presentar en la ejecución del contrato.  
 
Asignación del riesgo: Es la distribución que se hace del riesgo y la manera en que se debe asumir el costo, 
por parte del contratista y la entidad contratante. 
 
Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de 
contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la 
Entidad en el contrato.  
 
De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y 
asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento. 
 
Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o 
la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura 
del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.                       
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TABLA CATEGORÍA DEL RIESGO 
 

VALORACIÓN DEL RIESGO CATEGORÍA 
8, 9 y 10 Riesgo extremo 

6 y 7 Riesgo alto 
5 Riesgo medio 

2, 3 y 4 Riesgo bajo 
 
 
 

 
 
 
 

 
8. ANÁLISIS QUE SUSTENTA DE LA EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS 
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El contratista constituirá a favor del Departamento, según sea el caso, por intermedio de una compañía de 
seguros o de bancos legalmente establecidos en el país y de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 
de 2015, una garantía única que ampare: 
 
a) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Para garantizar el cumplimiento de todas sus obligaciones 
contractuales y legales inherentes al Contrato, el pago de multas y cláusula penal pecuniaria, cuando se 
pacte en el contrato. El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad estatal contratante de los 
perjuicios directos derivados del incumplimiento total a parcial de las obligaciones nacidas del contrato 
garantizado, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son 
imputables al CONTRATISTA. Este amparo será equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del 
Contrato y su vigencia será por el término de duración del mismo. La garantía de cumplimiento cubrirá los 
periodos de ejecución y liquidación del contrato. Los asegurados y beneficiarios serán la Gobernación de 
Boyacá. 

 
b) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES. Pago de salarios y 

prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que utilice en la ejecución del contrato, una garantía 
por la suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y vigencia por el plazo del mismo 
y tres (03) años más, contados a partir de la liquidación del contrato. 

 
c) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. El amparo debe proteger al Departamento de 
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las 
actuaciones, hechos u omisiones de su contratista; Igualmente debe cubrir los perjuicios ocasionados por 
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surjan de las 
actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados o en su defecto, que acredite que el 
subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo objeto y que la Entidad Estatal sea el asegurado. 
Será igual o superior a 300 SMMLV del valor del contrato y por el término de ejecución del contrato. El 
asegurado y beneficiario será la Gobernación de Boyacá.  

 
 
d) CALIDAD DEL SERVICIO Que el contratista preste le servicio con las calidades y condiciones exigidas 

para garantizar la calidad del servicio cumpliendo con el objeto del contrato y especificaciones técnicas 
requeridas, mediante la constitución de una póliza en una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) 
del valor del contrato y cubrirá el plazo de ejecución y cuatro meses más.  

 
 
9. DESIGNACIÓN DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR 

 
La vigilancia y control del presente contrato será ejercida por: 
 
NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Jhon Fredy Piña Camargo 
CARGO: Secretario de Infraestructura Publica  
IDENTIFICACIÓN: 7.185.863 
SECRETARIA: secretaria de Infraestructura. 
 
La Supervisión se regirá por el manual de interventoría y supervisiones establecido por la Gobernación de 
Boyacá, mediante la implementación del Sistema Integrado de Gestión en la Entidad. 
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10. INDICAR SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO 
COMERCIAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO. 
 REFERIR EL ACUERDO O TRATADO 
 
N.A 
 

 
 
 
 
 
 
                                         ----------------------------------------------------------------------- 

Vo.Bo. SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA 
JHON FREDY PIÑA CAMARGO 

 
 

Elaboró: Ing. Lina Bautista  
              Profesionales Externas SIP 

11. CERTIFICACIÓN DE ESTAR INCLUIDO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES  

La secretaria de infraestructura certifica que en el Plan de Adquisiciones de la Secretaría de Infraestructura 
Pública para la vigencia 2023: ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA HABILITACIÓN Y 
ADECUACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS Y/O SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
MEDIANTE UNA TRANSFERENCIA ECONÓMICA DIRECTA HACIA EL FONDO DE INVERSIÓN 
COLECTIVA DE ALTA LIQUIDEZ (FIC) ABIERTO PARA EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ COMO 
APOYO SUBSIDIARIO Y COMPLEMENTARIO ATENDIENDO A LA SOLICITUD REALIZADA POR EL 
DEPARTAMENTO; EN MARCO DE LA SITUACIÓN DE DESASTRE DE CARÁCTER NACIONAL 
DECLARADA POR EL GOBIERNO NACIONAL MEDIANTE DECRETO NO. 2113 DEL 1 DE NOVIEMBRE 
DE 2022. Con los códigos 72141000 y 72141100  
 

 

12. DOCUMENTOS ADICIONALES SI SE REQUIEREN  
  

 Resolución 021 del 13 de enero de 2023 
 Presupuesto y Soportes 
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1.1.   NORMAS ESPECIALES QUE APLICAN SOBRE LA MATERIA

BIEN O SERVICIO CARACTERISTICAS
MODELO, 

TIPO

UNIDAD DE 

MEDIDA

RS&R 

CONSTRUCCIO

NES

CUBIK 

INGENIERIA & 

ARQUITECTU

RA SAS

B&V 

INGENIERIA 

SAS

ASDETBOY LAPINCO PROMEDIO TOTAL

MOTONIVELADORA POTENCIA HASTA 125 HP, ANCHO DE CUCHILLA 3,7 M, 

PESO 14 TON
HORA/MAQUINA $ 195.650,00 $ 197.450,00 $ 210.000,00 $ 273.817,44 $ 250.000,00 $ 225.383,49 $ 225.383,49

MOTONIVELADORA POTENCIA HASTA 215 HP, ANCHO DE CUCHILLA 4,27 

M, PESO 18 TON
HORA/MAQUINA $ 212.750,00 $ 210.550,00 $ 216.700,00 $ 273.817,44 $ 250.000,00 $ 232.763,49 $ 232.763,49

VIBROCOMPACTADOR, POTENCIA MAX. 100 HP, PESO MIN. 7 TON HORA/MAQUINA $ 135.200,00 $ 136.800,00 $ 140.000,00 $ 167.349,22 $ 175.000,00 $ 150.869,84 $ 150.869,84

VIBROCOMPACTADOR, POTENCIA MAX. 153 HP, PESO MIN. 10 TON HORA/MAQUINA $ 145.600,00 $ 143.200,00 $ 150.000,00 $ 167.349,22 $ 190.000,00 $ 159.229,84 $ 159.229,84

RETROCARGADOR, POTENCIA MIN. 82 HP, PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN 

DE 4.300 MM Y UNA ALTURA DE OPERACIÓN MAX. DE 5.500 MM
HORA/MAQUINA $ 148.450,00 $ 149.850,00 $ 160.000,00 $ 183.084,17 $ 180.700,00 $ 164.416,83 $ 164.416,83

RETROEXCAVADORA E-200 SOBRE ORUGAS O SIMILAR HORA/MAQUINA $ 239.700,00 $ 237.700,00 $ 260.000,00 $ 328.889,28 $ 303.100,00 $ 273.877,86 $ 273.877,86

RETROEXCAVADORA E-200 SOBRE ORUGAS O SIMILAR EQUIPADA CON 

MARTILLO HIDRAULICO
HORA/MAQUINA $ 363.300,00 $ 365.300,00 $ 400.000,00 $ 411.167,33 $ 428.000,00 $ 393.553,47 $ 393.553,47

BULLDOZER TIPO D6, POTENCIA NETA 200HP, CAPACIDAD 5M3 HORA/MAQUINA $ 332.900,00 $ 330.100,00 $ 380.000,00 $ 283.229,00 $ 410.000,00 $ 347.245,80 $ 347.245,80

CARGADOR 950 O SIMILAR HORA/MAQUINA $ 241.950,00 $ 242.950,00 $ 270.000,00 $ 288.390,65 $ 290.000,00 $ 266.658,13 $ 266.658,13

VOLQUETA 4X2 CAPACIDAD 7M3 HORA/MAQUINA $ 109.100,00 $ 107.900,00 $ 125.000,00 $ 116.909,17 $ 127.000,00 $ 117.181,83 $ 117.181,83

CARROTANQUE AGUA (CAP. MIN. 1000 GLN) HORA/MAQUINA $ 93.025,00 $ 94.225,00 $ 110.000,00 $ 116.909,17 $ 115.000,00 $ 105.831,83 $ 105.831,83

CAMABAJA CAPACIDAD DE 30-40 TONELADAS HORA/MAQUINA $ 249.750,00 $ 247.750,00 $ 280.000,00 $ 568.090,32 $ 307.500,00 $ 330.618,06 $ 330.618,06

MINICARGADOR POTENCIA MIN. 60HP. HORA/MAQUINA $ 108.160,00 $ 109.440,00 $ 120.000,00 $ 127.400,00 $ 116.250,00 $ 116.250,00

Fecha: 17 de mayo de  2023

FORMATO

1.  METODOLOGIA 

ANÁLISIS DE PRECIOS DE MERCADO

Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

N/A

1.1.  DOCUMENTOS SOPORTE

Se anexan dos cotizaciones de RS&R CONSTRUCCIONES S.A.S, JAIME PARRA Y CIA SAS, CUBIK INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS, B&V INGENIERIA SAS, ASDETBOY S.A.S Y LAPINCO

SAS

2.  COMPARATIVO 

3.  RECOMENDACIÓN Y OBSERVACIONES

N/A
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MOTONIVELADORA POTENCIA HASTA 125 HP, ANCHO DE CUCHILLA 3,7 M, PESO 14 TON (TIPO CAT 120H O SIMILAR)

MOTONIVELADORA POTENCIA HASTA 215 HP, ANCHO DE CUCHILLA 4,27 M, PESO 18 TON (TIPO CAT 140H O SIMILAR)

VIBROCOMPACTADOR, POTENCIA MAX. 100 HP, PESO MIN. 7 TON (TIPO DYNAPAC CA15 O SIMILAR)

VIBROCOMPACTADOR, POTENCIA MAX. 153 HP, PESO MIN. 10 TON (TIPO DYNAPAC CA 250 O SIMILAR)

RETROCARGADOR, POTENCIA MIN. 82 HP, PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN DE 4.300 MM Y UNA ALTURA DE OPERACIÓN MAX. DE 5.500 MM (TIPO CAT 416 E O SIMILAR)

RETROEXCAVADORA E-200 SOBRE ORUGAS O SIMILAR

MARTILLO HIDRAULICO

BULLDOZER TIPO D6, POTENCIA NETA 200HP, CAPACIDAD 5M3

CARGADOR 950 O SIMILAR

VOLQUETA 4X2 CAPACIDAD 7M3

CARROTANQUE AGUA (CAP. MIN. 1000 GLN)

CAMABAJA CAPACIDAD DE 30-40 TONELADAS

MINICARGADOR POTENCIA MIN. 60HP.(TIPO CAT 

216 O SIMILAR)

ADRIANA PAOLA ZAMBRANO BECERRA

Profesional Externo - SIP

Aprobó: Arq. Jhon Fredy Piña Camargo - Secretario de Infraestructura Pública

4. FICHAS TECNICAS


