Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4967579
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	16 días de tiempo transcurrido *(15/05/2023 6:13:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4967579
Objeto del contrato	PRESTACIO N DE SERVICIOS PARA LA PRODUCCION WEB, HOSTING, ADMINISTRACIO N DE CONTENIDOS Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL WEB DE TURISMO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	8 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(30/05/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DE RISARALDA

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Proyectos y Soluciones TI

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 901249483

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Proyectos y Soluciones TI S.A.S.	BANCO BBVA COLOMBIA	Ahorros	0703917286

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *BETANCUR ARICAPA YOHAN SEBASTIAN* ***Fecha de aprobación:*** *22/05/2023 9:46:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *YESSICA MARIA VARGAS MARIN* ***Fecha de aprobación:*** *23/05/2023 4:23:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4967579_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No

	☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta			20,00	
Cumplimiento	☑ Sí ☐ No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(25/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/08/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(25/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/05/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(25/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/08/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐ Sí ☑ No				
Fecha límite para entrega de garantías:	8 días de tiempo transcurrido *(23/05/2023 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	7 días de tiempo transcurrido *(24/05/2023 11:12:19 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.11746344	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	17.995.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	31/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.11683645	Seriedad de la oferta	-	0,00 COP	-	20 días de tiempo transcurrido *(11/05/2023 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencida Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑ Sí ☐ No

¿Pago de anticipos? ☐ Sí ☑ No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	12,5	4.498.750,00	-
☐ Pago 002	12,5	4.498.750,00	-
☐ Pago 003	12,5	4.498.750,00	-
☐ Pago 004	12,5	4.498.750,00	-
☐ Pago 005	12,5	4.498.750,00	-

Ver más

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4967579
Proveedor Proyectos y Soluciones TI S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre	
☐ 092352_gobris_for_comprobantepptalw.pdf	092352_gobris_for_comprobantepptalw.pdf	Descargar Detalle
☐ 154348_gobris_for_convenienciawok.pdf	154348_gobris_for_convenienciawok.pdf	Descargar Detalle
☐ 20230324084038819119000P12_Veedurias V2023.pdf	20230324084038819119000P12_Veedurias V2023.pdf	Descargar Detalle
☐ ANEXO 3. Matriz de riesgos (2).pdf	ANEXO 3. Matriz de riesgos (2).pdf	Descargar Detalle
☐ 20230519120043060507000P110_ESTUDIOS PREVIOS MINIMA CUANTIA.pdf	20230519120043060507000P110_ESTUDIOS PREVIOS MINIMA CUANTIA.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 7 n 23-60 PISO 3
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección CRA 7 n 23-60 PISO 3
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 7 n 23-60 PISO 3	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
45.000.000,00	35.990.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	43232107	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN WEB, HOSTING, ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDOS Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL WEB DE TURISMO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	1,00	UN	45.000.000,00	35.990.000,00	45.000.000,00	35.990.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
20230519152120083572000P115_COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA MINIMA CUANTIA.pdf	20230519152120083572000P115_COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA MINIMA CUANTIA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	YESSICA MARIA VARGA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1088282568	Guardar y notificar
Supervisor	LINA MARCELA QUICEN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	42149638	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	YESSICA MARIA VARGAS MARIN	8 días de tiempo transcurrido *(23/05/2023 4:23:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	YESSICA MARIA VARGAS MARIN
Supervisor	LINA MARCELA QUICENO LARGO	8 días de tiempo transcurrido *(23/05/2023 4:23:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	YESSICA MARIA VARGAS MARIN

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	35.990.000
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	35.990.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020003660033	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1819	CDP	No validado	45.000.000 COP	35.990.000 COP	03-09-23-20-20-20-08-446	Editar

Saldo de CDP 45.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 35.990.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2912	Presupuestal (CDP)	-	No validado	35.990.000 COP	35.990.000 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 35.990.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 35.990.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -