INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN OPERATIVA - SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS

LICITACIÓN PÚBLICA LP-DT-CES-1-2019

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR .

CUADRO No. 1
RESULTADO FINAL DEL PROCESO DE EVALUACIÓN

CONSECUTIVO	PROPONENTE NÚMERO	NOMBRE PROPONENTE	CALIFICACIÓN OBTENIDA	PUNTAJES OTORGADOS A LOS SIGUIENTES CRITERIOS:			CARTA DE ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL (SI/NO)
				Apoyo a la industria nacional	Factor de Calidad	Vinculación trabajadores con discapacidad en planta de personal	
1	1	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHIRIAIMO "COOCHIRIAIMO"	NO ADMISIBLE	100	90	0	SI
2	2	COOPERATIVA DE TRABAJO DE BOSCONIA "COOBOSCONIA"	ADMISIBLE	100	90	10	SI
3	3	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE AGUASBLANCAS	ADMISIBLE	100	90	0	SI
4	4	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA.	ADMISIBLE	100	90	10	SI
5	5	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MAKU	NO ADMISIBLE	100	90	0	SI
6	6	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CUATROVIENTOS	ADMISIBLE	100	90	0	SI
7	7	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL HIGUERON	NO ADMISIBLE	100	90	0	SI
8	8	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ESTACIÓN DEL PASO CESAR	ADMISIBLE	100	90	0	SI
9	11	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DE PALESTINA	NO ADMISIBLE	100	90		SI
10	12	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y CONSEERVACIÓN DE VIAS DE CODAZZI.	ADMISIBLE	100	90	0	SI
11	13	EMPRESA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S - EMSERMACOL S.A.S	NO ADMISIBLE	100	90	0	SI
TOTALES		ADMISIBLE	6				
		NO ADMISIBLE	5				
		RECHAZO	0				
		TOTAL	11				

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN OPERATIVA - SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS

LICITACIÓN PÚBLICA LP-DT-CES-1-2019

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR .

CUADRO No. 2 - VERIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓNICAS

							NO ADMISIBLE			ADMISIBLE		
							1			2		
PRESUPUESTO OFICIAL							COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHIRIAIMO "COOCHIRIAIMO"			COOPERATIVA DE TRABAJO DE BOSCONIA "COOBOSCONIA"		
No.	Ítem Pago	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P/UNIT	VR PARCIAL (1)	P/UNIT	VR PARCIAL	PU vs PO	P/UNIT	VR PARCIAL	PU vs PO
ACTIVIDADES PRELIMINARES												
1	1,1		MES	6,0	44.347.527,00	266.085.162,00				$ 37.940.476	227.642.856,00	VÁLIDA
SUBTOTAL COSTOS DE OBRA						266.085.162,00					227.642.856,00	
PROVISIÓN COSTOS PAGA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS												
SUBTOTAL						266.085.162,00		0,00			227.642.856,00	
ADMINISTRACIÓN						0,0%					7,0%	
IMPREVISTOS						0,0%					1,0%	VÁLIDA
UTILIDAD						0,0%					2,0%	
AIU						0,0%		0,0%			10,0%	
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)						0,00		0,00			3.932.013,00	
TOTAL COSTOS DE OBRA						266.085.162,00		0,00			231.574.869,00	
VALOR INICIAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA SEGÚN FORMULARIO No. 1											231.574.869,00	
% DE ERROR FRENTE AL VALOR DE LA OFERTA ECONÓMICA INICIAL								0,0000%			0,0000%	
PRESUPUESTO OFICIAL						266.085.162,00		NO ADMISIBLE			231.574.869,00	VÁLIDA
								1			2	
NOTAS ACLARATORIAS PARA RECHAZO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA												
NOTAS ACLARATORIAS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA												

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN OPERATIVA - SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS

LICITACIÓN PÚBLICA LP-DT-CES-1-2019

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR .

CUADRO No. 2 - VERIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓNICAS

							ADMISIBLE			ADMISIBLE			NO ADMISIBLE		
							3			4			5		
PRESUPUESTO OFICIAL							COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE AGUASBLANCAS			COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA.			COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MAKU		
No.	Ítem Pago	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P/UNIT	VR PARCIAL (1)	P/UNIT	VR PARCIAL	PU vs PO	P/UNIT	VR PARCIAL	PU vs PO	P/UNIT	VR PARCIAL	PU vs PO
ACTIVIDADES PRELIMINARES															
1	1,1		MES	6,0	44.347.527,00	266.085.162,00	38.205.005,00	229.230.030,00	VÁLIDA	38.124.470,00	228.746.820,00	VÁLIDA			
SUBTOTAL COSTOS DE OBRA						266.085.162,00		229.230.030,00			228.746.820,00			0,00	
PROVISIÓN COSTOS PAGA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS															
SUBTOTAL						266.085.162,00		229.230.030,00			228.746.820,00			0,00	
ADMINISTRACIÓN						0,0%									
IMPREVISTOS						0,0%									NO VÁLIDA
UTILIDAD						0,0%									
AIU						0,0%		0,0%	VÁLIDA		0,0%	VÁLIDA		0,0%	VÁLIDA
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)						0,00		3.959.428,00			3.951.081,00			0,00	
TOTAL COSTOS DE OBRA						266.085.162,00		233.189.458,00			232.697.901,00			0,00	
VALOR INICIAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA SEGÚN FORMULARIO No. 1								233.189.458,00			232.697.901,00				
% DE ERROR FRENTE AL VALOR DE LA OFERTA ECONÓMICA INICIAL								0,0000%			0,0000%			0,0000%	
PRESUPUESTO OFICIAL						266.085.162,00		233.189.458,00	VÁLIDA		DESCARTADO	VÁLIDA		NO ADMISIBLE	NO VÁLIDA
								3			4			5	
NOTAS ACLARATORIAS PARA RECHAZO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA										EL PROPONENTE COOTRAMAVI SE ENCUENTRA COMO ADJUDICATARIO CON UN MODULO ADJUDICADO EN EL PROCESO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ADELANTADO POR LA TERRITORIAL GUAJIRA, POR LO TANTO EN EL NUMERAL 6.4 DE LOS PLIEGO DE CONDICIONES NO SE TIENE EN CUENTA EN EL PRESENTE PROCESO.					
NOTAS ACLARATORIAS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA															

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN OPERATIVA - SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS

LICITACIÓN PÚBLICA LP-DT-CES-1-2019

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR .

CUADRO No. 2 - VERIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓNICAS

							ADMISIBLE			NO ADMISIBLE			ADMISIBLE		
							6			7			8		
PRESUPUESTO OFICIAL							COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CUATROVIENTOS			COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL HIGUERON			COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ESTACIÓN DEL PASO CESAR		
No.	Ítem Pago	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P/UNIT	VR PARCIAL (1)	P/UNIT	VR PARCIAL	PU vs PO	P/UNIT	VR PARCIAL	PU vs PO	P/UNIT	VR PARCIAL	PU vs PO
ACTIVIDADES PRELIMINARES															
1	1,1		MES	6,0	44.347.527,00	266.085.162,00	36.773.436,00	220.640.616,00	VÁLIDA				37.734.299,00	226.405.794,00	VÁLIDA
SUBTOTAL COSTOS DE OBRA						266.085.162,00		220.640.616,00			0,00			226.405.794,00	
PROVISIÓN COSTOS PAGA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS															
SUBTOTAL						266.085.162,00		220.640.616,00			0,00			226.405.794,00	
ADMINISTRACIÓN						0,0%									
IMPREVISTOS						0,0%									
UTILIDAD						0,0%									
AIU						0,0%		0,0%	VÁLIDA		0,0%	VÁLIDA		0,0%	VÁLIDA
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)						0,00		3.811.065,00			0,00			3.910.646,00	
TOTAL COSTOS DE OBRA						266.085.162,00		224.451.681,00			0,00			230.316.440,00	
VALOR INICIAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA SEGÚN FORMULARIO No. 1								224.451.681,00						230.316.440,00	
% DE ERROR FRENTE AL VALOR DE LA OFERTA ECONÓMICA INICIAL								0,0000%			0,0000%			0,0000%	
PRESUPUESTO OFICIAL						266.085.162,00		224.451.681,00	VÁLIDA		NO ADMISIBLE	VÁLIDA		230.316.440,00	VÁLIDA
							6			7			8		
NOTAS ACLARATORIAS PARA RECHAZO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA															
NOTAS ACLARATORIAS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA															

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN OPERATIVA - SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS

LICITACIÓN PÚBLICA LP-DT-CES-1-2019

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR .

CUADRO No. 2 - VERIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓNICAS

							NO ADMISIBLE			ADMISIBLE			NO ADMISIBLE		
							11			12			13		
PRESUPUESTO OFICIAL							COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DE PALESTINA			COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y CONSEERVACIÓN DE VIAS DE CODAZZI.			EMPRESA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S - EMSERMACOL S.A.S		
No.	Ítem Pago	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P/UNIT	VR PARCIAL (1)	P/UNIT	VR PARCIAL	PU vs PO	P/UNIT	VR PARCIAL	PU vs PO	P/UNIT	VR PARCIAL	PU vs PO
ACTIVIDADES PRELIMINARES															
1	1,1		MES	6,0	44.347.527,00	266.085.162,00				35.656.968,00	213.941.808,00	VÁLIDA			
SUBTOTAL COSTOS DE OBRA						266.085.162,00		0,00			213.941.808,00			0,00	
PROVISIÓN COSTOS PAGA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS															
SUBTOTAL						266.085.162,00		0,00			213.941.808,00			0,00	
ADMINISTRACIÓN						0,0%									
IMPREVISTOS						0,0%									
UTILIDAD						0,0%									
AIU						0,0%		0,0%	VÁLIDA		0,0%	VÁLIDA		0,0%	VÁLIDA
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)						0,00		0,00			3.695.359,00			0,00	
TOTAL COSTOS DE OBRA						266.085.162,00		0,00			217.637.167,00			0,00	
VALOR INICIAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA SEGÚN FORMULARIO No. 1											217.637.167,00				
% DE ERROR FRENTE AL VALOR DE LA OFERTA ECONÓMICA INICIAL								0,0000%			0,0000%			0,0000%	
PRESUPUESTO OFICIAL						266.085.162,00		NO ADMISIBLE	VÁLIDA		217.637.167,00	VÁLIDA		NO ADMISIBLE	VÁLIDA
								11			12			13	
NOTAS ACLARATORIAS PARA RECHAZO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA															
NOTAS ACLARATORIAS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA															

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN OPERATIVA - SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS

LICITACIÓN PÚBLICA LP-DT-CES-1-2019

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR .

CUADRO No. 2 - VERIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓNICAS

PRESUPUESTO OFICIAL

No.	Ítem Pago	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P/UNIT	VR PARCIAL (1)
ACTIVIDADES PRELIMINARES						
1	1,1		MES	6,0	44.347.527,00	266.085.162,00
					SUBTOTAL COSTOS DE OBRA	**266.085.162,00**
					PROVISIÓN COSTOS PAGA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	
					SUBTOTAL	**266.085.162,00**
					ADMINISTRACIÓN	**0,0%**
					IMPREVISTOS	**0,0%**
					UTILIDAD	**0,0%**
					AIU	**0,0%**
					VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	**0,00**
					TOTAL COSTOS DE OBRA	**266.085.162,00**
					VALOR INICIAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA SEGÚN FORMULARIO No. 1	
					% DE ERROR FRENTE AL VALOR DE LA OFERTA ECONÓMICA INICIAL	
					PRESUPUESTO OFICIAL	**266.085.162,00**

NOTAS ACLARATORIAS PARA RECHAZO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
NOTAS ACLARATORIAS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA - SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS
LICITACIÓN PÚBLICA LP-DT-CES-1-2019

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR .

CUADRO No. 3
DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE POR VALOR DE LA PROPUESTA

Determinación del Método para la Ponderación de la Propuesta Económica		
TRM DEL DÍA DE LA INSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE	Valor =	0,72
	CENTESIMAS =	72
MÉTODO DE PONDERACIÓN =	MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL	

Parámetros para la ponderación de la propuesta económica		
Número de propuestas válidas	:	5
Mínimo	: $	217.637.167,00
Máximo	: $	233.189.458,00
Media Aritmética =X	: $	227.433.923,00
Mediana= Me	: $	230.316.440,00
Desviación estándar =S	: $	6.392.431,46
Presupuesto Oficial	: $	266.085.162,00
Puntaje propuesta Económica	:	800,00

1. Media Aritmética		
Media artimética (X)	$	227.433.923,00
2. Media Aritmética Alta		
Media artimética alta (X_H)	$	230.311.690,50
3. Media Geométrica con presupuesto oficial		
Número de veces que se debe incluir el PO = nv	$	2,00
Media geométrica con presupuesto oficial aproximado a números enteros = Mgpo	$	237.810.917,54
4. Menor Valor		
Menor Valor (Vmin)	$	217.637.167,00

Estadístico usado para ponderar :	**MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL**	**$ 237.810.917,54**

PONDERACIÓN

CONSECUTIVO	PROP. No.	PROPONENTE	PROPUESTA ECONÓMICA INICIAL ($)	PROPUESTA ECONÓMICA CORREGIDA ($)	%DE ERROR FRENTE AL VALOR DE LA OFERTA ECONÓMICA INICIAL (%)	PROPUESTA ECONÓMICA ($1x10^6$)	PORCENTAJE DE MEJORA (%)	PUNTAJE (Puntos)
1	1	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHIRIAMO "COOCHIRIAMO"	DESCARTADO	DESCARTADO			DESCARTADO	DESCARTADO
2	2	COOPERATIVA DE TRABAJO DE BOSCONIA "COOBOSCONIA"	231.574.869	231.574.869	0,0000%	2,316E-01	-12,9696%	779,0218259
3	3	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE AGUASBLANCAS	233.189.458	233.189.458	0,0000%	2,332E-01	-12,3628%	784,4533309
4	4	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA.	DESCARTADO	DESCARTADO			DESCARTADO	DESCARTADO
5	5	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MAKU	DESCARTADO	DESCARTADO			DESCARTADO	DESCARTADO
6	6	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CUATROVIENTOS	224.451.681	224.451.681	0,0000%	2,245E-01	-15,6467%	755,0592995
7	7	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL HIGUERON	DESCARTADO	DESCARTADO			DESCARTADO	DESCARTADO
8	8	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ESTACIÓN DEL PASO CESAR	230.316.440	230.316.440	0,0000%	2,303E-01	-13,4426%	774,7884492
9	11	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DE PALESTINA	DESCARTADO	DESCARTADO			DESCARTADO	DESCARTADO
10	12	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y CONSEERVACIÓN DE VIAS DE CODAZZI	217.637.167	217.637.167	0,0000%	2,176E-01	-18,2077%	732,1351576
11	13	EMPRESA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S - EMSERMACOL S.A.S	DESCARTADO	DESCARTADO			DESCARTADO	DESCARTADO

Estado de la Ponderación	
Indicador	Cantidad
Número total de propuestas descartadas	6
Número de propuestas inferiores o iguales al estadístico de ponderación	5
Número de propuestas superiores al estadístico de ponderación	0
Descuento de la propuesta con mayor ponderación	-12,36%
Número propuesta con mayor ponderación	3
Propuesta con mayor ponderación	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE AGUASBLANCAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA - SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS
LICITACIÓN PÚBLICA LP-DT-CES-1-2019

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR .

CUADRO No. 4
RESÚMEN DE LA PONDERACIÓN OTORGADA

CONSECUTIVO	PROPUESTA NUMERO	PROPONENTE	PROPUESTA ECONÓMICA INICIAL ($)	PROPUESTA ECONÓMICA CORREGIDA ($)	% DE ERROR FRENTE AL VALOR DE LA OFERTA ECONÓMICA INICIAL (%)	PORCENTAJE DE MEJORA (%)	PUNTAJES OTORGADOS A LOS SIGUIENTES CRITERIOS:				PUNTAJE DEFINITIVO 1000,00
							Precio 800,00	Apoyo a la industria nacional 100,00	Factor de Calidad 90,00	Vinculación trabajadores con discapacidad en planta de personal 10,00	
1	1	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHIRIAIMO "COOCHIRIAIMO"	DESCARTADO	DESCARTADO		DESCARTADO	DESCARTADO	100,00		0,00	0,0000000
2	2	COOPERATIVA DE TRABAJO DE BOSCONIA "COOBOSCONIA"	231.574.869	231.574.869	0,0000%	-12,9696%	779,0218259	100,00		10,00	889,0218259
3	3	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE AGUASBLANCAS	233.189.458	233.189.458	0,0000%	-12,3628%	784,4533309	100,00		0,00	884,4533309
4	4	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA.	DESCARTADO	DESCARTADO		DESCARTADO	DESCARTADO	100,00		10,00	0,0000000
5	5	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MAKU	DESCARTADO	DESCARTADO		DESCARTADO	DESCARTADO	100,00		0,00	0,0000000
6	6	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CUATROVIENTOS	224.451.681	224.451.681	0,0000%	-15,6467%	755,0592995	100,00		0,00	855,0592994
7	7	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL HIGUERON	DESCARTADO	DESCARTADO		DESCARTADO	DESCARTADO	100,00		0,00	0,0000000
8	8	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ESTACIÓN DEL PASO CESAR	230.316.440	230.316.440	0,0000%	-13,4426%	774,7884492	100,00		0,00	874,7884492
9	11	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DE PALESTINA	DESCARTADO	DESCARTADO		DESCARTADO	DESCARTADO	100,00		0,00	0,0000000
10	12	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y CONSEERVACIÓN DE VIAS DE CODAZZI.	217.637.167	217.637.167	0,0000%	-18,2077%	732,1351576	100,00		0,00	832,1351576
11	13	EMPRESA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S - EMSERMACOL S.A.S	DESCARTADO	DESCARTADO		DESCARTADO	DESCARTADO	100,00	90,00	0,00	0,0000000

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA - SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS
LICITACIÓN PÚBLICA LP-DT-CES-1-2019

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR .

CUADRO No. 5

ORDEN DE ELEGIBILIDAD			
VALOR PARA EL CONTRATO=$ 231.574.869,00			
Orden	**PROPONENTE**	**Número Propuesta**	**PUNTAJE**
1º	COOPERATIVA DE TRABAJO DE BOSCONIA "COOBOSCONIA"	2	889,0218259
2º	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE AGUASBLANCAS	3	884,4533309
3º	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ESTACIÓN DEL PASO CESAR	8	874,7884492
4º	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CUATROVIENTOS	6	855,0592994
5º	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y CONSEERVACIÓN DE VIAS DE CODAZZI.	12	832,1351576
6º	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHIRIAIMO "COOCHIRIAIMO"	1	0,0000000
7º	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA.	4	0,0000000
8º	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MAKU	5	0,0000000
9º	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL HIGUERON	7	0,0000000
10º	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DE PALESTINA	11	0,0000000
11º	EMPRESA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S - EMSERMACOL S.A.S	13	0,0000000