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| CONCURSO DE MERITOS ABIERTOS

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.6.1. Decreto 1082 de 2015 “Deber de analisis de las
Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeacion, el analisis
necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva
legal, comercial, financiera organizacional, técnica, y de andlisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe
dejar constancia de este analisis en los Documentos del Proceso.”

Que, en aplicacion de la citada norma, la guia para la elaboracion de los estudios del sector y demas
guias y manuales expedidos por Colombia Compra eficiente, el Municipio, procede a realizar el
analisis del sector economico y de los oferentes teniendo en cuenta datos histéricos tomados de la
contratacion de la Entidad, la contratacién publicada en el SECOP y organismos sefialados para el
efecto, relacionados con el objeto a contratar:

y B ANALISIS DEL MERCADO
14. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

Una de las prioridades del actual Gobierno nacional es fortalecer las redes de hospitales publicos
en las ciudades y los departamentos del pais. La idea es que la atencion primaria en salud en todas
las regiones del pais sea lo suficientemente robusta como para garantizar los servicios sanitarios a
los ciudadanos en cualquier lugar del territorio nacional.

Por ello, el Ministerio de Salud anuncié que recientemente se presentaron cerca de 25 proyectos en
20 entidades territoriales de la mano de varias instituciones hospitalarias. Esta presentacion se llevo
a cabo en el marco de la Primera Feria de Infraestructura y Dotacién en Salud.

A su vez, detalldé que es clave que las redes hospitalarias puedan prestarles servicios sanitarios de
calidad a las personas que habitan en zonas rurales dispersas donde se registran tasas altas de

pobreza y desigualdad, lo que a su vez se traduce en el aumento en la frecuencia de enfermedades
cronicas.

“La convocatoria, enviada por el Ministerio de Salud y Proteccién Social a entidades territoriales y
empresas sociales del Estado, incluy6 asistencia técnica, resolver las inquietudes en la subsanacion




ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE FR-GEC-001

o
zlcau rte CUNDINAMARCA Fecha Aprob: 27/12/2022

CON EQUIDAD, SEGURIDAD

Y COMPROMISO SOCIAL ESTUDIOS DEL SECTOR

Version.01

de los proyectos que se vienen trabajando con los equipos técnicos de la Subdireccion de
Infraestructura y Prestacion de Servicios”, indico la entidad haciende referencia a la celebracion de

la feria.
ASPECTO ECONOMICO
Indicadores Econémicos Nacionales

Después de los altibajos vividos durante el presente afio, en el que no ha sido claro si en materia
econémica para nuestro pafs el vaso esta medio lleno o medio vacio, nuestra perspectiva para 2017
es favorable. El crecimiento se acelerara desde 3,8% hasta 4,4%. La inflacién aumentara de forma
moderada hasta 3%, mientras que la politica monetaria empezara un ciclo contraccionista en el 20186.

Indicadores Econdémicos Alrededor de la Construccion (IEAC)

Julio — noviembre 2022 con corte a diciembre 07 de 2022 pr

Grafico 1. Variacion anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccién
11 Trimestre (2021 - 20227")
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Producto Interno Bruto (PIB):

En el tercer trimestre de 2022 (julic - septiembre), el PIB a precios constantes aumenté 7,0% con
relacion al mismo trimestre de 2021. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas
de actividad, se observa un crecimiento de 13,4% del valor agregado del sector construccion. Este
resultado se explica principalmente por la variacién anual positiva presentada en el valor agregado

de las edificaciones (19,3%), valor agregado de las obras civiles (1,5%) v el valor agregado de las
actividades especializadas (13,9%).
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Grafico 2. Variacién anual del PIB total, valor agregado construccién y subsectores (a precios constantes)
2017 - 20227 (11l trimestre)
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Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el tercer trimestre de 2022 (julio -
septiembre) frente al mismo periodo del afio anterior para algunos paises de América Latina se
observa que Colombia registrd el mayor crecimiento al presentar una variacién de 7,0%, seguido de
Meéxico y Chile que presentaron un crecimiento del 4,3% y 0,3% respectivamente. En lo referente al
valor agregado de la construccion, se observa crecimiento con relacion al mismo trimestre de 2021
para Colombia (13,4%) y un decrecimiento para Chile y México de -1,7% y -3,2% respectivamente.

Grafico 3. PIB total, valor agregado de la rama construccién para algunos paises de Latinoamérica.
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En octubre de 2022, el numero de ocupados en el total nacional fue 22.606 miles de personas. La
Construccién como rama de actividad econdmica participé con el 6,5% de los ocupados. En octubre
de 2022, la poblacién ocupada en el total nacional aumenté 7,2%, mientras que los ocupados en la
rama de Construccion aumentaron 0,7% con respecto al mismo periodo del afio anterior. Para
octubre de 2022, 1.473 miles de perscnas estaban ocupadas en la rama de la Construccion: de estos
el 46,7% estaba ubicado en 13 ciudades y &reas metropolitanas (688 miles de personas), que
ademas presentaron un aumento del 5,7%, es decir, 37 mil personas mas con respecto a octubre de
2021.
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Grafico 4. Variacion y participacién anual de la poblacién ocupada y en la rama de actividad construccién
2021 - 2022 (octubre)
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INDICADCRES DE OFERTA
PRODUCCION DE CEMENTO GRIS

En octubre de 2022, la produccién total de cemento gris en el pais alcanz6 1.248.315 toneladas, con
un crecimiento del 1,2% respecto a octubre de 2021. Por otfra parte, los despachos nacionales de
cemento presentaron una disminucién de 2,4% en comparacién con el mismo mes del afio
inmediatamente anterior.

Grafico 5. Produccion de cemento gris {toneladas y variacién anual de la produccion)
2020 - 20227 (octubre)
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PRODUCCION DE CONCRETO PREMEZCLADO

En septiembre de 2022, la produccion de concreto premezclado fue 633,8 mil metros clbicos y
registro un crecimiento de 7,6% con relacion a septiembre de 2021. Este comportamiento es
explicado principalmente por el aumento en la produccion anual de Bogota D.C. (15,7%), Valle del
Cauca (18,7%), Atlantico (13,1%), Antioquia (11,6%) y Cundinamarca (7,4%) que aportaron en
conjunto 10,0 puntos porcentuales a la variacion total. La praduccion de concreto premezclado se
concentré en los departamentos de Bogota, D.C (32,6%), Antioquia (12,6%), Atlantico (11,6%) vy
Valle del Cauca (10,6%).
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Grafico 6. Variaclén, contrit 5n y par pacién anual de la produccion total de concreto premezciado
gun deg (metros cabi )
2022 2021% (septiembre)
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INDICADOR DE PRODUCCION DE OBRAS CIVILES IPOC PRECIOS CORRIENTES
Variacion anual (lll trimestre 2022 pr/ lll trimestre 2021)

Durante el tercer trimestre de 2022, la produccion de obras civiles a precios corrientes registré un
incremento de 10,6%, frente al mismo trimestre de 2021

Grifico 2. Indice y variacién anual de la produccién de las obras civiles
Total nacional -~ serie a precios corrientes.
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Durante el tercer trimestre de 2022, el incremento de 10,6% en la produccion de obras civiles, esta
explicado por el comportamiento positivo en cuatro de los cinco grupos de obra: el grupo de
carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y tuneles
presentd un incremento de 11,1% en su produccion y aporté 6,0 puntos porcentuales a la variacion
anual; el grupc de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de
ingenieria civil que registré un aumento en su produccion de 30,8% y sumo 2,6 puntos porcentuales
a la variacién anual.
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INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION EN COLOMBIA

La construccion de obras de ingenieria civil es una actividad econdémica que incide en el crecimiento
y desarrollo de un pais. La medicion y el andlisis de su comportamiento son instrumentos claves en
el disefio de politicas macroecondmicas y en la elaboracién de planes y programas
gubernamentales. Por ende, las estadisticas derivadas de la inversion en el sector resultan

indispensables para la correcta toma de decisiones de las autoridades publicas y del publico en
general.

Grafico. Variacién anual y doce meses de pagos y obligaciones en obras civiles Total nacional
IV trimestre 2020
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Durante el cuarto trimestre de 2020, el grupo de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras
sobreelevadas, tuneles y construccion de subterraneos presentd una disminucion en los pagos de
20,0% frente al mismo trimestre de 2019 y contribuyd con -8,9 puntos porcentuales a la variacion
anual. Este resultado esta explicado principalmente por el decrecimiento de los pagos para la
construccion, mantenimiento, reparacion y adecuacion de vias interurbanas.

Grifico. indice y variacion anual de los pagos en obras civiles total nacional-serie empalmada
2015-2020 (IV trimestre)
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Durante el cuarto trimestre de 2020, los pagos en obras civiles registraron una disminucion de 22,2%,
frente al mismo trimestre de 2019

PRECIOS INDICES
indice de Precios del Productor

En noviembre de 2022, el indice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construccion
presentd un crecimiento de 0,60%, respecto a octubre de 2022. Segun la clasificacién CUODE, el
IPP para consumo intermedio present6 una variacion de 1,63% con relacion al mes de octubre de
2022.

Grafico. Variacion mensual del IPP de materiales de construccion-Total nacional 2010-2022
(noviembre)
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RESULTADOS ANO CORRIDO INDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION PESADA ICCP

En la actualidad este indice se utiliza para el reajuste de contratos de obra como deflactor de series
de inversion relacionadas con la construccion pesada en el pais, también como el valor agregado y
los salarios del sector y, finalmente, para orientar en la toma de decisiones al ser pauta para
establecer regulaciones de precios y formular politicas macroeconomicas.

Comportamiento anual del ICCP segin grupos de costos

En diciembre de 2021, los grupos de pavimentaciones con asfalto (0,83%), concreto para estructura
de puentes (0,79%) y concretos, morteros y obras varias (0,38%) presentaron variaciones superiores
a la media (0,34%). En contraste, los grupos de aceros y elementos metalicos (0,21%), obras de
explanacién (0,06%), subbases y bases (0,02%) y trasporte de materiales (0,00%) registraron
variaciones por debajo de la media.

Por otra parte, los grupos de obra con mayores contribuciones a la variacion fueron: concretos,

morteros y obras varias (0,14 p.p.) y pavimentaciones con asfalto (0,14 p.p.) que en conjuntc
aportaron 0,28 puntos porcentuales a la variacion total del indice.

Tabla. ICCP. Variacion y contribucion mensual segun grupos de obra Total nacional-

7
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Diciembre (2020 — 2021)

Variacion (%) Diferencia de Contribucion

Grupos de obra Peso % puntos (puntos porcentuales)

2020 2021 porcentuales 2020 2021

Aceros y slementos metalicos 643 203 021 -182 050 001
Concreto para estructura de puentes 498 019 a7 098 -0,05 004
Concretos, morteros y obras varias 3583 024 038 0.62 -0,05 014
Obras de explanacion 1799 0.06 0,06 0,00 0,00 001
Pavimentaciones con asfalto 16,35 010 083 072 oM 014
Subbases y bases 504 0,02 0,02 0,01 0.00 0,00
Transporte de materiales 338 025 0,00 -0.25 0,00 000
Total 100,00 0,42 034 -0,08 042 034

Fuente: DANE - ICCP
Nota: La diferencia en fa suma de las variables abedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el
indice.

En diciembre de 2021, el grupo de materiales (0,61%), fue el Unico grupo de costc que registré
variacion por encima de la media, mientras que los grupos de transporte (0,02%), equipo (0,01%) y
mano de obra (0,00%) registraron variaciones inferiores a la media (0,34%). El grupo de costos
materiales fue el grupo con mayor contribucion a la variacion mensual del indice de Costos de la
Construccién Pesada con 0,34 puntos porcentuales.

Grafico. ICCP. Variaciéon y contribucion mensual segln grupos de costos Total nacional
diciembre 2021 / noviembre 2021

Grafico 3. ICCP. Variacion y contribucién mensual segin grupos de costos
Total nacional
diciembre 2021 / noviembre 2021
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Resultados anuales (DICIEMBRE 2021 / DICIEMBRE 2020)

El ICCP registré una variacion anual de 3,78% en diciembre de 2021 en comparacién con el mismo
mes del ano anterior. Este resultado es inferior en 1,23 puntos porcentuales frente al presentado en
el mismo periodo del afio anterior (5,01%).

Grafico. Variacion anual del ICCP Total nacional enero 2018 — diciembre 2021
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Gréfico 2. Variacién anual del ICCP
Total nacional
Enero 2018 - diciembre 2021
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Fuente: DANE - ICCP.

Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el
indice.

Medidas adoptadas para la recoleccion de informacion del ICCP en el marco de la coyuntura
sanitaria por el COVID-19

Durante el mes de diciembre el DANE implementé un conjunto de medidas en los procedimientos de
recoleccién de informacion, teniendo en cuenta la contingencia por el COVID-19 y los lineamientos
y recomendaciones de proteccién sanitaria establecidos por el Ministerio de Salud y

Proteccién Social. En cuanto a la recoleccion de informacion del indice de Costos de la Construccién
Pesada - ICCP-, las medidas adoptadas fueron:

¢ Recoleccion via telefénica.
» Recoleccion por medio de consulta en pagina web.

= Recoleccién de informacién usando correo electronico.

JCCP. Porcenitaje de registros {fuertes) que permiten of ciiculn d los indices de construcrite ICCP Diciembre de 2020 segiin
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precio preio precic precia
Total 16 munidpies 5,1% L) 511% b, 14% 1.0% 4,50% LI™% 03%

*El uso de este tipo de mecanismos de recoleccion en los indices de precios y costos es viable de acuerdo con los lineamientos y
experiencia internacional (Manua! def Indice de Precios al Consumidor, 2006). De la misma forma, hace parte de las medidas
contingentes definidas por los organismos encargados de la produccion estadistica oficicl en Latinoamérica, en el marco de las
acciones implementadas a partir de marzo de 2020 por los gobiernos nacionales ante la emergencia sanitaria por el COVID-19.

ESTRUCTURA DEL ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR

El boletin de Indicadores Econémicos Alrededor de la Construccién (IEAC), presenta informacién
de 14 investigaciones, categorizadas en indicadores macroecondmicos, oferta, demanda y precios.
Los indicadores de construccion se publican considerando las coberturas geograficas disponibles,
a partir de las variaciones mensuales y anuales.
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Tabla. Indicadores de coyuntura del sector construcciéon Julio — noviembre 2022 con corte a
diciembre 07 de 2022.

Tabla 1. Indicadores de coyuntura del sector construccidn
Julio - noviembre 2022 con corte a diciembre 07 de 2022%
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MARCO NORMATIVO
Mareo normativo asociado a obras de construccion:

¢ Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10.
¢ Las demas disposiciones que por el objeto y la naturaleza del contrato le sean aplicables.

ASPECTOS LEGALES DEL MERCADO

Para el presente proceso son aplicables los principios de la Constitucién Politica, el Estatuto General
de Contratacion de la Administracion Publica - Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082
de 2015, y en lo no regulado particularmente, las normas civiles y comerciales, las reglas previstas
en estos pliegos de condiciones y las adendas y aclaraciones que se expidan durante el desarrollo
del presente proceso de contratacién.

El pliego de condiciones describe aspectos técnicos, legales, financieros, contractuales, de
experiencia y cumplimiento, entre otros, que el Municipio, considera que el oferente debe tener en
cuenta para elaborar y presentar su propuesta. El contenido del pliego de condiciones debe ser
interpretado integralmente. El orden de los capitulos y numerales no implica prelacién entre los
mismos. Los titulos utilizados son orientadores y no afectan las exigencias en ellos contenidos.
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Se aplicaran las siguientes normas legales:

- Ley 842 de 2003.

- Laley 789 de 2002.

- Ley 828 de 2003.

- Ley 769 de 2002, Cédigo Nacional de Transito, articulo 115, paragrafo 2.

- Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios o de las normas que lo aclaren, adicionen o
medifiquen.

- Ley 685 de 2001 y sus decretos reglamentarios o de las normas que lo aclaren, adicionen o
modifiquen.

- Ley 850 de 2003.

- Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios y las normas que las reemplacen, adicionen y
complementen.

- Legislacion ambiental municipal y/o, departamental y/o Nacional

- Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos.

- Legislacion de seguridad industrial y de salud ocupacional.

- NSR — 10 de 2010

- Codigo Colombiano de Construcciones Sismo resistentes

- Las demas normas técnicas o reglamentos que correspondan para la debida ejecucién del
contrato.

TECNICO

Para ejecutar el objeto contractual, se requiere seleccionar una empresa que realice la
‘“INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA
REPQOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E DEL CENTRO DE SALUD DE
RICAURTE CUNDINAMARCA SEGUN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CDCVI-929-2022
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA-SECRETARIA DE SALUD,
MUNICIPIO DE RICAURTE Y EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE
RICAURTE”"

ALCANCE

"INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA
REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E DEL CENTRO DE SALUD DE
RICAURTE CUNDINAMARCA SEGUN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CDCVI-929-2022
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA-SECRETARIA DE SALUD,
MUNICIPIO DE RICAURTE Y EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE
RICAURTE".

Para esto debera contar con un grupo de profesionales el cual debe estar constituido de la siguiente
manera:

CANT  |CONCEPTO DEDICACION MES
. _ (%)

A, PERSONAL PROFESIONAL
1 Director de Interventoria 30%
1 Residente de Interventoria 100 %
1 Ingeniero estructural 30%
1 Ingeniero Eléctrico 35%
1 Ingeniero Hidraulico 35 %
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1 Ingeniero Ambiental 30%
1 Inspector de Obra 100%
1 Profesional en Salud ocupacional 50 %
NORMATIVIDAD

Marco normativo asociado a obras de construccioén:

Reglamento Colombianc de Construccion Sismo Resistente NSR-10.

Reglamento de técnico del sector de Agua Potable y Saneamiento Basico RAS 2000.
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE.

Reglamento Técnico de lluminacidn y Alumbrado Puablico RETILAP,

. @ @ 9

1. DEMANDA
REVISION DE PROCESOS ANTERIORES DE LA ENTIDAD TERRITORIAL

De conformidad con lo establecido en el Modelo de Abastecimiento Estratégico en el item de
herramientas de visualizacion para el anadlisis de la demanda, la entidad estatal procedié a manera
integral visualizar el comportamiento de compras historico de la entidad que reposa en el SECOP (|,
Il'y TVEC), asi:

M LS ANALISIS DE DEMANDA (© e

Gasto Mensual Srdiegtiin | " gasto Anual [ FILTROS: |

Dz ST AN S | S R e i Seleccions el ano:

Colombla Com) Eﬁdwﬂ:

‘)n:..

T Wil oW X3 2n X Tl

Selecciona s Fecha |

1010t 0ATAQ02Y |
O o]

de Entidad (agregado)

Valor Total

* inaress & nomare sin dlde

Afg 8007 @G #2000 @020 & 2021 @02 w2003 Fuente @ SEC0F § @SH00P
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Cantidad de cantratos - Mensual L

Cantidad de contr

o
218

a A
L

4 o O, | » # .
o ¥+ n:r‘r,\é““ .\.P“'?J»“‘w M_w"”‘ g

Aho @017 @ITIE 2073 @020 #2071 @2022 BN

Valor Total Estimade por Familia
®Valo) @Contiatos

samiM

Lamilia

Walar

Slmiltd

samim

BG1Q - Servicios de asesodla de gestion

Clasihcadar de Sigres y Servicies - Familia

CUNDINAMARCA, - [NST
CLUNDINAMARCA - JU:

JON EDUCATIVAR .
MLINICIPAL DE DEPORT .

‘Cantidad de contratos - Anual H

0 om L] E) 3 8
2020

I I
at am i
Ahlo

Fugnte @5ECOP | @SECOP U

Plataforma:

SECOF_

SECOP F

Nombra de Entidad (plataforma)

" ingrase of noembes 8 30

B ALCALDIA MURICIMD
B CUNDINAMAACA

D RICALRTE
CALDIA MUNICIFIO TE Al

20

fiihad

023

Saleccione una catagoria:
Famiia | Clama)

TR
i)
w
s Valor contratado:
=
5 $TR1I242  §723.000835
110 o)
150 “Modalidad de saleccion
Compalivn Ennianncidn
03
@ Oiracta Eachcki

 Valor

128§ 3,340,876 357

: s : R R T
Claificador de Bienes y Servitios - Famifia  Contratos Valor Partidpadion. Centratoy
I 8010 - Servicios de asescfia de gestion 35 $1.516406498  13.00%
i 4l 8110 - Servicios profesionales de ingenieria 18 5004400400  570%
Total 51 $2180.905.898  16,70%

Valor Total Estimado por Provesdor

ASESORES ¥ (O

ERARRESA DE SERYICIOE 21

PMPEESA INMACINLIARIA ¥ SEEY OE £
reas roaeracrie 5o [N
consoRcion vies meauas RN
weviLinas sosteniece o N
ELviA FLORANSY Rias sancHe? T
PACLA ANGAE RaDmGUE? aacals [N

Provesdor

FMPRRSA SOCIAL DEL E5TA00 CererRe 0F satun o r [T
Conescs zove mcsrrt [
CONSTRUCCIDNES MEDIDS ¥ INSERDS Ak -
wangn o oroentes comez [l

05w
Valor Total

51 § 1055927046
14§ 1.242.538.282
85 §2.208.484.228

8.05%
10,65%
19,70%

4 $103.313372
132 $3444180.720 20.50%

Nimero de Contratos por Proveedor

FiRNANDD s e RN
WAREN L0 B e L e o b i
JUAN FFLTE TR v R T

asn e st Tasun TR

GERMAN ALFREDD CaiRErs hetes TSR
Hauey uzoaa Lacuns TR
HecTon naka vorairs pevia IR
acpeare oonces orny R

5 viRGAno |

Proveador

CESAR AL

EOCRIGUEL
STRASTIAM LEALASCID SONZA

HUmero de Contratos

13




ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE FR-GEC-001

-
‘Icau rte CUNDINAMARCA Fecha Aprob: 27/12/2022

TON EQUIDAD, SEGURIDAD
¥ COMPROMISO 50CIAL ESTUDIOS DEL SECTOR | _—

‘alor Tolal Eslimado por Ongen de Proveedores Orlgen da Proveedoras

® Bayah

& Santander

® Antloca

@ Atleatico

Valor Total Estimade por Modalidad de Seleccién

SEmiM

Conlrales

2 mia

Vator Total Estimacio
z

Cor
tadalidad general

De conformidad con lo indicado por la Agencia Nacional de Contratacién Publica — Colombia Compra
Eficiente, el estudio de la demanda permite que la Entidad Estatal analice el comportamiento de las
adquisiciones anteriores del bien, obra o servicio que se pretende contratar, con el fin de extraer las
mejores practicas e informacién pertinente para el proceso de contratacion.

Por lo que se consultdé la pagina virtual del SECOP para tomar muestra de procesos que otras
entidades publicas hayan celebrado con objeto igual o similar a la presente contratacion. En las
consultas se evidencia que Entidades Estatales han contratado el suministro que se pretende
realizar;

¢:Coémo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio?

’ INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA (C.I.C) EN
LA VEREDA LLANC DEL POZO DEL MUNICIPO DE
RICAURTE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA[® 5 INTERV
SEGUN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.843.69-231.915 MESES | 113-2020
2019 ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL
INTERIOR - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE
RICAURTE - CUNDINAMARCA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA y
2 FINANCIERA PARA OBRAS DE CONSTRUCCION [§ 6 INTERV
DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO [64.898.400 MESES | 136-2019
DE  RICAURTE  DEPARTAMENTO  DE
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CUNDINAMARCA, SEGUN CONVENIO ICCU No.
144 - 2018

3 DE

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA vy
FINANCIERA PARA OBRAS DE CONSTRUCCION,
AMPLIACION, ADECUACION Y/O REMODELACION
RESTAURANTES
MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESCUELAS
RURALES DEL MUNICIPIO DE RICAURTE
CUNDINAMARCA

ESCOLARES Y

$135.885.600

6 MESES

INTERVE
181-2019

Se analiz6 a través de la pagina del SECOP el comportamiento de procesos de seleccion cuyo objeto
es afin o similar con la necesidad de la entidad y se verifica que el Municipio de RICAURTE ha
contratado estos servicios en el pasado.

¢Como adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o servicio?

Se analizé a través de la pagina del SECOP el comportamiento de procesos de seleccion cuyo objeto
es afin o similar con la necesidad de la entidad.

Una vez Revisados en el SECOP los procesos de seleccion se acopia informacién asi:

No Proceso Ciudad Objeto Monto Contratista
CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA
TECNJCA, LEGAL, ADMINISTRATIVA,
AGENCIA PARA LA FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA
CM-AIM-CI- 3 $932,747,685.
002-2019 INFRAESTRUCTUR CONSTRUCCION, TERMINACION DE LA 00 GENCIVILES S.A.S
ADEL META - AIM | INFRAESTRUCTURA FiSICA HOSPITALARIA DEL
HOSPITAL LOCAL DE PRIMER NIVEL - E.S.E. DEL
MUNICIPIO DE GUAMAL, META.
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
ANTIOQUIA -
FINANCIERAY AMBIENTAL PARA INGENIERIA DE
CM-004- ALCALDIA 5$67,602,345.0
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA-
2022 MUNICIPIO DE . 0
. LA E.S.E HOSPITAL ISABEL LA CATOLICA DEL INGECOR SAS
CACERES |
MUNICIPIO DE CACERES [
NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA AL CONTRATO QUE TIENE POR FUNpAGION
SUCRE - ALCALDIA AGROPECUARIA Y
70678-CM- OBJETO LA CONSTRUCCION DE LA IPS EL 548,073,025.0
MUNICIPIO DE ECOLOGICA DEL
07-2018 CAUCHAL DE LA ESE HOSPITAL LOCAL SAN 0
SAN BENITO ABAD CARIBE
BENITO ABAD EN EL MUNICIPIO DE SAN “EUNAPEC”
BENITO ABAD, DEPARTAMENTO DE SUCRE
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FEDERACION
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y COOPERATIVA Y
CESAR - ALCALDIA FINANCIERA AL CONTRATO DE QOBRA DE
CM-012- j $39,995,900.0
5019 MUNICIPIO DE CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD EN EL 5 ORGANIZACIONE
SAN MARTIN CORREGIMIENTO DE PUERTO OCULTO, ZONA | SNO |
RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN-CESAR GUBERNAMENTA
LES
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
BOLIVAR - FINANCIERA A LA EJECUCION DEL CONTRATO
ALCALDIA BRA PUBLICA QUE RESULTE DE LA
CM-No PEO ,U Q $83,728,966.0 N
D MUNICIPIO DE LICITACION PUBLICA — LP —002 DE 2021, PARA 0 Identificacion del
BARRANCO DE | LA “CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD EN Contratista
LOBA EL CORREGIMIENTO DE SAN ANTONIO,
MUNICIPIO DE BARRANCO DE LOBA”
l.
RARING INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
] FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO .
COMO04- ALCALDIA $57,277,080.0 | INVERSIONES ¥
DENOMINADO “CONSTRUCCION PUESTO DE
2022 MUNICIPIO DE 0 LICITACIONES SAS
SALUD DEL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ
POLICARPA
DEL MUNICIPIO DE POLICARPA
REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CASANARE - -
. , CONSTRUCCION DE UN PUESTO DE SALUD EN | DIEGD
CMA-MHC- | ALCALDIA , . '
- EL RESGUARDO INDIGENA DE CANO $ 79,907,260 FERNANDO
003-2022 MUNICIPIO DE
MOCHUELO DEL MUNICIPIO DE HATO VENEGAS RIVERA
HATO COROZAL
COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1.1 DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL TERCER NIVEL
DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS:

Para efectuar el objeto del presente estudioc de mercado se requiere cumplir con la siguiente
descripcién del objeto a contratar de acuerdo con el tercer nivel del clasificador de bienes y servicios:

Codigo Codigo Codigo
Segmegnto Fami?ia Clas?e Nombra Producto

80 10 16 GERENCIA DE PROYECTOS

79 12 14 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS

(£ 10 18 AUDITORIA AMBIENTAL

81 10 15 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 14 15 CONTROL DE CALIDAD

95 12 17 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS
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2. ANALISIS DE LA OFERTA Y DE LA INFORMACION FINANCIERA DEL SECTOR

De conformidad con lo establecido en el Modelo de Abastecimiento Estratégico en el item de herramientas de
visualizacion para el analisis de la oferta, la entidad estatal procedié a manera integral visualizar el
comportamiento de compras de las entidades a nivel nacional de acuerdo la necesidad requerida.

ML ANALISIS DE OFERTA ot

Calombia Compra Elicienta

e i

[ Vaior Total MenTros: -

i FETROS: ————————
Gasto Mensual ! i
$ 2525536717402 | Gaste Anual :
: § B0 41118 154 W U6 23T ol 48 319 mE WETJ milLE G4m0 Saleccione ol afo:
$0.3 5 L CEb | 097 E 9 M N ;R
Seleccione Ia Fecha | |
$0.2 il j. 2110112017 Seleccione a Fecha 1
B o |
-' el (B O O
| 521 bit, ) “T |7 |
y gzt Selaccions una categoria: 1
- : ( - ” {Segmento  Famila / Clese]
sans =" - : - £ fimen
| e R R R e . " - = W = FONMEIcE COMBroul i Seragiay
PLEN L L A 'F‘la‘" & e 6‘_‘,5"36 SO i i i i e it 8016 - Servicios de adminsiracon de eng.
AM 81 - Secvicias B inge = i |
. ~ b 8113 - Senvlcies |
Ao ®20°7 @2016 #2015 @2020 @2021 #2022 #2023 Funnte WS[COP_| @SECOP.H | B 11015 - ing |
= = TRy i ontrates Total | - PO = L L 5015 - Folldcs comerciel y servicioy
Cantidad de contratos - Mensual 10.805 i Cantidad de contratos - Anual 3 0% « Sevivias de administracion da empr
2009 | -l e N =Ws 3% e 3 ~ B Servicios Basadas en Inge tigaci
" Bt Vissos prolfes
3 mit
1500 8 . Erieh
= Filtro de Departamanto - Proveedor:
-i' Depsmri vt bt
i L £ Buscer
¥ San Andrés. Providencia y Santa Cataling
T Santander
25 z Swcre
mez 5 - ‘ r.«;;.-...«l 3
Valle i
a1 “n el Cauca i
[ Vaupds II
o P > Vichada
& i i B R ____%|
Plataforma:
SEC SECOR_i |
Afle @017 #7015 B2019 2020 $202¢ #2022 B2} Fuente @SECTR ke Ve |
1 Nombre de Provesdor
Valor Contratacién [ Nimero de Proveedores Numero de Contratas ‘ 1 Dutest
$ 3 bill 11.38 mil 19.81 mil |||~ sowemsos
2 = L] ALCALDEA MUNICIAL D CHAGLAND

Valar Total Estimade por Proveedor | ,,.:‘. m:a Montey :

et bmnrcn B .
®alor Total Estimedo @Numeta do Contytos ‘ CONT 845
7

JOSF ALELAMDRE REURIOE [URATDIO
ILLA CASARAN GLITEERRE,

._a; E & EES CASATEHD NAVARRD
= o | : <racin mirannen reancn saess
2 w3
i e e Valar contratado:
12 ; €11 50 $2870203.010834
=z L . o o sa o
| = soosa : - ; - — 7 z
W =2 F i P S z ¥
| SHHE £ : HIREEEIRES L —
= g = H o gt
| Z f gdc 2z 2z 2 228 g bt $c3 | Modalidad de seleccion 11
Eg23Zund iz 2 Erigi g8 .
e%g%?f“("& ?§2 £ b ;kﬂé ‘:;g Comealine Enaisancitn 1
Eg?lgﬂ‘f? grsa: Fois: i ¢
5135-,;:* "§f : £38Es 5 | Dot Essucal
5323932 s323f23525 ERE3S 238 § 7 |
Prov_nombre
—
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Cantidad de Contratos con pro.\reedores valor de Contratos con ﬁraveednms B * Valor de € ”mput bicacion del [ dor
Mipyme en SECOP il Mipyme en SECOP il o
T il (12.59%:¢ S 0Ll (1408w

S5 1l
#5355

= Colambia 100,00%

i

Tiper @MNa b pyima @0 e Tima: @M b gy @R

: £
Cantidad de Contratos con p'a'ravae:lores © Valor de Contratas con proveedares Modalidad de Contratacién
plurales en SECOP Il : plurales en SECOP i 325l

007 il 401355

Madalidad de Cantratacion |
B Concusn do Mésitos |

o

Estimada

1,93 el (0475 3 {1005 i

Tipo: |0 e siunal ®Foponesie glured Tepo: @ Na e plaral

Valor Total Estimade por Entidad Newmbre da En‘ﬁdad.lagrsgudu]

@valor Tatal Estmado @NGmera do Caatrstos * wgrose el nambes sin tady

: B banes

a - - G-
T ofnd £ ATLANTICD - BARRANQUIELS - ALCALTA
o f a3 bl 2

% 2

Ztaz i &
i £

B gl

© 50,3 bilf £

o &

- i

s

Entidad

arpgna

" B110 - Servicios arafesionales de ingenieria | 8497 TEE 5124654030830 4.04% T §HBESZEBET 0% AB18 5 532203207443  21,08%
8010 - Servicios de asesoria de gestion | 2021% 1548 §403.062106.005  15.06% 935 §44BOZOTZESE  1IT% 150B6 §1.993253.510.043  7,81%

Total | 26.71% 2601 $ 527716235685  20.50% 1202 §53.155.838.308 2,10% 19805 $ 2.525.536.717.482  100,00%

«Con el objeto de cumplir con las disposiciones del Decreto citado, especialmente las indicadas en los articulos

22124214,y 22.1.2.4.2.15. de cuyos textos se destaca el parrafo cuarto del articulo 2.2.1.2.4.2.15., que
sefiala:

“(...) Las Entidades incluiran estos requisitos diferenciales y puntajes adicionales de acuerdo con los
resultados del analisis del sector, desde la perspectiva del estudio de |a oferta de las obras, bienes

o servicios que requiere, sin perjuicio de los compromisos adquiridos por Colombia en los Acuerdos
Comerciales vigentes. (...)"
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Por consiguiente, para dar cumplimiento con o descrito se requiere informacién que permita
identificar en los diferentes sectores la existencia y comportamiento de emprendimientos y empresas
de mujeres y de la que en lo posible se puedan establecer de manera objetiva los criterios
diferenciales para tener en cuenta en la respectiva contratacioén de acuerdo con el sector, es decir,
resulta indispensable evidenciar y documentar la conexién entre las condiciones aplicadas como
criterios diferenciales y el respectivo estudio de sector.

EMPRESAS DE MUJERES PROVEEDORAS DE CONSULTORIA, E INTERVENTORIA DE OBRA
CIVIL

En la pagina Web de EMPRESITE, se realizo la busqueda de empresas dedicadas a la consultoria
e interventoria obra civil en Colombia encontrando que existen méas de 1200 empresas, de las cuales
con domicilio en el Departamento de Cundinamarca existen mas de 275. Luego de realizada la
verificacion de la informacién en el RUES, se logré identificar que 51 empresas en el territorio tienen
representacion legal femenina, las cuales se relacionan a continuacion.

No. | NOMBRE DE LA EMPRESA NIT NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
1 | OBRAS CIVILES & INGENIERIA SAS 9008496166 VARGAS MUNOZ FRANCIA ELENA
OBRAS CIVILES Y MONTAJES 9013043689
2 | ELECTRICOS AGUIRRE BONILLA KAREN ELENA
3 | PV OBRAS CIVILES SAS | 9014539962 VERGARA TORRES LAURA
GIRALDO CARDOZO OBRAS =
4 | CIVILES SAS 9004712223 | 5|RALDO CARDOZO EDNA ROCIO
CONSTRUCCION DE OBRAS
CIVILES Y SERVICIOS 8009754876
INTEGRALES SOCIEDAD POR
5 | ACCIONES SIMPLIFICADA YADIRIS ESTHER BARRIOS LOPEZ
6 | OBRAS & MAS SAS 8090106609 DEL CASTILLO VARGAS ISSA NIYIRETH
OBRAS Y SOLUCIONES EMITOL
7 |sas 9014987350 | pEvES SILVA LEIDY TATIANA
OBRAS Y MATERIALES 9014334049
8 | ESPECIALIZADOS SAS PALOMA PAULA MARCELA
OBRAS Y SUMINISTROS DEL 9014581350
TOLIMA SAS GUAUQUE GONZALEZ ANGIE YURANNI
10 | OBRAS ELECTRICAS D&C SA S 9015317652 BOTERO GONZALEZ NYLLIMA
OBRAS Y CONSULTORIAS 9012535148
11 | EFICIENTES SAS ARAGON GIL VIVIANA HASLEIDY
REDES HIDROSANITARIAS OBRAS
12 |SAS 9009791653 | 4 )ERTAS CARDENAS YURI
13 | ALD OBRAS DE INGENIERIAS A S 9015720715 ZARABANDA GARCIA DIANA CAROLINA
INVERSIONES CENTAURO OBRAS 019143381
14 |SAS HERNANDEZ DE PEREZ MYRIAM JAZMINE
INNOVA Y SOLUCIONES CIVILES S - .
15 |AS 9013143753 | hja7 MARTINEZ STEFANNY I
CONSTRUCCIONES CIVILES BYC S
16 |AS 9009310848 | -pyz FLOREZ YAMILE ANDREA
SOLUCIONES CIVILES
17 | INTEGRADAS SAS 9014004996 | b5 DORO LASTRA CRISTINA MARITZA
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INGENIERIA DE PROYECTOS 9004680161

18 | CIVILES SAS LEYTON SOTO LUISA FERNANDA
CONTRATISTAS CIVILES EN 9014581408
CONSTRUCCION CONSULTORIA Y

19 | DESARROLLO DE NEGOCIOS SAS YEPES TORRES ANGELA PATRICIA
OBRAS Y CONSULTORIAS 901253514 -8

20 | EFICIENTES SAS 28558099 - ARAGON GIL VIVIANA HASLEIDY
OBRAS Y SOLUCIONES EMITOL 901498735 - 0

21 | SAS 1110486030 - REYES SILVA LEIDY TATIANA
OBRAS Y MATERIALES 901433404 -9

22 | ESPECIALIZADOS SAS

PALOMA PAULA MARCELA

OBRAS Y SERVICIOS A&D
23 |ALVARADO S.AS

901403093 - 3

DIAZ MONTILLA MERCEDES

OBRAS Y SUMINISTROS DEL
24 | TOLIMA SAS

901458135 -0

GUAUQUE GONZALEZ ANGIE YURANNI

27 | S.A.S EN LIQUIDACION

25 | OBRAS & MAS SAS 809010660 -9 | DEL CASTILLO VARGAS ISSA NIYIRETH
26 | OBRAS CIVILES & INGENIERIA SAS |  900849616-6 | yARGAS MUNOZ FRANCIA ELENA
OBRAS SERVICIOS & NEGOCIOS 900388717 - 2

REYES VASQUEZ MONICA MARIA

28 | OBRAS ELECTRICAS D&c SAS

8015631765 - 2

BOTERO GONZALEZ NYLLIMA

OBRAS CIVILES Y MONTAJES 901304368 - 9

29 | ELECTRICOS SAS AGUIRRE BONILLA KAREN ELENA
30 | CONSULTORIA FORESTAL SAS 901508548 -4 | SUAREZ SANCHEZ GINA MARCELA
31 | CONSULTORIA SEGUROS SAS 901195244-5 | pPINILLA DE MOYA FLOR MARIA

32 | CONSULTORIA FEGOC SAS 9014585726

GOMEZ CORREDOR SANDRA LILIANA

CONSULTORIAS Y DISENOCS MPR
33 |SAS

901375325-6

| ONSULTORIAS Y ASESORIAS
34 C.LJ.R.SAS

900488569 - 8

ROJAS ACOSTA MARIA DEL PILAR
|

MOGOLLON BARRIOS LILIANA DEL PILAR

CONSULTORIAS
CONSTRUCCIONES E
35 | INVERSIONES BORA S A.S

901543284 -3

RAMIREZ MONROY KAREN LISETH

CONSULTORIAS Y PROYECTOS
38 | CYPRO SAS

900997519 -3

SANCHEZ MONTANA ANGELA MARIA

CONSULTORIA AMBIENTAL Y
37 | MINERA SAS

901001918 -9

PATINO CARRANZA NORMA ISLENA

CONSULTORIAS ASESORIAS
38 | TOVAR & PARRA SAS

901040200 -6

ARCILA TOVAR EDNA RUTH

FUNDACION MANOS A LA OBRA
| 39 | FUNDAMOB

900152044 -0

PEREZ CAICEDO ADRIANA MILENA

DAMICEL OBRAS CIVIL Y
40 | ELECTRICA S.AS

9007374757-3

GARCIA GIRALDO MARTHA EDID
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CONSTRUCCIONES Y ENCHAPES 901194530 - 2

41 | EN OBRA CIVIL TS ENCHAPES SAS SERNA PERILLA MARIA TERESA
CONSTRUCCIONES Y ENCHAPES
EN OBRA CIVIL APM ENCHAPES 901196336 - 9

42 | SAS MORALES HURTADO ANA PRISCILA
GLOBAL CONSULTORIA ANDINA e

43 | SAS CAMACHO CORTES NEDREY CERELLY
QUALITY CONSULTORIA Y 900264163 - 1

44 | CAPACITACION E.U. LAMPREA ARROYO LILIANA INES

45 | INGEOLAB CONSULTORIA SAS 901372133-5 | AYALA GIRALDO MARIA PATRICIA
AGO INGENIERIA Y CONSULTORIA SG0764704 <8

46 |SAS GONZALEZ MARIN ADRIANA EUNICE

INGENIERIA CONSULTORIA Y
SUMINISTROS INGECONSUM
SAS.ES.P. EMPRESA DE 900294397 - 4
SERVICIOS PUBLICOS
47 | DOMICILIARIOS. DIAZ RODRIGUEZ ALBA LUCIA
DICASA INGENIEROS ¥
CONSULTORIA LTDA. EN 900338364 - 2
48 | LIQUIDACION SANCHEZ ROJAS DIANA CATERINE

LP INGENIERIA'Y CONSULTORIA
49 | sAs 901389536 - 4

PENA RODRIGUEZ DIANA LEONOR

JAMCOL CONSULTORIAE 900957731-8
50 | INTERVENTORIA S.A.S. MENDEZ ARIAS ANY| KATHERINE

SCAS INGENIERIA & 901493496 - 2
51 | CONSULTORIA S.AS ESCAMILLA SANCHEZ SANDRA PATRICIA |

CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES.

LIMITACION A MIPYME

En razdn a la cuantia del presupuesto oficial, se informa que, en virtud de lo establecido en el articulo
5 del Decreto 1860 del 2021, que modifica los articulos 2.2.1.2.4.2.2, 2212423, y2.21.2.4.2.4.
de la Subseccion 2 de la Seccién 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto
1082 de 2015, y teniendo en cuenta que el presente proceso no supera los 125.000 délares
americanos, es posible que el presente proceso sea limitado a convocatoria de MIPYMES.

Para poder se limitado el presente proceso a MIPYMES se debera tener en cuenta las siguientes
reglas:

1. Operara para Mi pyme colombianas con Minimo un afo de existencia

2. Se deben recibir solicitudes de por lo menos dos (2) MiPymes colombianas. Tratandose de
personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar mi pyme, cuyo objeto social les permita
ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. cuyo objeto social les permita ejecutar el
objeto contractual.

3. Se recibira estas solicitudes durante el término consagrado en el cronograma del proceso.

21



[ ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE FR-GEC-001

CUNDINAMARCA

Fecha Aprob: 27/12/2022
ESTUDIOS DEL SECTOR arsiBh.o1

CON EQUIDAD, SEGURIDAD
Y COMPROMISO SOCIAL

|
!‘icaurte
l

Nota. En caso de que se solicite la limitacion territorial, dicha solicitud debera manifestarse en las
condiciones del numeral segundo.

LIMITACION TERRITORIAL.

De conformidad con el paragrafo 1 del articulo 12 de la Ley 1150 de 2007, la presente convocatoria
podra limitarse a Mipyme colombianas que tengan domicilio en el departamento o municipio en donde
se va a ejecutar el contrato.

Para poder se limitado el presente proceso a MIPYMES que tengan domicilio en el departamento o
municipio en donde se va a ejecutar el contrato, se debera tener en cuenta las siguientes reglas:

1. Operara para Mi pyme colombianas con Minimo un afio de existencia.

2. Se deben recibir solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas que tengan domicilio en
el departamento o municipio en donde se va a ejecutar el contrato. Tratandose de personas juridicas,
las solicitudes solo las podran realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato
relacionado con el proceso contractual. cuyo objeto social les permita ejecutar el objeto contractual.
3. Se recibira estas solicitudes durante el término consagrado en el cronograma del proceso.

Cada Mipyme debera acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere el siguiente inciso.

ACREDITACION DE REQUISITOS PARA LA LIMITACION A MIPYME

De conformidad con lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.4.2.4 de Decreto 1860 de 2021 - Acreditacion
de requisitos para participar en convocatoria limitadas. La Mipyme colombiana debera acreditar que
tiene el tamafio empresarial establecido por la ley de la siguiente manera:

> Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador publico,
adjuntando copia del registro mercantil.

> Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el
contador o revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o por la autoridad
competente para expedir dicha certificacion.

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacién empresarial establecidos de
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen,
sustituyan o complementen.

PARAGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podran acreditar esta condicién con la copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacion.

PARAGRAFOQ 2. Para efectos de la limitacién a Mipyme, los proponentes aportaran la copia del
registro mercantil, del certificado de existencia y representacion legal o del Registro Unico de
Proponentes, segun corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de maximo
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sesenta (60) dias calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratacion
para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.

PARAGRAFO 3. En caso de que la convocatoria se limite, solo se aceptaran las ofertas de Mipyme o
de proponentes plurales integrados tnicamente por Mipyme.

Nota: Las solicitudes deberan ser enviadas a través del secop Il conforme a la guia. Aquellas
solicitudes que no cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos en el presente numeral no
seran tenidas en cuenta para efectos de la limitacion a MIPYME.

ASPECTO TECNICO:

Para estimar el proceso de contratacion del concurso de méritos, se toma como base para el analisis
del presupuesto oficial los valores de profesionales de la zona.

Ademas, se consideraron otros costos indirectos y de organizacion, la relacién entre el personal
requerido y el plazo estimado como termino de ejecucién del contrato, el soporte logistico requerido
de conformidad con lo necesaric para la ejecucion del objeto contractual, los imprevistos que puedan
presentarse por la suspension de la ejecucién del contrato a intervenir o su adicion en tiempo, o

presupuesto, los insumos necesarios para la ejecucion de la obra y la utilidad razonable del
contratista.

ITEM PERSONAL MINIMO REQUERIDO
A. PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO
% DE F.M.
CANT. CARGO /OFICIO
DEDICACION (%)
DIRECTOR DE INTERVENTORIA ESPECIALISTA EN GERENCIA DE
1 30% 2,20
PROYECTOS
1 | RESIDENTE DE INTERVENTORIA 100% 2,20
1 | INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 30% 2,20
1 [INGENIERO ELECTRICO 35% 2,20
;
1 | INGENIERO HIDRAULICO O INGENIERO DE REDES HIDROSANITARIAS 35% 2,20
1 | INGENIERO AMBIENTAL 30% 2.2
1 | INSPECTOR DE OBRA 100% o0
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PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL ‘ 50% ‘ 2.20

Teniendo en cuenta lo anterior, se obtuvo el DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES
NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($235.097.700,00) incluidos impuestos
obligatorios de ley y demas emolumentos a que haya lugar, el cual corresponde al 7 % de los costos
totales de obra.

3. VERIFICACION DE INDICES DE LIQUIDEZ Y DE ORGANIZACION A PARTIR DE LA
MUESTRA

De conformidad con el Articulo 2.2.1.1.1.5.3. Requisitos habilitantes contenidos en el RUP. numeral
3 del Decreto nacional 1082 de 2015 la Fortaleza Financiera de los interesados basada en
certificacion del RUP se mide con los indicadores: (a) Indice de Liquidez, (b) Nivelde Endeudamiento,
(c) Razon de Cobertura de Interés y (d) Capital de trabajo; conforme ala informacion RUP obtenida
en el presen te Analisis del Sector, el resultado es el siguiente: Teniendo en cuenta que para esta
época se encuentra en periodo para la renovacion del RUP, se tomara con estados financieros a
31 diciembre 2022, Articulo 2.2.1.1.1.5.1. Decreto1082 de 2015.

De acuerdo con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de
contratacién, las entidades estatales deben establecer los requisitos habilitantes de forma adecuada
y proporcional a la naturaleza y valor del contrato. Es muy importante comprender el alcance de la
expresion adecuada y proporcional que busca que haya una relacion entre el contrato y la
experiencia del proponente y su capacidad juridica, financieray organizacional. Es decir, los
requisitos habilitantes exigidos deben guardar proporcién con el valor del contrato, su grado de
dificultad y el riesgo asociado al proceso de contratacion.

El estudio econdmico efectuado por la secretaria de Infraestructura y Obras Publicas para la vigencia
2023 — mes de abril, reflejo la siguiente informacion para lo que tiene relaciéon con los procesos de
contratacién — Concurso de Méritos Abierto.

NIVEL DE RENT. REN.T
No PROCESO LIQUIDEZ COB. INTERES
ENDEUDAMIENTO PATRIMONIO ACTIVO
CM-AIM-CI- 0,2 0,63 0 0,01 0,08
002-2019 ! ! 2 d
CM-004-2022 3 0,5 2 0,04 0,03
70678-CM1-07- | 8 0,6 10 0,01 0,01
' 2019 ’ ’ ! ’
CM-012-2019 10 0,2 | 20 0,1 0,1
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S 4 0,35 5 0,05 005
2021 ’ , ’ ’ '
COMO004-2022 4,44 0,65 2 0,04 0,03
CMA-MHC-003- .
3,93 0,1 54,02 0,16 |01
2022
_ |
Promedio 4,79571429 | 0,43285714 | 13,2885714 | 0,05857143 |0,05714286

NOTA: Estos indicadores son el resultado del analisis del sector, especificamente de procesos que
registra la pagina del Secop.

4.1 INDICE DE LIQUIDEZ

El indice de liquidez segun lo establecido en el manual de requisitos habilitantes de Colombia
compra eficiente determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir consus obligaciones
de corto plazo. Se recomienda a la entidad que los oferentes acrediten una liquidez mayor o igual
a 4,79; Ademas, con esto no se esta dejando por fuera del proceso alas empresas que no cumplen
con este indice ya que pueden participar conformando uniones temporales, consorcios y/o promesas
de sociedad futura.

4.2 INDICE DE ENDEUDAMIENTO

El nivel de endeudamiento segun lo establecido en el manual de requisitos habilitantes de Colombia
compra eficiente determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiacion (pasivos y
patrimonio) del proponente. Se recomienda a la entidad que los oferentes acrediten un nivel de
endeudamiento menor del 43,28%.

4.3 RAZON DE COBERTURA DE INTERES

La razén de cobertura de interés mide la capacidad que tiene una empresa para cumplir con sus
obligaciones financieras. Se recomienda a la entidad que los oferentes acrediten una razén de
cobertura de interés mayor o igual a 13,28.

CUANDO EL PROPONENTE NO TENGA GASTOS DE INTERESES EL RESULTADO DE LA
APLICACION DE LA FORMULA SERA INDEFINIDO Y POR LO TANTO EL PROPONENTE
ESTARA HABILITADO EN ESTE INDICADOR

4.4 CAPITAL DE TRABAJO

El capital de trabajo es la capacidad de una empresa para llevar a cabo sus actividades con
normalidad en el corto plazo. Se recomienda a la entidad que los oferentes acrediten un capital de
trabajo mayor o igual a 1 veces el Presupuesto Oficial.

4.5 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

La rentabilidad del patrimonio mide la capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso
invertido en el patrimonio. Se recomienda a la entidad que los oferentes acrediten una rentabilidad
del patrimonio mayor o igual a 5.8 %.
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4.6 RENTABILIDAD DEL ACTIVO

La rentabilidad del activo mide la capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso
invertido en el activo. Se recomienda a la entidad que los oferentes acrediten una rentabilidad de
activo mayor o igual a 5.7%.

El municipio de Ricaurte departamento de Cundinamarca requiere contar con la participacion de
oferentes que en su objeto logren aplicar e implementar las mejores practicas empresariales,
empresas, personas naturales o juridicas que se encuentren en la capacidad técnica, juridica y
organizacional para proveer el suministro requerido en el objeto contractual.

5. CONCLUSIONES

La entidad tomara de referencia el presente estudio econémico del sector para la formulacion de
los indicadores financieros para efectos de mayor participacion de ofertas.

De acuerdo al comportamiento en los Ultimos 5 afios en la presentacion de ofertas, la entidad para
la exigencia técnica en el desarrollo de los diferentes procesos de seleccion tendra a
consideracion la coherencia y la légica del objeto, donde sus requisitos estaran sujetos a los
alcances e items representativos del objeto 3 contratar.

El anterior analisis se da en el Municipio de Ricaurte, abril de 2023, cordialmente,

Ing. DENNIS
Secretaria de Infr:

Prayecto7ifig. William Avila Tafur

Profesianal Asesor SIOP

CORTES LOPEZ
structura y Obras Publicas

26




