Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4953628
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	20 días de tiempo transcurrido *(11/05/2023 7:04:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	202302674
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS PARA LA ADECUACIÓN DE TERRENO NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DEL PARQUE SACÚDETE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SUAN, ATLÁNTICO
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	7 Meses
Fecha de inicio de contrato	17 días de tiempo transcurrido *(15/05/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	14/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	11/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	11/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

COLOMBIA, Barranquilla

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MUNICIPIO DE SUAN

COLOMBIA, Suan
Número de documento 890116159

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MUNICIPIO DE SUAN			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DANILO RAFAEL CABARCAS OROZCO* ***Fecha de aprobación:*** *15/05/2023 12:57:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *RAUL LACOUTURE DAZA* ***Fecha de aprobación:*** *15/05/2023 5:17:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4953628_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las	

órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación -

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4953628

Proveedor MUNICIPIO DE SUAN

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	1. Aceptación y remisión.pdf	1. Aceptación y remisión.pdf	Descargar Detalle
☐	0. Estudio Previo (1).pdf	0. Estudio Previo (1).pdf	Descargar Detalle
☐	1. Solicitud del Municipio.pdf	1. Solicitud del Municipio.pdf	Descargar Detalle
☐	2. Convenio 1895 - 2021 (1).pdf	2. Convenio 1895 - 2021 (1).pdf	Descargar Detalle
☐	2. Idoneidad.pdf	2. Idoneidad.pdf	Descargar Detalle
☐	3. Certificado de uso institucional del suelo.pdf	3. Certificado de uso institucional del suelo.pdf	Descargar Detalle
☐	4. Certificado de nomenclatura.pdf	4. Certificado de nomenclatura.pdf	Descargar Detalle
☐	5. Formato de Concepto de Viabilidad.pdf	5. Formato de Concepto de Viabilidad.pdf	Descargar Detalle
☐	6. Formato de Estudio de Titulo Nuevo.pdf	6. Formato de Estudio de Titulo Nuevo.pdf	Descargar Detalle
☐	10. Presupuesto de Obra.xlsx	10. Presupuesto de Obra.xlsx	Descargar Detalle
☐	11. CDP.pdf	11. CDP.pdf	Descargar Detalle
☐	12. Viabilidad BPIN.pdf	12. Viabilidad BPIN.pdf	Descargar Detalle
☐	ACTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN DIRECTA.pdf	ACTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN DIRECTA.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CL 40 45 46

Ubicación CO-ATL-08001 - Barranquilla

País COLOMBIA

Departamento Atlántico
Municipio Barranquilla
Dirección CL 40 45 46
Código postal 080003

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE40#45-46	COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla

1 CO1.PCCNTR.4953628

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
298.246.807,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111600	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS PARA LA ADECUACIÓN DE TERRENO NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DEL PARQUE SACÚDETE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SUAN, ATLÁNTICO	1,00	UN	298.246.807,00	298.246.807,00	298.246.807,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 17 días de tiempo transcurrido *(15/05/2023 12:57:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
11. CDP.pdf	11. CDP.pdf	(detalle)
CLAUSULADO CONVENIO SUAN.pdf	CLAUSULADO CONVENIO SUAN.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	298.246.807
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	298.246.807

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020002080104	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	202301395	CDP	No validado	300.000.000 COP	298.246.807 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 300.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 298.246.807 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	202304019	Presupuestal (CDP)	-	No validado	298.246.807 COP	298.246.807 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 298.246.807 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 298.246.807 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -