COORDINACIÓN GRUPO DE CONTRATOS

SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICA UNIFORMES Y DE COMUN UTILIZACIÓN SF.PSA-028-2019

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS

OBJETO: *"*Adquisición del derecho a las actualizaciones, incluido soporté y asistencia técnica en la modalidad bolsa de horas, para los productos del software BMC REMEDY ITSM que soportan el sistema SUPER IT*."*

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA existe la correspondiente disponibilidad presupuestal para atender el gasto, según certificado de disponibilidad presupuestal CDP No. 55619 del 21 de junio de 2019 por valor de $139.996.628, expedido por el Coordinador del Grupo Financiero y de Presupuesto de la Entidad.

PUBLICACIÓN EN EL SECOP II: De conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el proyecto de pliego de condiciones de la Selección Abreviada SF-PSA-028-2019 fue publicado en el SECOP desde el 12 al 19 de julio de 2019. Igualmente los pliegos definitivos del citado proceso fueron publicados en el SECOP desde el 22 de julio de 2019.

DILIGENCIA DE CIERRE: Se realizó el día 30 de julio de 2019, según consta en la lista de oferentes publicada en el SECOP

PRESENTARON PROPUESTA:

1	PROCEDATA INTERNACIONAL S.A.S.

PLAZO PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Del 31 de julio al 2 de agosto de 2019

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y FICHA TÉCNICA:

VERIFICACION/ PROPONENTE	**PROCEDATA INTERNACIONAL S.A.S.**
JURIDICA	**CUMPLE**
EXPERIENCIA	**CUMPLE**
CAPACIDAD FINACIERA	**CUMPLE**
CAPACIDAD ORGANIZACIONA	**CUMPLE**

VERIFICACION / PROPONENTE	**PROCEDATA INTERNACIONAL S.A.S.**
CUMPLIMIENTO FICHA TECNICA	**CUMPLE**

VER ANEXOS

Por lo anterior, el proponente PROCEDATA INTERNATIONAL S.A.S. una vez verificados los requisitos habilitantes y cumplimiento de la ficha técnica del proceso, se encuentra **HABILITADO.**

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL PRESENTE INFORME: **05 DE AGOSTO DE 2019.**

TRASLADO DEL INFORME: Del 6 de agosto al 9 de agosto de 2019