Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5023179
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(30/05/2023 9:01:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5023179
Objeto del contrato	Compra de materiales/insumos para el correcto desarrollo de los diferentes procesos de prototipado y validación que se realizan en los proyectos de base tecnológica de I+D+i en las líneas tecnológicas del Tecnoparque Nodo Pereira, para fortalecer los procesos de acompañamiento metodológico, diseño, desarrollo y validación de prototipos TRL6 y TRL7/8 para la vigencia 2023. LOTES 5 Y 6
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	19/07/2023 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL RISARALDA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto//

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

maquiaros

COLOMBIA, Dosquebradas
Número de documento 900325954

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Máquinas y equipos de Colombia sas	bancolombia	Ahorros	72116202698

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *santiago arango gómez* ***Fecha de aprobación:*** *1/06/2023 3:54:05 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUZ ANDREA MONTOYA ALVAREZ* ***Fecha de aprobación:*** *2/06/2023 9:57:56 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	21 horas de tiempo transcurrido *(1/06/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19/11/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	21 horas de tiempo transcurrido *(1/06/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19/01/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5023179
Proveedor Máquinas y equipos de Colombia sas
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	LOTES 5 Y 6_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta.pdf	LOTES 5 Y 6_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 8 No 26 - 79
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección Carrera 8 No 26 - 79
Código postal 57

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 8 26-79	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1 CO1.PCCNTR.5023179

1.1 Lote 5 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

						Precio total estimado	indique la Entidad Estatal
						1.514.333,00	1.433.950,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	23153100	Plotter de Corte	1,00	UN	1.514.333,00	1.433.950,00	1.514.333,00	1.433.950,00
1.2	Lote 6				Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal				

						Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
						1.091.995,00	1.041.250,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	23153600	Cortadora Laser	1,00	UN	1.091.995,00	1.041.250,00	1.091.995,00	1.041.250,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	LOTES 5 Y 6_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta.pdf	LOTES 5 Y 6_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta.pdf	(detalle)
☐	ESTUDIOS PREVIOS Y DEMAS DOCUMENTOS.pdf	ESTUDIOS PREVIOS Y DEMAS DOCUMENTOS.pdf	(detalle)
☐	912110-CDP 4323.pdf	912110-CDP 4323.pdf	(detalle)
☐	PAA Vigencia 2023 M5 materiales formacion Tecnoparque (1).pdf	PAA Vigencia 2023 M5 materiales formacion Tecnoparque (1).pdf	(detalle)
☐	lote 5 plotter.xlsx	lote 5 plotter.xlsx	(detalle)
☐	LOTE 6 CORTADORA LASER.xlsx	LOTE 6 CORTADORA LASER.xlsx	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUZ ANDREA MONTOY	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	24512665	Guardar y notificar
Supervisor	ANGELA MARIA CARDE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	42104900	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	ANGELA MARIA CARDENAS CORRALES	2/06/2023 9:57:57 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUZ ANDREA MONTOYA ALVAREZ
Ordenador del Gasto	LUZ ANDREA MONTOYA ALVAREZ	2/06/2023 9:57:57 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUZ ANDREA MONTOYA ALVAREZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	2.475.200
Total	2.475.200

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-066

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	4323	CDP	Generado	115.742.240 COP	2.475.200 COP	36-02-00-066-912110	Editar

Saldo de CDP: 115.742.240 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 2.475.200 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 1/06/2023 1:32 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP: 0 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido:

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -