Información del Proveedor contratista

OAC S.A.S

COLOMBIA, Neiva
Número de documento 9001986502

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
AMBIENTALES Y CIVILES OAC S.A.S	BANCOLOMBIA	Savings	45458055657

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *FELIX MAURICIO POLANCO ARAUJO* ***Fecha de aprobación:*** *25/05/2023 10:37:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MARIA DEL PILAR PANTEVEZ VARGAS* ***Fecha de aprobación:*** *26/05/2023 2:27:23 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4995714_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(25/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/01/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(25/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/07/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Estabilidad y calidad de la obra

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(25/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/07/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV — 200

Fecha límite para entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(26/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(26/05/2023 2:13:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.11768313	ComplianceContract ⚠	InsuranceContract	16.321.123,35 COP	SOLIDARIA DE COLOMBIA	31/01/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Approved	Detalle
CO1.WRT.11768145	CivilLiability	InsuranceContract	232.000.000,00 COP	SOLIDARIA DE COLOMBIA	31/01/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Approved	Detalle
CO1.WRT.11737815	Seriousness	-	5.205.000,00 COP	-	18/09/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Approved	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4995714
Proveedor AMBIENTALES Y CIVILES OAC S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 3 No.4 -78 Centro Administrativo Municipal
Ubicación CO-HUI-41551 - Pitalito
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Pitalito
Dirección Carrera 3 No.4 -78 Centro Administrativo Municipal
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO DE PITALITO	COLOMBIA > Huila > Pitalito

1 CO1.PCCNTR.4995714

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	52.050.000,00	46.631.780,51

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72101500	REPOSICION DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS Y ACONDICIONAMIENTO DE BATERIA SANITARIA EN LA I.E.M NORMAL SUPERIOR SEDE EL PORVENIR MUNICIPIO DE PITALITO HUILA, SEGÚN CODIGO BPIN 2022415510011	1,00	UN	52.050.000,00	46.631.780,51	52.050.000,00	46.631.780,51

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 7 días de tiempo transcurrido *(25/05/2023 10:37:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
COMUNICACION DE ACEPTACION MP-SEM-MC-OP-036-2023.pdf	COMUNICACION DE ACEPTACION MP-SEM-MC-OP-036-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MARIA DEL PILAR PAN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	26482926	Guardar y notificar
Supervisor	CARLOS ALBERTO MA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79271193	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	CARLOS ALBERTO MARTIN SALINAS	4 días de tiempo transcurrido *(29/05/2023 10:04:42 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARIA DEL PILAR PANTEVEZ VARGAS
Ordenador del Gasto	MARIA DEL PILAR PANTEVEZ VARGAS	4 días de tiempo transcurrido *(29/05/2023 10:04:36 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARIA DEL PILAR PANTEVEZ VARGAS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del

Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz	☐Sí ☑No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.
Destinación del gasto	Investment	

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	46.631.780,51
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	46.631.780,51

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022415510011	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2023000871	CDP	NotStarted	52.050.000 COP	46.631.780,51 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP	52.050.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	46.631.780,51 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2023000809	CurrentBudget	-	NotStarted	46.631.780,51 COP	46.631.780,51 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	46.631.780,51 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	46.631.780,51 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-