CONTRATO DE OBRA N° MP-SEM-MC-OP-036-2023 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PITALITO Y AMBIENTALES Y CIVILES OAC SAS

CONTRATISTA:	AMBIENTALES Y CIVILES OAC SAS NIT. 900.198.650-2 REP. LEGAL: FELIX MAURICIO POLANCO ARAUJO C.C. 12.137.240 de Neiva.
SUPERVISOR:	CARLOS ALBERTO MARTIN SALINAS SECRETARIO DE EDUCACION
No. PROCESO:	MP-SEM-MC-OP-036-2023
OBJETO:	"REPOSICION DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS Y ACONDICIONAMIENTO DE BATERIA SANITARIA EN LA I.E.M NORMAL SUPERIOR – SEDE EL PORVENIR MUNICIPIO DE PITALITO – HUILA, SEGÚN CODIGO BPIN 2022415510011"
PLAZO:	EL PLAZO DEL PRESENTE ACTO CONTRACTUAL, SERÁ DE 2 MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
VALOR:	CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($46.631.780.51) M/CTE, IVA incluido si aplica
FORMA DE PAGO:	EL MUNICIPIO PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA: Se pagará al contratista en un único pago, previa presentación de los soportes, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato que el objeto se cumplió a entera satisfacción y la acreditación del pago de los aportes al sistema de seguridad social correspondiente. Nota: cumplir con sus obligaciones con el pago de los aportes al sistema de seguridad social (salud, pensión y arl) y aportes parafiscales. señalados por la ley 789 de 2002 si estuviese obligado ello de acuerdo al valor del suministro mensual.
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD:	No. 2023000871 del 05/05/2023 VALOR: $52.050.000
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 2023000809 del 26/05/2023 VALOR: $41.631.780,51

ESTAMPILLAS (Describir cada una de las estampillas que se descuentan producto del contrato)

FECHA	ESTAMPILLA	RECIBO No	VALOR PAGADO
25/05/23	Electro Huila 0.5% (80%)	2023014200	$ 187.000
25/05/23	Pro deporte 2%	2023014201	$ 933.000
25/05/23	Pro Ancianato 4% (70%)(30%)	2023014193	$ 1´494.000
25/05/23	Pro cultura 1% (55% 15% 10%)	2023014194	$ 374.000
25/05/23	Pro ancianato 4% (20%) Pro Cultura 1% (20%) Pro Universidad 0.5% (20%) Pro Electrificadora 0.5% (20%)	2023014195	$ 562.000
25/05/23	Pro universidad 0.5% (80%)	2023014196	$ 187.000

Proyectó: Nazly Mildred Sánchez Rojas

Revisado por: ING. JAIME ALEJANDRO VEGA FORERO NMSR.	Aprobado por: Carlos Alberto Martin Salinas
Firma:	Firma:
Cargo: APOYO PROFESIONAL SEM	Cargo: SECRETARIO DE EDUCACIÓN

Alcaldía Municipal Pitalito Huila	ACTA DE INICIACIÓN		
	CÓDIGO: F-GC-01	VERSIÓN: 03	FECHA: 08/09/2022

NIT 891180077-0

FECHA DE INICIO:	1 de Junio de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de Julio 2023

En PITALITO, a los 01 días del mes de junio de 2023, se reunieron CARLOS ALBERTO MARTIN SALINAS, Secretario de Educación en calidad de supervisor del contrato y FELIX MAURICIO POLANCO ARAUJO C.C. 12.137.240 de Neiva, en representación legal de AMBIENTALES Y CIVILES OAC SAS con NIT. 900.198.650-2, en calidad de contratista, a fin de dar inicio a la ejecución del contrato para dejar expresa constancia de:

1. A partir de la fecha de suscripción de la presente acta, se computará el plazo contractual, tal como está previsto en el contrato de obra No. 036 de 2023.
2. El contratista se compromete a ejecutar única y estrictamente a partir de la fecha el objeto del contrato.
3. No se aceptarán alternativas o adiciones distintas al objeto original del contrato sin orden escrita por parte del supervisor y renuncia expresamente a cualquier reclamación posterior fundamentada en la presente Acta de Iniciación.
4. El CONTRATISTA tiene pleno conocimiento acerca del contenido y alcance de las obligaciones convenidas en la minuta del contrato y documentos precontractuales que hacen parte integral del proceso, precisándole que el cumplimiento de las obligaciones adquiridas seria corroborado por el supervisor delegado.
5. El contratista se obliga a realizar la respectiva ampliación de las pólizas de garantías correspondientes para el respectivo contrato.

Para constancia se firma en Pitalito, por las partes intervinientes hoy 1 de Junio de 2023.

CARLOS ALBERTO MARTIN SALINAS
SECRETARIO DE EDUCACION
SUPERVISOR

FELIX MAURICIO POLANCO ARAUJO
R.L. AMBIENTALES Y CIVILES OAC SAS
CONTRATISTA

Proyectó: Nazly Mildred Sánchez Rojas NMSR.

Revisado por: ING. JAIME ALEJANDRO VEGA FORERO	Aprobado por: Carlos Alberto Martin Salinas
Firma:	Firma:
Cargo: APOYO PROFESIONAL SEM	Cargo: SECRETARIO DE EDUCACION