Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5004056
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	10 días de tiempo transcurrido *(25/05/2023 11:25:14 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5004056
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE FINANCIERO Y ASISTENCIAL INTEGRADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INFORMÁTICA DE LE ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE APIA - RISARALDA
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 11:00 AM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	31/12/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DE RISARALDA

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL APIA

COLOMBIA, Apía
Número de documento 891409017

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL APIA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JHOANA PAOLA POSADA MOLINA* ***Fecha de aprobación:*** *31/05/2023 5:57:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *RODOLFO ANTONIO BURGOS PEREIRA* ***Fecha de aprobación:*** *5/06/2023 7:34:10 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5004056
Proveedor EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL APIA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	VEEDURIAS .pdf	VEEDURIAS .pdf	Descargar Detalle
☐	Solicitud de inicio.pdf	Solicitud de inicio.pdf	Descargar Detalle
☐	RESOLUCION DE JUSTIFICACION .pdf	RESOLUCION DE JUSTIFICACION .pdf	Descargar Detalle
☐	Propuesta de Software ISASOFT.pdf	Propuesta de Software ISASOFT.pdf	Descargar Detalle
☐	Propuesta de Aplicacion SaMySoft.pdf	Propuesta de Aplicacion SaMySoft.pdf	Descargar Detalle
☐	PROPUESTA BINLAB.pdf	PROPUESTA BINLAB.pdf	Descargar Detalle
☐	PRESUPUESTO OFICIAL.pdf	PRESUPUESTO OFICIAL.pdf	Descargar Detalle
☐	MGA Apia (2).pdf	MGA Apia (2).pdf	Descargar Detalle
☐	MATRIZ DE COSTOS.pdf	MATRIZ DE COSTOS.pdf	Descargar Detalle
☐	Flujo cronograma.pdf	Flujo cronograma.pdf	Descargar Detalle
☐	Ficha_Viabilidad_Territorio_1826472023003660006 APIA SOFTWARE.pdf	Ficha_Viabilidad_Territorio_1826472023003660006 APIA SOFTWARE.pdf	Descargar Detalle
☐	ESTUDIO PREVIO .pdf	ESTUDIO PREVIO .pdf	Descargar Detalle
☐	Documento Tecnico SOFTWARE ESE SAN VICENTE APIA.pdf	Documento Tecnico SOFTWARE ESE SAN VICENTE APIA.pdf	Descargar Detalle
☐	CONVENIENCIA .pdf	CONVENIENCIA .pdf	Descargar Detalle
☐	Certificado supervision.pdf	Certificado supervision.pdf	Descargar Detalle
☐	Certificado PERMISOS Y LICENCIA.pdf	Certificado PERMISOS Y LICENCIA.pdf	Descargar Detalle
☐	Certificado NO RIESGO.pdf	Certificado NO RIESGO.pdf	Descargar Detalle
☐	Certificado de viabilidad.pdf	Certificado de viabilidad.pdf	Descargar Detalle
☐	Certificado de presentacion.pdf	Certificado de presentacion.pdf	Descargar Detalle
☐	Certificado de financiacion.pdf	Certificado de financiacion.pdf	Descargar Detalle
☐	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS.pdf	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS.pdf	Descargar Detalle
☐	Certificado de conveniencia.pdf	Certificado de conveniencia.pdf	Descargar Detalle
☐	Certificado CONCORDANCIA.pdf	Certificado CONCORDANCIA.pdf	Descargar Detalle
☐	CERTIFICACION OTRAS FUENTES.pdf	CERTIFICACION OTRAS FUENTES.pdf	Descargar Detalle
☐	CERTIFICACION PRECIOS UNITARIOS.pdf	CERTIFICACION PRECIOS UNITARIOS.pdf	Descargar Detalle
☐	CERTIFICACION INFRAESTRUCTURA Y PERSONAL.pdf	CERTIFICACION INFRAESTRUCTURA Y PERSONAL.pdf	Descargar Detalle
☐	CERTIFICACION FUNCIONALIDAD Y OPERATIVIDAD.pdf	CERTIFICACION FUNCIONALIDAD Y OPERATIVIDAD.pdf	Descargar Detalle
☐	CERTIFICACION BIENES INMUEBLES (1).pdf	CERTIFICACION BIENES INMUEBLES (1).pdf	Descargar Detalle
☐	CERTIFICACION ACEPTACION DEL PROYECTO.pdf	CERTIFICACION ACEPTACION DEL PROYECTO.pdf	Descargar Detalle
☐	CDP DEPARTAMENTO .pdf	CDP DEPARTAMENTO .pdf	Descargar Detalle
☐	CDP ESE implementacion de software.pdf	CDP ESE implementacion de software.pdf	Descargar Detalle
☐	APROBACION COMITE APIA.HEIC	APROBACION COMITE APIA.HEIC	Descargar Detalle
☐			

☐	ANALISIS DEL SECTOR .pdf 1. PRESENTACION PROYECTO.pdf		ANALISIS DEL SECTOR .pdf 1. PRESENTACION PROYECTO.pdf	Descargar Detalle Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 19 13 17 P 5
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección CALLE 19 13 17 P 5
Código postal Gobernación de Risaralda

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	APIA	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1 CO1.PCCNTR.5004056

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							330.000.000,00	330.000.000,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
	1	80101601	APORTE GOBERNACION	1,00	UN	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
	2	80101601	APORTE E.S.E	1,00	UN	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 4 días de tiempo transcurrido *(31/05/2023 5:57:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	(General) F- minuta de convenio de asociacion.pdf	(General) F- minuta de convenio de asociacion.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar
Supervisor [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	330.000.000
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	330.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2021003660026	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2155	CDP	No validado	300.000.000 COP	300.000.000 COP	11-04-23-20-20-20-08-12	Editar
☐	075	CDP	No validado	30.000.000 COP	30.000.000 COP	21-20-20-10-04	Editar

Saldo de CDP 330.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 330.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -