Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5028681
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(31/05/2023 10:15:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	633- CENAC PERSONAL 2023
Objeto del contrato	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR, EN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN Y ESTADISTICA DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	7 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 hora de tiempo transcurrido *(5/06/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CESAR AUGUSTO TEJADA MARTINEZ

Número de documento 79594936

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CESAR AUGUSTO TEJADA MARTINEZ	DAVIVIENDA	Ahorros	000470059072

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CESAR AUGUSTO TEJADA MARTINEZ* ***Fecha de aprobación:*** *1/06/2023 12:00:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CR. LIGIA DEL ROSARIO MALDONADO CARDEÑO* ***Fecha de aprobación:*** *1/06/2023 3:33:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5028681_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 31/12/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(1/06/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(1/06/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(1/06/2023 12:18:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.11806948	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	5.299.350,00 COP	Seguros del Estado	31/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5028681

Proveedor CESAR AUGUSTO TEJADA MARTINEZ

Creado por MARIA ANGELICA VERGARA DUQUE

Agregado en 5/06/2023 1:31:15 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario SUPERVISOR: SS. LUIS JAVIER CABANA LEJARDE SUBOFICIAL LIQUIDACIONES DICCO. CC. N° 1082853152

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	633- CONTRATO CESAR AUGUSTO TEJADA.pdf	633- CONTRATO CESAR AUGUSTO TEJADA.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 142 #13-73 de la ciudad/municipio BOGOTA D.C,
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CALLE 142 #13-73 de la ciudad/municipio BOGOTA D.C,
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	BOGOTA	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCONTR.5028681

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
26.496.750,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111600	CESAR AUGUSTO TEJADA MARTINEZ	1,00	UN	26.496.750,00	26.496.750,00	26.496.750,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
633- CONTRATO CESAR AUGUSTO TEJADA.pdf	633- CONTRATO CESAR AUGUSTO TEJADA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CR. LIGIA DEL ROSARI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	37254683	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	CR. LIGIA DEL ROSARIO MALDONADO CARDEÑO	3 días de tiempo transcurrido *(1/06/2023 3:33:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CR. LIGIA DEL ROSARIO MALDONADO CARDEÑO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	26.496.750
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	26.496.750

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	7423	CDP	Con Compromiso	240.375.600 COP	152.966.291 COP	15-01-03-085	Editar

Saldo de CDP 240.375.600 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 152.966.291 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 30/05/2023 1:03 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	61023	Presupuestal (CDP)	3/06/2023 12:00 AM	Generado	26.496.750 COP	26.496.750 COP	26.496.750 COP	A-02-02-02-008-003	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 26.496.750 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 26.496.750 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 5/06/2023 1:31 PM