Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5020457
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(30/05/2023 1:18:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CD 052-2023
Objeto del contrato	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIA GERONTOLOGICO DEL MUNICIPIO DE GUATAPE
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	9 minutos para terminar *(5/06/2023 5:15:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	5/08/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EAG

COLOMBIA, Guatape

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ESTRUCCIVIL

COLOMBIA, Bello
Número de documento 9012730341

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ESTRUCCIVL JH S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ESTRUCCIVIL JH S.A.S* ***Fecha de aprobación:*** *30/05/2023 1:50:37 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
ESTRUCCIVIL JH S.A.S

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Velkis Neivany* ***Fecha de aprobación:*** *31/05/2023 8:58:36 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5020457_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No
☑ Devolución del pago anticipado	

☑ % del anticipo ☐ Valor de la garantía	100,00	Fecha de vigencia (desde) Fecha de vigencia (hasta)	6 días de tiempo transcurrido *(30/05/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* 30/11/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato			
☑ % del valor del contrato ☐ Valor de la garantía	10,00	Fecha de vigencia (desde) Fecha de vigencia (hasta)	6 días de tiempo transcurrido *(30/05/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* 30/11/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato ☐ Valor de la garantía	5,00	Fecha de vigencia (desde) Fecha de vigencia (hasta)	6 días de tiempo transcurrido *(30/05/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* 30/07/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑ % del valor del contrato ☐ Valor de la garantía	30,00	Fecha de vigencia (desde) Fecha de vigencia (hasta)	6 días de tiempo transcurrido *(30/05/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* 30/07/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV

Fecha límite para entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(30/05/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 7 horas de tiempo transcurrido *(5/06/2023 9:44:43 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.11827131	Cumplimiento - Devolución del pago anticipado ⚠	Contrato de seguro	116.664.978,10 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	2/07/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.11827112	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	348.664.978,10 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	2/07/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5020457
Proveedor ESTRUCCIVL JH S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 31 # 30-53
Ubicación CO-ANT-05321 - Guatape
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Guatape
Dirección CALLE 31 # 30-53
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 31 #30 08	COLOMBIA > Antioquia > Guatape

1 CO1.PCCNTR.5020457

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
106.059.071,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	83101500	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIA GERONTOLOGICO DEL MUNICIPIO DE GUATAPE	1,00	UN	106.059.071,00	106.059.071,00	106.059.071,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 6 días de tiempo transcurrido *(30/05/2023 1:50:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. INVITACION CD 052-2023 (1).pdf	1. INVITACION CD 052-2023 (1).pdf	(detalle)
2. ANEXO CD 052-2023 CENTRO DIA GUATAPÉ (1).pdf	2. ANEXO CD 052-2023 CENTRO DIA GUATAPÉ (1).pdf	(detalle)

	3. ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS PRESTACION DE SERVICIOS PROF Y APOYO GESTION (1).xls	3. ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS PRESTACION DE SERVICIOS PROF Y APOYO GESTION (1).xls	(detalle)
	4. NECOP CD 052-2023 (1).pdf	4. NECOP CD 052-2023 (1).pdf	(detalle)
	5. CONTRATO CD 052-2023 CENTRO GERONTOLOGICO GUATAPE (1).pdf	5. CONTRATO CD 052-2023 CENTRO GERONTOLOGICO GUATAPE (1).pdf	(detalle)
	CDP FIRMADO CI 022-2023 CENTRO DIA GERONTOLOGICO GUATAPE (1).pdf	CDP FIRMADO CI 022-2023 CENTRO DIA GERONTOLOGICO GUATAPE (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Velkis Neivany	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1036929143	Guardar y notificar
Supervisor	Velkis Neivany	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1036929143	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Velkis Neivany	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1036929143	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Velkis Neivany	5 días de tiempo transcurrido *(31/05/2023 8:58:36 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Velkis Neivany
Ordenador del Gasto	Velkis Neivany	5 días de tiempo transcurrido *(31/05/2023 8:58:36 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Velkis Neivany
Supervisor	Velkis Neivany	5 días de tiempo transcurrido *(31/05/2023 8:58:36 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Velkis Neivany

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	106.059.071
Total	106.059.071

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	213	CDP	No validado	106.059.071 COP	106.059.071 COP	00-00-000-0001	Editar

Saldo de CDP: 106.059.071 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 106.059.071 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	0398	Presupuestal (CDP)	-	No validado	106.059.071 COP	106.059.071 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 106.059.071 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 106.059.071 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -