Valledupar, junio 02 de 2023

Sefiores

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
CRA 5 N° 15-69

Valledupar Cesar.

REFERENCIA: Proceso de contratacion No. CMA-SOP-003-2023

Objeto: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA
EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA DEL CORREGIMIENTO SABANA
CRESPO DESDE EL KM 0+000 HASTA EL KM 6+500, EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR,
CESAR."

Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta el informe de evaluacion 1 del proceso de la referencia, efectuamos las
siguientes observaciones con respecto a la evaluacion técnica del Proponente No. 65
CONSORCIO JABO;

Una vez revisada la evaluacion técnica de interventoria se puede evidenciar que se
presenta un error al calcular el promedio de los contratos aportados por el proponente, dado
gue en el informe de evaluacion estan tomando Cinco (05) contratos aportados, lo cual es
erréneo ya gque los contratos aportados son Cuatro (04), con lo cual nos arroja un Promedio
facturacion de 1176,70 SMMLV, como se puede evidenciar en el siguiente cuadro;

Orden Contrato Integrante Vr Total | % de Part | Valor SMLV
Contrato integrante
1 JJAB SAS ZOMAC 15 1106,64
4055-2013 7377,60
OSWALDO GUTIERREZ 5 368,88
2 19001460 H3 DE JJAB SAS ZOMAC 3433,85 20 686,77
2019
3 136-2006 OSWALDO GUTIERREZ | 851,07 70 595,75
4 3463 DE 2007 OSWALDO GUTIERREZ | 2998,06 65 1948,74
4706,78
1176,70

Sin otro particular del que se estudie la observacion anteriormente expuesta y se corrija la
matriz técnica del informe de evaluacion.

Q..(6. 4

OSWALDO LUIS GUYIERREZ CHARRY
C.C 77.018.125

Atentamente




