
 

Valledupar, junio 02 de 2023 
 

 
Señores 
ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR 
CRA 5 N° 15-69  
Valledupar Cesar.  
 
REFERENCIA: Proceso de contratación No. CMA-SOP-003-2023  
 

Objeto: “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA 

EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA DEL CORREGIMIENTO SABANA 
CRESPO DESDE EL KM 0+000 HASTA EL KM 6+500, EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, 
CESAR." 
 

Cordial Saludo, 

Teniendo en cuenta el informe de evaluación 1 del proceso de la referencia, efectuamos las 
siguientes observaciones con respecto a la evaluación técnica del Proponente No. 65 
CONSORCIO JABO;  
 
Una vez revisada la evaluación técnica de interventoría se puede evidenciar que se 
presenta un error al calcular el promedio de los contratos aportados por el proponente, dado 
que en el informe de evaluación están tomando Cinco (05) contratos aportados, lo cual es 
erróneo ya que los contratos aportados son Cuatro (04), con lo cual nos arroja un Promedio 
facturación de 1176,70 SMMLV, como se puede evidenciar en el siguiente cuadro;  
 

Orden Contrato Integrante Vr Total 
Contrato 

% de Part Valor SMLV 
integrante 

1  
4055-2013 

JJAB SAS ZOMAC  
7377,60 

15 1106,64 

OSWALDO GUTIERREZ 5 368,88 

2 19001460 H3 DE 
2019 

JJAB SAS ZOMAC 3433,85 20 686,77 

3 136-2006 OSWALDO GUTIERREZ 851,07 70 595,75 

4 3463 DE 2007 

 
OSWALDO GUTIERREZ 2998,06 65 1948,74 

 4706,78 

 1176,70 

 
Sin otro particular del que se estudie la observación anteriormente expuesta y se corrija la 
matriz técnica del informe de evaluación. 

 
Atentamente 

 
______________________________________________ 

OSWALDO LUIS GUTIERREZ CHARRY 
C.C 77.018.125 


