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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC No. 4 1 B DE 2015 

PARTES: NACIÓN- MINISTERIO DE MINAS Y GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. 
E. S. P. 

PLAZO: Treinta y uno (31) de diciembre de 2016. 

VALOR: TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES 
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y 
SIETE PESOS M/CTE ($36.871.274.137,00) IVA incluido. 

OBJETO: Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de 
energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante la 
ejecución de proyectos del Fondo de Apoyo Financiero para la 
Energización de Zonas No Interconectadas FAZNI. 

Entre los suscritos a saber: GERMÁN EDUARDO QUINTERO ROJAS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.783.751 expedida en Bogotá D.C., actuando en 
su calidad de Secretario General del Ministerio de Minas y Energía, conforme al 
Decreto 1730 del 11 de septiembre de 2014 y al acta de posesión No. 096 del 15 
de septiembre de 2014, facultado para contratar por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 
de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y la Resolución No. 4 0285 del 27 de febrero de 
2015, actuando en nombre y representación del MINISTERIO DE MINAS Y / 
ENERGÍA, por una parte y por la otra, el señor ORLANDO MI COL TA GONZÁLEZ, con 
cédula de Ciudadanía No. 10.26f?.544 de Bo~otá D.C. , quien actúa en calidad de 
Representante Legal de la GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P ., según consta en el 
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de 
Manizales por Caldas, con NIT 800.194.208-9, por escritura pública 0001224 de Notaría 
Segunda de Manizales, del 4 de mayo de 1993, inscrita el 5 de mayo de 1993, bajo el No. 
00029245 del Libro IX, facultado para la firma del presente contrato; quien en adelante se 
denominará el ADMINISTRADOR; hemos acordado celebrar el presente Contrato, previas 
las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

1. Que según el artículo 2° de la Constitución Política de Colombia, corresponde al 
Estado, entre otros fines . esenciales, servir a la comunidad y promover la / 
prosperidad general de los ciudadanos. ~ 

2. Que el artículo 365 de la Constitución Política establece que los servicios públicos 
son inherentes a la finalidad social del Estado y es deber de éste asegurar su 
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. 
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3. Que en los términos del literal f) del artículo 3° de la Ley 143 de 1994, le 
corresponde al Estado alcanzar una cobertura en los servicios de electricidad a 
las diferentes regiones y sectores del país, que garantice la satisfacción de las 
necesidades básicas de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 y los de menores 
recursos del área rural , a través de los diversos agentes públicos y privados que 
presten el servicio. 

4. Que de conformidad con el literal a) del artículo 4° de la Ley 143 de 1994, 
corresponde al Estado en relación con el servicio de electricidad, como objetivo 
en el cumplimiento de sus funciones, entre otras, abastecer la demanda de 
electricidad de la comunidad bajo criterios económicos y de viabilidad financiera, 
asegurando su cubrimiento en un marco de uso racional y eficiente de los 
diferentes recursos energéticos del país. 

5. Que el artículo 6 de la Ley 143 de 1994 señala que las actividades relacionadas 
con el servicio de electricidad se rigen, entre otros, por los principios de eficiencia 
y equidad , definiéndose el primero como aquel que obliga a la correcta asignación 
y utilización de los recursos de tal forma que se garantice la prestación del 
servicio al menor costo económico. En cuanto al principio de equidad, el Estado 
debe propender por alcanzar una cobertura equilibrada y adecuada en los 
servicios de energía en las diferentes regiones y sectores del país, para 
garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de toda la población. 

6. Que la Ley 633 de 2000 en su artículo 82 creó el Fondo Financiero para la 
Energización de las Zonas no Interconectadas - FAZNI, la cual se encuentra 
reglamentada por el Decreto 1073 de 2015 , el cual dispone en su artículo 
2.2.3.3.2.4 que "Los recursos (. . .) y los rendimientos que generen la inversión 
temporal de sus recurso, se utilizarán de acuerdo con la ley y con las políticas de 
energización que para las zonas no interconectadas determine el Ministerio de 
Minas y Energía, conforme con los lineamientos de política establecido por el 
Consejo Nacional de Policita Económica y Social en documentos tales como el 
Campes 3108 de 2001 y 3453 de 2006, para financiar planes, programas y/o 
proyectos priorizados de inversión para la reposición o la rehabilitación de la 
existente, con el propósito de ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la 
demanda de energía en las Zonas No Interconectadas". 

7. Que la vigencia de dicho Fondo fue extendida por la Ley 1715 de 2014, hasta el 
31 de diciembre de 2021 . 

8. Que el artículo 2.2.3.3.2.2.2.6 del Decreto 1073 de 2015 dispuso que las 
inversiones que se efectúen con los recursos del Fondo FAZNI tendrán como 
titular a la Nación- Ministerio de Minas y Energía. 
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9. Que con fundamento en las anteriores consideraciones, el Comité de 
Administración del Fondo del FAZNI - CAFAZNI, creado por el artículo 
2.2.3.3.2.2.1.1 del Decreto 1073 de 2015 tiene como funciones aprobar, objetar 
e impartir instrucciones y recomendaciones sobre los planes, programas Y/o 
proyectos que hayan sido presentados para financiación con cargo a los recursos 
del mencionado Fondo. Por lo anterior, dicho Comité en reunión realizada el 15 
de octubre de 2015 según consta en el Acta CAFAZNI No 063, aprobó, entre 
otros, los proyectos relacionados en el Anexo 1 "Proyectos" del presente 
Contrato. 

1 O. Que con dichos proyectos se pretende ampliar la cobertura, mejorar la calidad y 
continuidad del servicio y satisfacer la demanda de energía en las zonas 
interconectadas mediante la ejecución de recursos del Fondo de Apoyo 
Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas- FAZNI. 

11. Que el artículo 2.2.3.3.2.2.2.6 del Decreto 1073 de 2015, confiere al Ministerio de 
Minas y Energía o a quien éste delegue, la facultad de ejecutar los recursos del 
FAZ NI. 

12.Que la empresa GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P. mediante Oficio No. 
2015079145 del 6 de NOVIEMBRE de 2015 manifestó estar de acuerdo e 
interesado en celebrar un contrato para la ejecución de los Proyectos relacionados 
en el Anexo No. 1 "Proyectos". 

13. Que el MINISTERIO considera que por las características técnicas de los 
proyectos, el ADMINISTRADOR cuenta con una reconocida experiencia en 
gestión de proyectos de energía eléctrica en Zonas No Interconectadas. 
Adicionalmente, GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P. es una sociedad anónima 
mixta, con participación de capital social del Estado superior al 50%, clasificada 
como Empresa anónima mixta, y de acuerdo con el artículo 2, numeral 4, literal c. 
de la Ley 1150 de 2007. se autoriza la suscripción de Contratos 
interadministrativos con este tipo de personas jurídicas. 

14.Que el MINISTERIO con el fin de llevar a cabo la ejecución de los proyectos 
mencionados, los cuales benefician a las comunidades de las áreas de influencia 
de los mismos y para el logro de los fines esenciales del Estado tales como la 
ampliación de la cobertura y la satisfacción de la demanda, suscribe el presente 
Contrato lnteradministrativo con fundamento en la Ley 80 de 1993, la Ley 788 de 
2002, el Decreto 1150 de 2013 y el Decreto 1124 de 2008, teniendo en cuenta, 
que la adjudicación de los recursos se realizó bajo las disposiciones descritas en 
éste último Decreto. 
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15. Que para efectos de la celebración de este Contrato, el MINISTERIO cuenta con: 
i) El Certificado de Disponibilidad Presupuesta! No. 815 de 30 de junio de 2015 
por la Coordinadora del Grupo de Presupuesto del Ministerio de Minas y Energía, 
con cargo al proyecto "APOYO PARA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE 
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS 
EN EL TERRITORIO NACIONAL".. ii) La aprobación de vigencias futuras 
mediante oficio No. 2-2015-033649 del 31 de agosto de 2015, suscrito por el 
Director General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. 

16. Que el Ministerio de Hacienda mediante 2-2013-001269 del 16 de enero de 2013 
manifestó que en razón a que el órgano ejecutor Ministerio de Minas y Energía 
no interviene ni participa de forma directa en el contrato de fiducia, la exención 
de cuentas del encargo fiduciario del Gravamen a Movimientos Financieros- GMF 
no es aplicable. Por otra parte la Dirección General de Crédito Público y del 
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda, no aprueba las exenciones de 
retenciones para los casos de Fiducias, lo cual de acuerdo con la CLÁUSULA 
CUARTA será asumido por el ADMINISTRADOR. 

17. Que para efectos del presente contrato, se entenderá como energización, que la 
infraestructura construida se entregará probada y en operación comercial. 

18. Que la Dirección de Energía Eléctrica elaboró los Estudios Previos del Contrato, 
los cuales forman parte integral del presente documento. 

De acuerdo con las anteriores consideraciones las partes acuerdan: 

CLAUSULAS 

CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO: Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción 
de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante la 
ejecución de proyectos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de 
Zonas No Interconectadas FAZNI. 

PARÁGRAFO - ALCANCE DEL OBJETO: En desarrollo del objeto de este 
Contrato, EL ADMINISTRADOR deberá administrar los recursos del fondo FAZNI 
asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo No. 1 
"Proyectos", prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la 
interventoría para la ejecución de dichos recursos. 

CLÁUSULA SEGUNDA- PLAZO: El plazo de ejecución del presente Contrato es 
hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2016, contado a partir de la fecha de 
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suscripción del Acta de Inicio y previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución. 

Los plazos establecidos en el Anexo 2 "Cronograma" son de obligatorio 
cumplimiento. No obstante, las partes podrán convenir su ampliación o modificación 
previa justificación del interventor, la cual deberá ser solicitada con al menos diez 
(1 O) días hábiles de anticipación. 

CLÁUSULA TERCERA - VALOR: El valor del presente Contrato es de TREINTA 
Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE 
($36.871.27 4.137 ,00) IVA incluido, de acuerdo con la siguiente distribución de 
recursos, cuya descripción se encuentra contemplada en el Anexo No. 1 
"Proyectos". 

VALOR TOTAL DEL USUARIOS 
VIGENCIAS PROYECTO POTENCIALES APORTE FAZNI 

VALOR TOTAL DE PROYECTOS 
APROBADOS $36.871.274.137.00 5.703 

S 18.435.637.068.50 

VIGENCIA ORDINARIA FAZNI2015 

VIGENCIA FAZNI 2016 S 18.435.637.068,50 

CLÁUSULA CUARTA- FORMA Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE LOS 
RECURSOS: Para la administración de los recursos objeto de este Contrato, el 
ADMINISTRADOR se obliga a constituir un ENCARGO FIDUCIARIO en los 
términos del numeral (ii) de la CLÁUSULA OCTAVA del presente Contrato. Los 
costos derivados de su constitución y manejo serán asumidos directamente por 
el ADMINISTRADOR El MINISTERIO realizará los desembolsos al ENCARGO 
FIDUCIARIO dentro de los 30 días hábiles siguientes al cumplimiento de los 
requisitos previstos para cada desembolso y dependerán del Programa Anual 
Mensualizado de Caja- PAC, así como de la aprobación previa de las Garantías 
establecidas en el Numeral 1° de la CLÁUSULA NOVENA por parte de la 
Subdirección Administrativa y Financiera del MINISTERIO. Los desembolsos se 
realizarán, así: 

a) Cincuenta por ciento (50%) del valor total de los aportes del FAZNI, equivalente 
a la suma de DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES 
SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SESENTA Y OCHO PESOS CON 
CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($18.435.637.068,50) Incluido IVA de la 
vigencia 2015, a la presentación del contrato de ENCARGO FIDUCIARIO suscrito 
por el ADMINISTADOR. 
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b) Veinte por ciento (20%) del valor total de los aportes del FAZNI , equivalente a la 
suma de SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE 
PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($7.374.254.827,40) Incluido IVA 
de la vigencia 2016, cuando el administrador presente al Ministerio el avance del 
veinte por ciento (20%) de la obra de cada proyecto de manera proporcional e 
independiente, el cual debe certificarse por la interventoría. 

e) Veinte por ciento (20%) del valor total de los aportes del FAZNI, equivalente a la 
suma de SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE 
PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($7.374.254.827,40) Incluido IVA 
de la vigencia 2016, cuando el administrador presente al Ministerio el avance del 
sesenta por ciento (60%) de la obra de cada proyecto de manera proporcional e 
independiente, el cual debe certificarse por la interventoría. 

d) Diez por ciento (10%) del valor total de los aportes del FAZNI, equivalente a la 
suma de TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO 
VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS CON SETENTA 
CENTAVOS M/CTE ($3.687.127.413,70) Incluido IVA de la vigencia 2016, cuando 
el ADMINISTRADOR con el aval técnico de la interventoría, presente al Ministerio 
acta de terminación de obra de cada proyecto de manera proporcional e 
independiente. 

CLÁUSULA QUINTA - IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El presente Contrato se 
encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuesta! No. 815 del 
30 de junio de 2015 expedido por la Coordinadora del Grupo de Presupuesto del 
MINISTERIO, con cargo a los recursos del FAZNI. 

Para la vigencia 2016, el Ministerio cuenta con la aprobación de vigencias futuras 
mediante oficio No. 2-2015-033649 del 31 de agosto de 2015, suscrito por el 
Director General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. Tal como se detalla a continuación: 

CLÁUSULA SEXTA- REMUNERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE 
LOS RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN: Las Partes 
acuerdan como remuneración por la administración, ejecución de los recursos del 
FAZNI, asistencia técnica y energización, un porcentaje del cinco (5%) por ciento 
sobre el monto total de los aportes del FAZNI asignados, conforme a los términos 
de este Contrato. 
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PARÁGRAFO 1: La remuneración será pagada con cargo a los recursos 
desembolsados al ENCARGO FIDUCIARIO, de la siguiente manera: 

a) Cincuenta por ciento (50%), a la firma de los contratos de obra e interventoría 
de cada proyecto de manera proporcional e independiente, para lo cual 
deberá anexar los mismos. 

b) Cuarenta por ciento (40%) cuando el ADMINISTADOR haya presentado al 
MINISTERIO las actas de terminación de la obra de cada proyecto de manera 
proporcional e independiente, el cual debe certificarse por la interventoría. 

e) Diez por ciento (10%) de manera proporcional cuando el ADMINISTRADOR 
haya presentado al MINISTERIO las actas de liquidación de la obra de cada 
proyecto de manera proporcional e independiente, el cual debe certificarse 
por la interventoría. 

PARÁGRAFO 2: En el evento en que los proyectos no puedan ser ejecutados por 
constitución de servidumbres y/o permisos de paso, se reconocerán los costos 
asumidos por EL ADMINISTRADOR, relacionados únicamente con las obligaciones 
descritas en los numerales (xxi), (xxii) y (xxiii) de la CLÁUSULA OCTAVA, del 
porcentaje que le corresponde por la administración de dicho(s) proyecto(s); 
siempre y cuando dichas circunstancias se encuentren debidamente justificadas y 
autorizadas por el MINISTERIO. 

PARAGRAFO 3: Para efecto del pago por este concepto, será requisito que la 
Fiduciaria cuente previamente con la aprobación escrita del Supervisor del Contrato. 

CLÁUSULA SEPTIMA - OBLIGACIONES DEL MINISTERIO: 

(i) Definir las actividades del Anexo No. 2 cronograma de Ejecución de 
Contrato. 

(ii) Girar al Encargo Fiduciario que constituya el ADMINISTRADOR, los recursos 
que con cargo al FAZNI, fueron asignados a los proyectos relacionados en el 
Anexo No. 1, "Proyectos" de este Contrato, de acuerdo con lo establecido en 
la CLÁUSULA CUARTA. 

(iii) Supervisar la ejecución y cumplimiento de las obligaciones del 
ADMINISTRADOR ha asumido en desarrollo del objeto de este contrato, por 
medio del Director de Energía Eléctrica, o quien haga sus veces o por quien 
éste designe por escrito, o por la entidad con la cual el MINISTERIO suscriba 
un Contrato, quien tendrá las funciones señaladas en el Manual de 
Contratación del Ministerio de Minas y Energía, modificado mediante 
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Resolución 9 081 O del 30 de julio de 2014, o aquella que lo adicione, sustituya 
o modifique; así como las indicadas en la Ley 1474 de 2011. 

(iv) Llevar a cabo el seguimiento al cumplimiento de las actividades por parte de 
la interventoría técnica que haya contratado el Administrador, para los 
proyectos correspondientes. 

(v) Enviar toda la información técnica disponible que posea y que sirva de 
soporte a los procesos de contratación que debe desarrollar el 
ADMINISTRADOR. 

(vi) Suscribir con el acta de inicio, suspensión, liquidación final y demás que 
resulten necesarias entre el MINISTERIO y EL ADMINISTRADOR en 
desarrollo del presente Contrato. 

(vii) Colaborar con la socialización de los proyectos a cargo del 
ADMINISTRADOR, cuando el administrador lo requiera. 

(viii) Instruir al ADMINISTADOR sobre la manera de actuar en el evento de 
presentarse situaciones que comprometan el logro del objeto pactado. 

(ix) Pagar la remuneración prevista en la CLAUSULA SEXTA. 

(x) Recibir energizados los activos de distribución que se construyan como 
resultado de la ejecución de los recursos FAZNI. Dicha situación deberá 
constar en Acta de Recibo y Entrega suscrita por el Interventor, el 
ADMINISTRADOR y el contratista, la cual deberá incluir el inventario 
detallado de los activos construidos, equipos, cantidades y costos, y remitirse 
al Grupo de Gestión Financiera y Contable. 

(xi) Aprobar las garantías establecidas en el presente contrato, una vez 
constituidas en los términos aquí estipulados. 

(xii) Facultar por escrito al ADMINISTRADOR para acometer ajustes en el evento 
que el Interventor certifique que estos se requieren por causas atribuibles al 
proceso de constitución de servidumbres o eventos de fuerza mayor. 

CLÁUSULA OCTAVA - OBLIGACIONES DEL ADMINISTRADOR 

(i) Establecer los tiempos de ejecución en cada una de las actividades definidas 
en el Anexo 2 llamado cronograma de Ejecución de Contrato el cual es de 
obligatorio cumplimiento. 
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(ii) Efectuar la administración general de los recursos del FAZNI. Para el efecto 
el ADMINISTRADOR deberá: 

a) Manejar los recursos establecidos en la CLAUSULA CUARTA del 
presente contrato para lo cual constituirá un ENCARGO FIDUCIARIO. 

b) Dentro de los diez (1 O) días hábiles siguientes contados a partir de la 
suscripción del presente contrato, el ADMINISTRADOR remitirá al 
MINISTERIO la minuta de encargo fiduciario con el fin de que el 
MINISTERIO efectué las observaciones a que hubiere lugar, las cuales 
deberán ser tenidas en cuenta en la minuta final del contrato de Encargo 
Fiduciario. 

En un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir de la suscripción 
del presente contrato, deberá suscribir el Encargo Fiduciario y su respectiva cuenta 
bancaria de ahorros de manejo exclusivo del contrato, a la cual ingresarán la 
totalidad de los aportes del mismo. En todo caso, los aportes sólo podrán ser 
destinados a la ejecución del presente contrato, de conformidad con la CLÁUSULA 
CUARTA. 

PARAGRAFO 1: Así mismo el ADMINISTRADOR se compromete a: 

a) Solicitar aprobación previa y escrita del MINISTERIO para cualquier 
modificación al Contrato de Encargo Fiduciario. 

b) Atender con sus propios recursos todos los costos y gastos derivados de la 
constitución y manejo del ENCARGO FIDUCIARIO. 

PARAGRAFO 2: Los rendimientos financieros que generen los valores de que trata 
la CLÁUSULA CUARTA de este Contrato, son de propiedad exclusiva del Fondo 
FAZNI - MME, los cuales deberán ser consignados en los primeros 1 O días hábiles 
posteriores al cierre del mes en el que fueron generados, en el Banco de la Republica 
a favor de la DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL, en la cuenta corriente No. 
61016572 denominada DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL- FAZNI DECRETO 
1124 DE 2008 MINMINAS. Este soporte deberá ser remitido a la Dirección de 
Energía Eléctrica, con copia al Grupo de Tesorería y al Grupo de Gestión Financiera 
y Contable. 

(iii) Garantizar que la consignación mensual de los rendimientos financieros 
corresponda a las condiciones pactadas con el Encargo Fiduciario, 
remitiendo informe mensual al MINISTERIO con copia del extracto bancario. 
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(iv) Suscribir con el MINISTERIO el acta de IniCIO, suspensión, acta de 
terminación y balance financiero y demás que resulten necesarias en el 
desarrollo del presente Contrato. 

(v) Adelantar los trámites presupuestales internos que sean necesarios para la 
ejecución del Contrato. 

(v) Prestar la asistencia técnica requerida para la debida ejecución del objeto 
contractual. 

(vi) En compañía del ente territorial realizar la socialización de los proyectos con 
el fin de lograr la concertación con las comunidades beneficiadas, que 
permita el eficaz desarrollo del objeto contractual. En caso de ser necesario, 
mantener esa socialización durante todo el tiempo que dure la obra. 

(vii) Requerir a los Entes Territoriales la constitución de servidumbres y los 
permisos de paso. 

(viii) Contar con las servidumbres y permisos de paso antes de utilizar los recursos 
FAZN 1 destinados a las obras e interventorías, en los proyectos que las 
requieran, al igual que la cofinanciación, en el(los) casos en que aplique. En 
el evento de no ser posible la obtención de las servidumbres o permisos de 
paso o la cofinanciación, en los tiempos establecidos en el Anexo 
Cronograma del Contrato, abstenerse de utilizar los recursos FAZNI, 
destinados para las obras e interventorías, en el(los) proyecto(s) que las 
requieran, e informar de inmediato al MINISTERIO, para que éste realice las 
acciones a que haya lugar ante la imposibilidad de desarrollar el(los) 
proyecto(s), como la modificación del contrato. 

(ix) Divulgar ampliamente, previo a la apertura de los procesos, las condiciones 
para presentar las ofertas y los criterios de selección, elegibilidad y 
asignación que se aplicará para los procesos de contratación. 

(x) Adelantar los procesos de contratación para cada una de las obras, bienes y 
servicios necesarios para la ejecución de los proyectos relacionados en el 
Anexo 1 "Proyectos" de este Contrato, aplicando el marco legal previsto en 
el artículo 32 de la Ley 142 de 1994 y su Reglamento Interno de Contratación, 
así como los principios constitucionales de la función administrativa 
consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política y el principio de 
selección objetiva. 
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(xi) Remitir a la Dirección de Energía Eléctrica del MINISTERIO, el listado de los 
contratistas de obra e interventoría seleccionados, dentro del plazo previsto 
en el Anexo No. 2 "Cronograma" de este documento. 

(xii) Remitir a la Dirección de Energía Eléctrica del MINISTERIO, las garantías 
aportadas por los contratistas de obra e interventoría seleccionados, una vez 
sean aprobadas por el ADMINISTRADOR. 

(vi) Disponer o Contratar la(s) interventoría(s) administrativa, técnica, jurídica, 
financiera y contable de los proyectos que está administrando, que cuente 
con el equipo idóneo que garantice la adecuada ejecución del objeto 
contractual y el cumplimiento de las siguientes actividades: 

a) Remitir mensualmente al Supervisor del Contrato un informe que 
contenga la ejecución financiera de cada proyecto, que permita 
conocer de manera detallada su ejecución. 

b) Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de 
los contratistas sujetos a su responsabilidad. 

e) Remitir mensualmente al Supervisor del Contrato los informes de 
ejecución de las obras. 

d) Verificar el pago de salarios, prestaciones sociales y pagos 
parafiscales y de seguridad social por parte de los contratistas en 
relación con el personal destinado a la ejecución de cada contrato a 
su cargo. 

e) Verificar las entregas parciales o totales de los bienes o servicios 
contratados, de lo cual se dejará constancia en las correspondientes 
Actas de Recibo Parcial o Total según sea el caso. 

f) Llevar un registro de las novedades, órdenes e instrucciones 
impartidas durante la ejecución y efectuar las recomendaciones y 
ajustes necesarios. 

g) Velar por el cumplimiento de las normas, especificaciones técnicas y 
procedimientos, que se establezcan en los planos de construcción y/o < 
fabricación, y en general el cumplimiento del plan de calidad en lo que 
sea aplicable . 

. h) Verificar permanentemente la calidad de la obra, bienes o servicios 
que se estipulen en los contratos de obra sujetos de su vigilancia. 7 
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i) Vigilar el correcto uso de los anticipos en caso que sean pactados en 
los contratos sujetos de su vigilancia. 

j) Dar el visto bueno de los pagos que se deban realizar a través del 
Encargo Fiduciario respecto de los contratos sujetos a su vigilancia. 

k) Llevar un control de las pólizas exigidas en cada uno de los contratos 
firmados en desarrollo de este contrato. 

(xiii) Contratar las obras, suministros y servicios requeridos para la construcción 
de los proyectos objeto de este contrato. 

(xiv) Exigir en los contratos que se suscriban con sus contratistas, las garantías 
señaladas en el numeral 2° de la CLAUSULA NOVENA. 

(xv) Coordinar con la interventoría la elaboración y suscripción de las actas de 
inicio, de suspensión, de recibo técnico y de liquidación de los contratos que 
suscriba el ADMINISTRADOR con sus contratistas. 

(xvi) Llevar los registros y mantener actualizado mensualmente la información de 
cada uno de los proyectos del Anexo 1 en el Módulo Fondos de Inversión del 
Sistema BPM (Business Project Management - Proyecto de Administración 
de Negocios) que implementó el MINISTERIO, llevar el control y seguimiento 
de la información correspondiente a los contratos suscritos. 

a) Descripción detallada de las actividades realizadas para la ejecución 
de la obra y el porcentaje de avance con relación al cronograma del 
Anexo 2 "Cronograma" del presente contrato, señalando los 
inconvenientes presentados, medidas correctivas adoptadas y los 
requerimientos para la adecuada ejecución del contrato. 

b) Resumen para cada proyecto en el cual se evidencie el avance de los 
procesos contractuales que se adelanten para la construcción de 
obras e interventorías. 

e) Resultados para cada proyecto, respecto de los procesos 
contractuales abiertos, indicando el nombre de los contratistas 
seleccionados y el monto de la contratación. 

d) Relación de contratos suscritos y valor contratado para cada proyecto. 
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e) Acta de socialización con la comunidad respecto a la construcción de 
la obra por cada proyecto, con antelación al inicio de cada obra. 

f) Avance para cada proyecto con relación al cronograma de obras. 

g) Dificultades presentadas para el cumplimiento de cronogramas de 
obra propuestos para cada proyecto. 

h) Relación de pagos efectuados en cada proyecto por parte del Encargo 
Fiduciario. 

i) Informe de energización de obras terminadas; 

j) Registro fotográfico de avance de obra por cada proyecto. 

(xvii) Ordenar a la Fiduciaria los pagos a los contratistas previa aprobación de la 
interventoría, mediante visto bueno que deberá ir en la respectiva cuenta. 

(xviii) Instruir y/o dirimir en primera instancia, los posibles problemas que se 
presenten entre el contratista y las interventorías. 

(xix) Llevar a cabo los trámites respectivos ante quien defina o designe el 
MINISTERIO, una vez se hayan terminado las obras, con el fin de energizar 
los activos. Al respecto, se suscribirá un Acta de entrega con el f in de que 
este asuma la Administración, Operación y Mantenimiento de la 
infraestructura construida. Dicha situación deberá constar en Acta suscrita 
por el Interventor, el ADMINISTRADOR y el MINISTERIO, la cual deberá 
incluir el inventario detallado de los activos construidos, equipos, cantidades 
y costos, así como su clasificación en unidades constructivas. 

(xx) Entregar dentro de los tres (3) meses siguientes contados a partir de la fecha 
de finalización del plazo de ejecución del contrato; un informe sobre los 
contratos suscritos y su liquidación, la utilización de los recursos del FAZNI y 
el giro al MINISTERIO de los rendimientos f inancieros. Así mismo, deberá 
suscribir con el MINISTERIO dentro de los seis (6) meses siguientes contado 
a partir del vencimiento del plazo anterior, el Acta de liquidación. 

(xxi) Requerir a las entidades territoriales para que cumplan sus obligaciones 
relacionadas con los permisos de paso, servidumbres, compra de predios, 
consulta previa, permisos y planes de mitigación ambiental y de 
cofinanciación requerida en los proyectos. 

7 
Calle 43 No 57-31 CAN Bogotá, Colombia 
Conmutador (57 1) 2200 300 
Código postal 11132 1 
www.minminm.gov.co 

Página 13 de 22 

~~ 
tGI tc-1 ..... v ~" '·~ .JiG5_ SGS:.. 
C0!5.'tU:.t C01~223 



(1:0 MINMINAS 
<• 4 1 8 . 

TODOS POR UN 
NUEVOPAiS 
PAl ! Qlii OAO LOU C ~C IO H 

(xxii) Adelantar los trámites de legalización de servidumbres que se requieran para 
los proyectos, para lo cual los Entes Territoriales tienen la obligación de hacer 
la entrega al ADMINISTRADOR de los permisos de paso, las servidumbres 
y las escrituras públicas que acrediten la compra de predios, de conformidad 
con la normatividad aplicable sobre la materia, de lo cual informará 
periódicamente al MINISTERIO, salvo que se presenten inconvenientes que 
pongan en riesgo el cumplimiento de esta obligación, evento en el cual 
informará inmediatamente al MINISTERIO. 

(xxiii ) Desarrollar un Plan de Acción con el concurso de las autoridades 
competentes en caso de presentarse retrasos por parte de los Entes 
Territoriales, en la obtención de servidumbres en caso que se requieran 
planes de mitigación ambiental a su cargo y las originadas por razones de 
orden público o por imposibilidad en el desarrollo de las obras atribuibles a la 
oposición de la Comunidad. 

(xxiv) Realizar con los contratistas de obras, previo al inicio de las mismas, una 
reunión con la comunidad o sus representantes, en la que anuncie el inicio 
de las obras, el cronograma de actividades y los contactos a los que podrá 
acudir la comunidad para resolver solicitudes en general, o quejas sobre el 
desarrollo de las obras. 

CLAUSULA NOVENA- GARANTÍAS: 

1) El ADMINISTRADOR deberá constituir con cargo a sus propios recursos, una 
Garantía Única de expedida a favor de Entidades Públicas, que cubra los siguientes 
amparos: 

a) Cumplimiento: Por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 
total del Contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato 
más doce (1 2) meses. En este amparo deberá figurar como Tomador: EL 
ADMINISTRADOR; como Asegurado y Beneficiario: La Nación - Ministerio de 
Minas y Energía. 

b) Garantía de pago anticipado por una suma equivalente al ciento por ciento 
(100%) del valor de que trata el literal a) de la CLAUSULA CUARTA, con una 
vigencia igual al plazo de ejecución del contrato, más doce (12) meses. En 
este Amparo deberá figurar como Tomador: EL ADMINISTRADOR y como 

..-· Asegurado y Beneficiario: La Nación - Ministerio de Minas y Energía . .,.· 

PARÁGRAFO 1: Esta garantía deberá ser presentada por el ADMINISTRADOR al 
supervisor del contrato para su aprobación por parte del MINISTERIO, dentro de los 
diez (1 O) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de la firma del 
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presente Contrato, y en caso de ser póliza de seguros, deberá venir acompañada 
de la totalidad de sus clausulados y del recibo que acredite el pago de la prima 
causada por su expedición . La Subdirección Administrativa y Financiera del 
MINISTERIO contará con un término de tres (3) días hábiles contados a partir de la 
fecha de recibo en dicha dependencia, para aprobar las garantías o solicitar su 
modificación en caso de que no hayan sido debidamente otorgadas. 

2. El ADMINISTRADOR deberá exigirle a sus contratistas, la constitución de las 
siguientes garantías: 

a) 1) Cumplimiento, 2) Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos 
suministrados, 3) Estabilidad y calidad de la obra, 4) Manejo del anticipo, 5) 
Salarios y prestaciones sociales, 6) Calidad del servicio. Lo anterior, de 
conformidad con los parámetros establecidos en el TÍTULO 111 EN LA 
SUBSECCION 1 DE LA SECCION 3 DEL CAPITULO 2 del Decreto 1082 de 
2015 así como las demás pólizas que considere necesarias para el 
cumplimiento del objeto del presente contrato, pudiendo el MINISTERIO 
subrogarse en todos los derechos que le corresponden como asegurado o 
beneficiario, al ADMINISTRADOR. La suficiencia de estas garantías deberá 
ceñirse a lo dispuesto en la norma previamente mencionada. 

b) Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual para garantizar los daños y 
perjuicios que se ocasionen a terceros por la ejecución de cada contrato, en la 
cual debe figurar como Tomador: El Contratista, como Asegurado: La Nación 
- Ministerio de Minas y Energía y el ADMINISTRADOR y como Beneficiario: 
terceros Afectados, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato. 
El valor asegurado en esta póliza deberá corresponder al veinte por ciento 
(20%) del costo total del respectivo contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA -SUPERVISIÓN: El Ministerio ejercerá la supervisión y el 
control del Contrato por medio del Director de Energía Eléctrica o quien haga sus 
veces o en la persona a quien esta designe, quien tendrá las funciones señaladas 
en el Manual de Contratación del Ministerio de Minas y Energía, adoptado mediante 
Resolución No. 9 081 O del 30 de julio de 2014 o aquella que la adicione, modifique, 
o sustituya. Así como las funciones señaladas en la Ley 1474 de 2011 o aquella que 
la adicione, modifique o sustituya. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA - EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: Las 
Partes dejan expresa constancia que ninguno de sus empleados, agentes o 
dependientes adquieren por la celebración del presente contrato relación laboral 
alguna con la otra parte, extendiéndose esta exclusión a las personas que en 
desarrollo del mismo lleguen a contratarse por cualquier causa. Cada parte se obliga 
a mantener indemne a la otra parte por este concepto. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- INDEMNIDAD: En los contratos que celebre el 
ADMINISTRADOR para la ejecución de este Contrato, se pactarán cláusulas de 
indemnidad a favor del MINISTERIO que lo dejen a salvo de eventuales 
responsabilidades por demandas y/o denuncias de cualquier naturaleza que puedan 
presentar los contratistas o sus empleados, subcontratistas o sus empleados, 
asesores o terceros, con ocasión de daños y perjuicios derivados de la ejecución o 
terminación de tales contratos. 

PARÁGRAFO 1: Lo establecido en la presente Cláusula se entiende aplicable de 
manera directa al ADMINISTRADOR, la cual, además, no lo exonera de su eventual 
responsabilidad por demandas que puedan presentar los contratistas con ocasión 
de daños y perjuicios derivados de deficiencias en los procesos de contratación, así 
como en los contratos que se celebren con el fin de desarrollar el objeto del presente 
Contrato. El MINISTERIO no se hará responsable directa ni indirectamente, 
contractual o extracontractualmente, de los eventuales daños y perjuicios que 
sufra(n) alguno(s) de los contratistas del ADMINISTRADOR ni terceras personas 
en general. 

PARÁGRAFO 2: EL ADMINISTRADOR no se exime de la responsabilidad por 
deficiencias en el manejo de los recursos que le transfiera el MINISTERIO, tales 
como demoras en el pago de actas de avance de obra o en la liquidación de los 
contratos que se desarrollen con recursos del FAZNI, como parte del alcance del 
presente Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA - CESIÓN: El presente Contrato no podrá ser 
transferido ni cedido, cualquiera que sea el título, en todo ni en parte por el 
ADMINISTRADOR a ninguna otra persona natural o jurídica sin el previo 
consentimiento expreso y escrito por parte del MINISTERIO. 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: 
Las Partes manifiestan bajo la gravedad del juramento que no se hayan incursas 
dentro de causal de inhabilidad e incompatibilidad de las que hace referencia la Ley 
80 de 1993 y demás normas complementarias, que les impida, subsidiariamente, 
celebrar válidamente este Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: 
Podrá suspenderse temporalmente la ejecución del presente Contrato por 
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito o por acuerdo entre Las Partes. El 
tiempo de suspensión no se computará dentro del plazo de ejecución del Contrato. 
En este caso Las Partes suscribirán un acta en donde conste el evento que ocasiona 
la suspensión y el término de la misma. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - IMPREVISIONES, EMERGENCIAS, FUERZA 
MAYOR O CASO FORTUITO: Las circunstancias extraordinarias, imprevistas o 
imprevisibles que no hayan podido determinarse con anterioridad a la suscripción 
del presente Contrato, que sean ajenas al ADMINISTRADOR y que alteren de 
manera grave las condiciones pactadas en el mismo, deberán ser comunicadas por 
éste al MINISTERIO una vez se presenten, a fin de que éste decida sobre los 
cambios y modificaciones a que hubiere lugar. Si el aviso no se produjere dentro de 
los treinta (30) días calendario, siguientes a la ocurrencia de tales circunstancias, 
no habrá lugar a modificación alguna. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA - MULTAS: En caso de presentarse mora en el 
cumplimiento de las obligaciones por parte del ADMINISTRADOR, el MINISTERIO 
mediante resolución motivada le impondrá a éste, multas diarias y sucesivas por 
una suma igual al cero coma cero quince por ciento (0,015%) del valor de los 
aportes del FAZNI, las cuales sumadas no podrán superar el dos coma cinco por 
ciento (2,50%) del valor del mismo. Estas multas tendrán carácter de conminatoria 
y para su aplicación se observará el procedimiento establecido en el artículo 86 de 
la Ley 1474 de 2011, el que, una vez concluido, faculta al MINISTERIO para 
imponerlas y descontar el valor de las mismas de los saldos pendientes por pagar 
al ADMINISTRADOR, o para cobrárselas directamente a éste o hacerlas efectivas 
con cargo a la garantía que ampara el cumpl imiento del contrato. El 
ADMINISTRDOR renuncia a cualquier requerimiento judicial o extrajudicial para 
efectos de constitución en mora. 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA - PENAL PECUNIARIA: En el evento de 
incumplimiento de las obligaciones del contrato y sin perjuicio de la imposición de 
multas, el MINISTERIO podrá imponer una pena pecuniaria equivalente al veinte 
por ciento (20%) del valor total del Contrato. Esta pena tiene un carácter 
compensatorio como estimación anticipada de perjuicios por daño emergente y 
lucro cesante. El MINISTERIO podrá hacer efectivo el valor previsto para la cláusula 
penal pecuniaria de los saldos pendientes por pagar al ADMNISTRADOR o 
cobrárselo directamente a éste, o hacerlo efectivo con cargo a la Garantía Única 
otorgada en cumplimiento del literal a) del numeral 1 de la CLÁUSULA NOVENA de 
este contrato. Esta cláusula se aplicará sin perjuicio de cualesquiera otras acciones 
que correspondan al MINISTERIO para el cobro de los perjuicios ocasionados en 
exceso del valor aquí contemplado. El ADMINISTRADOR renuncia a cualquier 
requerimiento judicial o extrajudicial para efectos de constitución en mora. 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA - TERMINACIÓN: El presente Contrato podrá 
darse por terminado en cualquier momento. No obstante se prevén los siguientes 
eventos: 7 a) Por mutuo acuerdo entre las partes 
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b) Por cumplimiento anticipado del cronograma previsto para estas actividades. 
e) Por configurarse la causal de relacionada en la CLÁUSULA DÉCIMA 

OCTAVA. 
d) Por vencimiento del plazo establecido en el cronograma previsto para estas 

actividades, salvo que se acuerden prórrogas. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Una vez terminado 
el Contrato se liquidará dentro del término de seis (6) meses mediante la firma por las 
partes del Acta de Liquidación. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA- RECURSOS: El MINISTERIO podrá autorizar 
la transferencia de recursos entre los proyectos o la ampliación de los mismos 
cuando así se requiera. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - MODIFICACIONES: Toda modificación o 
enmienda total o parcial del presente contrato se realizará por escrito y con la 
suscripción de las dos partes. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen 
parte del presente contrato los siguientes documentos: 

a) Los proyectos, objeto del presente contrato, presentados al IPSE, junto con 
su documentación. 

b) Actas de aprobación de proyectos por parte del Comité de Administración del 
FAZNI , CAFAZNI No 063 del15 de octubre de 2015 

e) Certificado de Disponibilidad No. 815 del 30 de junio de 2015. 
d) Oficio radicado No. 2-2015-033649 del 31 de agosto de 2015, suscrito por el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sobre autorización de vigencias 
futuras. 

e) Estudios previos elaborados por la Dirección de Energía Eléctrica del 
MINISTERIO 

f} Justificación de contratación directa. 
g) Certificado de Existencia y Representación Legal del ADMINISTRADOR. 
h) Anexo 1 - Proyectos. 
i) Anexo 2 - Cronograma. 
j) Demás documentos generados durante la ejecución del Contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA - PUBLICACIÓN: De conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 2.2.1.1.1 . 7.1 del Decreto 1082 de 2015 y el artículo 223 del 
Decreto 019 de 2012, el presente Contrato solo se publicará en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública- SECOP. 

J. 43 No 57.31 CAN Bogotá , Colomb;a 
Conmutador 157 1) 2200 300 
Cód igo postal 11 1321 
www.minminos.gov.co 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - PERFECCIONAMIENTO: Este Contrato 
quedará perfeccionado con la firma de Las Partes. Para su ejecución requiere del 
registro presupuesta! y la constitución y aprobación de las garantías a que hace 
referencia la Cláusula NOVENA. 

Para constancia se firma en Bogotá :;0s, 
./"'/ 

'O 2 D IC 2015 

rroyectó: Laura Remolina Cabrera~ ) • 
Revisó: Rogerio Ramirez Reyes 

Sellan iris Ávila Bermúdez. 
Camilo Álvarez 

Aprobó: Germán Eduardo Quinter Ws 

ARO O!JlNTERO ROJA~ 
Secretario General 
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PROYECTOS 

CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ENERGIA 
ALTERNATIVA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA 
VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE 
SANTA ROSAL fA EN LAS VEREDAS, 
PAVANA Y, BORDEREÑO. CONTROL, LA 
LADERA, CAÑO NEGRO. SAN MARCOS, 
GUACACIAS, FLOR AMARILLO Y NAZARETH 
EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL 
DEPARTAMENTO DEL VICHADA. 

CONSTRUCCION y REMODELACION DEL 
SISTEMA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN 
LA CABECERA MUNICIPAL DE LA TOLA Y 
VEREDA NERETE -NARIÑO 

MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE REDES 
DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN MEDIA Y 
BAJA TENSIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL 
DE BOCAS DE SATINGA MUNICIPIO DE 
OLA YA HERRERA- NARIÑO 

MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE REDES 
DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN LA 
CABECERA MUNICIPAL DE EL CHARCO -
NARIÑO 

CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN 
MEDIA TENSIÓN PARA LA INTERCONEXIÓN 
ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE META Y 
VICHADA. EN LAS ISPECCIONES DE EL 
VIENTO, EL PROGRESO Y TRES MATAS DEL 
MUNICIPIO DE CUMARIBO - VICHADA 

VALOR TOTAL DE PROYECTOS ASIGNADOS 

VIGENCIA ORDINARIA 2015 

VIGENCIA FUTURA 

Calle 43 No 57-31 CAN Bogotá, Colombia 
Conmutador (57 l ) 2200 300 
Código postal 1 1 13 2 1 
www.minminm .gov.co 

(~) MINMINAS 

DEPARTAMENTO MUNICIPIOS 
USUARIOS USUARIOS MONTO 
NUEVOS TOTALES APROBADO 

VICHADA SANTA RO SALIA 172 172 $3.329.858.768,00 v 

NA RIÑO LA TOLA 263 1.317 $3.159.893.689,00 / 

NARIÑO OLA YA HERRERA 192 641 S1 387.352 123,00 V 

NARIÑO EL CHARCO 559 1.862 S3. 788.352.252.00 V 

VICHADA/META CUMARIBO o 837 $16.004.421,447,00 / 

S36.871 .274.137,00 

50% S 18.435.637.068,50 

50% S 18.435.637.068,50 

< 
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ANEXO 2 

CRONOGRAMA 
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legalización 
y cofinanciación 

t-l,.hnr,.ru'ln de pliegos y/o 
de condiciones 

NOTA: Esto cronogrnma estará sujeto a modirícaclloncs do comün acuerdo entre las partos, en función del desarrollo de las legafl.wclones de las servidumbres, connanclacloncs y los respectivos 
replanteos. ---;--, ~~~ jS o ,H.6 
Vo ~" fr{VMGJ 
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Reporto Cortiríc..ldo de Oisp onibHtdad Prosupuost.l1 Comprob:.nto Usu~rio $o1ict.t.o!l:e· 

Ur.1d~d 6 Su!Y •. mv1<ld 
EJCCUll'lr <1 So' tr.,lanlc 

F cr..t:a y Hora Slslerna 

CERTIFICf-00 DE DISPOHII;IIUDAD PRESUPUESTAL 

MHdroyos 

21 -01 -01-001 

201~07-06-S:oa p. m 

DORA ESTELA REYES GONZAlEZ 

MME FAZNI ·FONDO APOYO FINANCIERO 
ZONAS NO INTERCONECTADAS 

.:· 

El suscrito Jefe do Presupuesto CERTIFICA que od•le apropiación prosupuostal disponible y libre de afectación en los siguientes "itoms d o afoctaelón de gastos· 

IN • lsts ! F 1> R l • 20 1~l0 ------Unldad / Subunidad 2 1.01.()1.001 t.'.ME FAZIII· FONDO APOYO FINANCIERO ZONAS PIO IN TERCOIIECTAOAS 
umero. 

1 
. •e .a • g t.lto e jocu1on: 

~gencl1. Pruupuet\11 JAttud.l • Eat.do: Genccado ~- IGasto 

Valor Inicial: 50.515714.-434.00 \ taror Total Oper-ac•on.a: ·1.00 vaco,. Aelull.: 50 5 t 5 714 43l .ool saldo x Comprometer: 50.S.15.7t4 4ll.ooJ 
1 • • 

1 

SOUCITVD DE CERTifiCADO OE DISPONI6IUOAO PRESUPUESTA~, AUTORIZACION DE ·AoaUiSICION DE BIENES Y SERVICIOS 

1 1 '¡ . 1 1 MO<Ialld•d de ¡ 1 l i Nllm.ro: 3 15 • Fecha Regis tro: 20 1s,...o&.30 Num.ro: ¡ c.ontrataclón: J Tlpo cM contrato: ¡ 

' , . . 
ITEiot PARA AFECTAC10N DE GASTO ·. ... -

,. .1 RECUR$0
1
1 

.. 
DEPENDENCIA POSiaDN CATALOGO DE QASTQ , FUENTE RECURSO SRVAC. 

C-63().5<)().;>0 APOYO PARA CONSTRUCCIOII DE 1 
1 

FECMA VALOR'INICOAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X 

0001 FONDO F 1\ZNI PROYECTO OE ~t~<RAESTRUCTURA ELECTRICA NJ>o<>n 52 csr OPERACIQ .COioiPROtoiETER. 
' EN lAS ZONAS NO I>ITERCONECTADAS EN (L i N 

TERRITORIO NACIONAL t -- . .. ----
1 

101~-or 06 • 50 515.714 434.00! 
· 1.001 

i 
1 1 . . - . - --

1
Tot•l: so 515.714.-4 34.00 

----· 1.1~ 
50 515 714 433.00 50 515 714 433.00 ! 

1 

ObJeto: t~cuoón tocu1~s proyoao "Apoyo p.1~ eonst!'\.lcoón de ¡xoy&G!os de inl'l\oC1tructvr•l &lbetftea en ZNI de Temtono N.:\0003r Se ttarn.-1ará 8Pf~ e:! e cupo o.ara compromtter V~enc!as Futuras 

( '"" . <": ,., ..-:- r:-
- _ _,¡_..-. ., • • 
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~ ~ "' ,.. li:"i---:1 Reporte Compromiso Presupuesta! de Gasto Usuml() So!•cr.:<nte MHdreyes DORA ESTELA REYES GONZALEZ 

Comprobante Unidad o S~hunid~d 21-01-01-001 MME FAZNI ·FONDO APOYO ~..- ..• , ' 
E¡ccutur?. Sohcitant~ FINANCIERO ZONAS NO 

~J~ ~ INTERCONECTADAS 

Fcctta y li~ra S•stcrr:~· 2015-12-02-5:11 p. m. 

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO 

Con baso en el COP No: 815 de fecha 2015-06-30. So h izo el registro presupuesta! con ol siguiente detalle 

Numo ro: 1015 Focha Rej~lclro: 2015-1 2-02 Unidad 1 Subunldad 
21-01.()1-001 MME FAZNI· FONDO APOYO FINANCIERO ZONAS NO INTERCONECTADAS ejecu1ora: 

Vigencia Presupuesta! IA<tual ¡Eotado: !GeneJado Tipo de Moneda: !caP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00 
- - - l 

. -
Valor Inicial: 18.435.637.068,50 Valor Totol Operaciones: Valor Actual: 18.435.637.068,50 Saldo • Obligar: 18.435.637.068.50 

TERCERO ORIGINAl. 

ldonllncaclón: NIT 800194208 IRuon Social: GESTION ENERGETICA SA ESP Medio de Pago: Cheque 

CUENTA BANCARIA 

Numero: 1 ! Banco: Tipo: Estodo: 

ORDENADOR DEL GASTO 

ldontlncaclon: 79783751 1 Nombro: GERMAN EDUARDO QUINTERO ROJAS Cargo: 1 SECRETARIO GENERAL 

CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE 

1 1 
CONTRATO 
DE FIDUCIA· 
ENCARGO 

ldenUflc~clon: 

1 

( ocha do Reglslro: Numero: 
CONTRA lO INT(RAO CGC 

Tipo: FIDUCIARIO- Feclul: 2015-12-02 .c1&·2<ns 
ADMINISTRA 
CIONOE 

1 FONDOS 

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO 

DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE 1 RECURSO 
RECURSO 

SITUAC. 

C-630·500-20 APOYO PARA CONSTRUCCION DE 
FECHA 

0001 FONDO FAZNI PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Nación 52 CSF OPERACIO VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR EN LAS ZONAS NO INTERCON ECTADAS EN El 
TERRITORIO NACIONAL N 

Tot.1l: 

18.435.637.068.50!___ 

18 435.637.068.501 18 435.637.068.50 18 435.637 osa.50 
------------ -·- ---------- ----------

Objolo: Arn¡Wal ccbertura y ptocurar sabsfacoón ~·demanda de ene<9ía en ZNI medtanle e¡ecucoón de proyectos de FAZNI en mun>Op!OS Oepartamcn!Os Chocó. Guamre. Sanl3nder. Bolovar, Voehada. Namo y Meta. 

PLAN DE PAGOS 

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC 
1 POSICION DEL CATALOGO DE PAC 1 FECHA 1 

VALOR A PAGAR 1 SALDO POR OBLIGAR 1 
LINEA DE PAGO 

0001 ¡FONDO FAZNI ¡3-8 1 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION 12015· 12·21 
1 

18.435.637.068.501 18.435.637.068.501 NINGUNO 
CSF 

~&?~>~ 
Página de 2 


