Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4954833
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	25 días de tiempo transcurrido *(12/05/2023 8:17:55 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	23000418 H3
Objeto del contrato	REALIZAR CONTROL DE MURCIELAGOS EN EL CIELO RASO DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS EN EL AEROPUERTO DE RIONEGRO Y AEROPUERTOS DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	20 días de tiempo transcurrido *(17/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

AEROCIVIL

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Megacontrol de Antioquia S.A.S.

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 900353589

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Megacontrol de Antioquia S.A.S.	Bancolombia	Corriente	00671108277

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Diana Alejandra Zarama Villa* ***Fecha de aprobación:*** *12/05/2023 11:10:37 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ROSA ELISA GOMEZ REG ANT* ***Fecha de aprobación:*** *15/05/2023 2:41:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4954833_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(16/05/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/03/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(16/05/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/11/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(16/05/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 20 días de tiempo transcurrido *(16/05/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 20 días de tiempo transcurrido *(17/05/2023 2:11:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.11704338	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	246.708.400,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	10/11/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4954833
Proveedor Megacontrol de Antioquia S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	23000418 H3 CDP.pdf	23000418 H3 CDP.pdf	Descargar Detalle
☐	23000418 H3 FORMATO 2E COMPLEMENTARIO INVITACION PUBLICA.pdf	23000418 H3 FORMATO 2E COMPLEMENTARIO INVITACION PUBLICA.pdf	Descargar Detalle
☐	23000418 H3 FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS .pdf	23000418 H3 FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS .pdf	Descargar Detalle
☐	23000418 H3 Resultado Manifestación de Interes Mipymes.pdf	23000418 H3 Resultado Manifestación de Interes Mipymes.pdf	Descargar Detalle
☐	23000418_H3_FORMATO 1A ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS .pdf	23000418_H3_FORMATO 1A ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS .pdf	Descargar Detalle
☐	23000418 H3 FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS .xls	23000418 H3 FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS .xls	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AEROPUERTO JOSE MARÍA CORDOVA
Ubicación CO-ANT-05615 - Rionegro
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Rionegro
Dirección AEROPUERTO JOSE MARÍA CORDOVA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AEROPUERTO ALI PIEDRAHITA URRAO	COLOMBIA > Antioquia > Urrao
2	AEROPUERTO MORELA DE PUERTO BERRIO	COLOMBIA > Antioquia > Puerto Berrío
3	AEROPUERTO EL RIO DE AMALFI - ANTIOQUIA	COLOMBIA > Antioquia > Amalfi
4	AEROPUERTO ALBERTO JARAMILLO SANCHEZ OTU REMEDIOS	COLOMBIA > Antioquia > Remedios
5	AEROPUERTO MANDINGA DE CONDOTO	COLOMBIA > Chocó > Condoto
6	AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA CIMITARRA	COLOMBIA > Santander > Cimitarra
7	AEROPUERTO DE MONTELIBANO CORDOBA	COLOMBIA > Córdoba > Montelíbano
8	AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA RIONEGRO	COLOMBIA > Antioquia > Rionegro

1 CO1.PCCNTR.4954833

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	24.514.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
		REALIZAR CONTROL DE MURCIELAGOS EN EL CIELO RASO DE LAS INSTALACIONES						

1	76101503	ADMINISTRATIVAS EN EL AEROPUERTO DE RIONEGRO Y AEROPUERTOS DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE.	1,00	VG	24.514.000,00	0,00	24.514.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 20 días de tiempo transcurrido *(16/05/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
23000418 H3 ACEPTACION DE LA OFERTA.pdf	23000418 H3 ACEPTACION DE LA OFERTA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ROSA ELISA GOMEZ R	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	42985374	Guardar y notificar
Supervisor	GLORIA EUGENIA MON	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43527148	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ROSA ELISA GOMEZ REG ANT	21 días de tiempo transcurrido *(15/05/2023 2:41:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ROSA ELISA GOMEZ REG ANT
Supervisor	GLORIA EUGENIA MONTOYA NARANJO	21 días de tiempo transcurrido *(15/05/2023 2:41:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ROSA ELISA GOMEZ REG ANT

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	24.514.000
	Total	24.514.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	3823	CDP	Generado	60.000.000 COP	60.000.000 COP	24-12-00-300	Editar

Saldo de CDP 60.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 60.000.000 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 28/04/2023 12:35 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	16723	Presupuestal (CDP)	15/05/2023 12:00 AM	Generado	24.514.000 COP	24.514.000 COP	-	C-2403-0600-27-0-2403025-02 C-2403-0600-49-0-2403025-02 C-2403-0600-49-0-2403025-02 C-2403-0600-49-0-2403025-02 ...	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 24.514.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 24.514.000 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 15/05/2023 12:03 PM