Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5018482
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(29/05/2023 8:35:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5018482
Objeto del contrato	Emitir concepto sobre la viabilidad jurídica de la modificación de la licencia urbanística vigente sobre los predios propiedad de INFICALDAS en el sector denominado zona industrial (ZONA FRANCA) del Municipio de Manizales y, por cuenta de ello, de la reconfiguración de los limites exteriores e interiores de los predios originarios y resultantes del mismo
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	1 minuto de tiempo transcurrido *(6/06/2023 2:20:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	16 días para terminar *(22/06/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INFICALDAS

COLOMBIA, Manizales

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

NELSON URIBE RAMIREZ

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 10127384

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
NELSON URIBE RAMIREZ	BANCO COLPATRIA	Ahorros	9000292715

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *NELSON URIBE RAMIREZ* ***Fecha de aprobación:*** *30/05/2023 9:06:57 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JUAN FELIPE ALVAREZ CASTRO* ***Fecha de aprobación:*** *1/06/2023 11:56:01 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5018482_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Cumplimiento ☑	☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(30/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/10/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(30/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/06/2024 3:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(30/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5018482
Proveedor NELSON URIBE RAMIREZ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 21 # 23-22 Ed. Seguros Atlas Piso 3
Ubicación CO-CAL-17001 - Manizales
País COLOMBIA
Departamento Caldas
Municipio Manizales
Dirección Calle 21 # 23-22 Ed. Seguros Atlas Piso 3
Código postal 170004

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:	5	4	1
Longitud:	75	31	5

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MANIZALES, CALDAS	COLOMBIA > Caldas > Manizales

1 CO1.PCCNTR.5018482

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
9.520.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111600	Emitir concepto sobre la viabilidad jurídica de la modificación de la licencia urbanística vigente sobre los predios propiedad de INFICALDAS en el sector denominado zona industrial (ZONA FRANCA) del Municipio de Manizales y, por cuenta de ello, de la reconfiguración de los límites exteriores e interiores de los predios originarios y resultantes del mismo	1,00	UN	9.520.000,00	9.520.000,00	9.520.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
DOCUMENTOS NELSON URIBE RAMIREZ.pdf	DOCUMENTOS NELSON URIBE RAMIREZ.pdf	(detalle)
CONSTANCIA DE NO PERSONAL CONTRATO AC 68-2023 - NELSON URIBE RAMIREZ.pdf	CONSTANCIA DE NO PERSONAL CONTRATO AC 68-2023 - NELSON URIBE RAMIREZ.pdf	(detalle)
CONSTANCIA DE NO PERSONAL CONTRATO AC 68-2023 - NELSON URIBE RAMIREZ.pdf	CONSTANCIA DE NO PERSONAL CONTRATO AC 68-2023 - NELSON URIBE RAMIREZ.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Guardar y

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	9.520.000
Total	9.520.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	304	CDP	No validado	9.520.000 COP	9.520.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 9.520.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 9.520.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	286	Presupuestal (CDP)	-	No validado	9.520.000 COP	9.520.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 9.520.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 9.520.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -