Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5020229
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(30/05/2023 11:16:20 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	0011-DRNR-2023
Objeto del contrato	Contratar la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas de tratamiento de aguas residuales industriales (PTAR) sedes Bucaramanga y Cúcuta y el sistema de tratamiento primario de aguas residuales (STAR) de la sede Barrancabermeja del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Nororiente.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	40 Días
Fecha de inicio de contrato	4 horas de tiempo transcurrido *(6/06/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15/07/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	11/07/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	11/01/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MANTENIMIENTOS E.U

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 804005593

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MANTENIMIENTOS E.U	bancolombia	Corriente	79747625981

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUAN CARLOS GOMEZ SUAREZ* ***Fecha de aprobación:*** *31/05/2023 8:46:41 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ILIANA MARIA CASTRO NAVAS* ***Fecha de aprobación:*** *31/05/2023 12:25:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5020229_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por	

lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(30/05/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/07/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(30/05/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/07/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad del servicio			
	☑% del valor del contrato	25,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(30/05/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/07/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(30/05/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/07/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	5 días de tiempo transcurrido *(31/05/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	4 horas de tiempo transcurrido *(6/06/2023 11:56:10 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.11837284	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	14/07/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.11837565	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	27.502.111,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	14/07/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.11827164	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	259.502.111,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	8/07/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	42.310.940,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5020229
Proveedor MANTENIMIENTOS E.U
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 45 No. 1-51 Barrio Campohermoso
Ubicación CO-SAN-68001 - Bucaramanga
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Bucaramanga
Dirección Calle 45 No. 1-51 Barrio Campohermoso
Código postal 68001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 45 N 1 - 51 BARRIO CAMPO HERMOSO	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga
2	Cementerio Central de Cúcuta, Avenida 17 No. 17-35, Barrio el Contento.	COLOMBIA > Norte de Santander > Cúcuta
3	Calle 52 No. 8A-30 frente al Cristo Petrolero	COLOMBIA > Santander > Barrancabermeja

1	CO1.PCCNTR.5020229	
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
	Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**

							51.884.063,00	42.310.940,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	77111602	El mantenimiento preventivo y correctivo incluye: Lavado y desinfección interna de tres (3), pozos colectores; Retiro de lodos con equipo DE EXTRACCION POR SUCCION AL VACIO TIPO VACTOR. Aproximadamente tres (3) metros cúbicos. El proponente deberá remitir copia de las actas de tratamiento y certificados de disposición final con empresas autorizadas por la autoridad competente, de los residuos recolectados y generados en la prestación del servicio donde se indique la cantidad de metros cúbicos recolectados.	1,00	VG	2.640.000,00	2.085.600,00	2.640.000,00	2.085.600,00
2	77111602	Retiro de lodos con equipo DE EXTRACCION POR SUCCION AL VACIO TIPO VACTOR del REACTOR DE AIREACION. Aproximadamente tres (03) metros cúbicos. El proponente deberá remitir copia de las actas de tratamiento y certificados de disposición final con empresas autorizadas por la autoridad competente, de los residuos recolectados y generados en la prestación del servicio donde se indique la cantidad de metros cúbicos recolectados.	3,00	M3	635.000,00	501.650,00	1.905.000,00	1.504.950,00
3	72151802	Pintura y reparación de la estructura de la parte interna del REACTOR DE AIREACION de la PTAR, limpieza y reparación de superficies conforme norma SSPC-SP2 y SP3. Aplicación de primer epoxico de doble componente con capa final seca mínimo de 4 mils y acabado en dos capas de esmalte para exterior.	15,00	M2	414.218,00	327.232,00	6.213.270,00	4.908.480,00
4	23151601	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un soplador con las siguientes características técnicas: **Mis observaciones:** Flujo: 180 (m3/h), Presión Máxima: 420(mbar) 6.1(psi), Vacío Máximo: -350(mbar) Etapas: Dos, Puertos: 1–1/2" NPT, Peso: 27(Kg), Ruido: 69 dB (A), Potencia: 2.55 (kw) 3.4 (HP), Fases: 3, Frecuencia 60 Hz, Voltaje: 208-220V/440-460V. Tener en cuenta todos los accesorios y/o elementos necesarios para la correcta instalacion y el correcto funcionamiento del SOPLADOR, incluir el suministro del sistema de difusión de aire por membranas 8 (ocho) difusores, redes de aire en HG y PVC. Se debe instalar nueva toda la red de distribución de aire y los difusores de 9" para garantizar el correcto funcionamiento. Garantía dos (2) años.	1,00	VG	11.380.000,00	10.128.200,00	11.380.000,00	10.128.200,00
5	77111602	Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de filtración a presión, incluye: **Mis observaciones:** • Limpieza y preparación de superficies con forme norma SSPC-SP2 y SP3. • Aplicación de primer epoxico de doble componente con capa final seca mínimo de 4 mils y acabado en 2 capas de esmalte para exterior, de los cuatro (4) tanques, que componen el sistema filtrante (color a escoger, marcar los tanques y las manijas de las diferentes llaves terminales que componen el sistema filtrante, con plantilla y pintura esmalte, color a escoger). • Limpieza de los filtros y extracción y reposición de material filtrante. • Cambio de medios filtrantes de los Filtros de Arenas y carbón así: - Arena 10 - 12 (torpedo) 50 kg - Grava de 1/8 en una cantidad de 75 kg - Arena 20 -30 (fina) 100 kg - Carbón activado con una granulometría aprox. de 2 mm, en una cantidad total de 70 kg.	1,00	VG	1.954.000,00	1.543.660,00	1.954.000,00	1.543.660,00
6	72151802	Mantenimiento General en tablero de control eléctrico y redes del sistema, incluye: desarme de los contactores, limpieza de platinos y verificación del estado de las bobinas, si fuese necesario efectuar el cambio de las mismas, protecciones, pulsadores, cableado eléctrico y todos los elementos para el correcto funcionamiento del sistema. Lijado raspado y pintura a la estructura del tablero de controles eléctricos (tapa frontal y laterales), color de la pintura igual o similar a la existente.	1,00	VG	1.283.658,00	1.014.090,00	1.283.658,00	1.014.090,00
7	39122219	Suministro e instalación de flotadores eléctricos (switch flotador de nivel, alto, bajo). Función: Doble función (llenado o vaciado); Voltaje Máximo de entrada: 250V; Amperaje Máximo: 16 amp; Longitud del cable: mínimo 3 metros.	1,00	UN	662.144,00	523.094,00	662.144,00	523.094,00
8	72151802	Mantenimiento Preventivo a dos (2), Electro Bombas centrifugas de superficie incluye: Revisión del bobinado general, cambio de rodamientos SKF o de las mismas características, cambio de sello 14 mm botón, cambio de O-Ring, ajuste de tapas, armado general y Pintura. Mantenimiento de tuberías de interconexión de presión en PVC, cambio de llaves terminales y de manómetro para el control de la presión.	2,00	UN	548.224,00	433.097,00	1.096.448,00	866.194,00
9	72151802	Mantenimiento Preventivo a dos (2) Electro Bombas Sumergibles. Incluye: Cambio de rodamientos, sello mecánico, ajuste de tapas, barnizado de estator y cambio de aceite dieléctrico y demás accesorios para su normal funcionamiento.	2,00	UN	484.576,00	382.815,00	969.152,00	765.630,00
10	72151802	Mantenimiento preventivo al compresor. Incluye: cambio de aceite, calibración de arrancador, corrección de fuga del depósito de aceite, si requiere del cambio de la mirilla realizarlo, cambio de mangueras de ¼ de 200 psi, cinco (5) mts, corroborar medidas.	1,00	VG	636.618,00	502.928,00	636.618,00	502.928,00
11	72151802	Mantenimiento preventivo y correctivo a las bombas dosificadoras de productos químicos: Incluye tres (3), bombas dosificadoras tipo diafragma.	3,00	UN	543.306,00	429.212,00	1.629.918,00	1.287.636,00
1	77111602	Retiro de lodos con equipo DE EXTRACCION POR SUCCION AL VACIO TIPO VACTOR. Aproximadamente un (3) metros cúbicos. El proponente deberá remitir copia de las actas de tratamiento y certificados de disposición final con empresas autorizadas por la autoridad competente, de los residuos recolectados y generados en la prestación del servicio donde se indique la cantidad de metros cúbicos recolectados.	3,00	M3	1.492.466,00	1.179.048,00	4.477.398,00	3.537.144,00
2	77111602	Lavado químico al filtro y su válvula multiport. Cambio del lecho filtrante del módulo de perfeccionamiento. **Mis observaciones:** Cambio del lecho filtrante del módulo de perfeccionamiento. • Grava de 4/8 (25 kilos) • Grava de 2/4 (14 kilos) • Grava 3/16 (14 kilos) • Silice 20/40 (14 kilos) • Silice 20/30 (14 kilos) Pureza al 98% de cada uno de los componentes del sistema filtrante.	1,00	VG	1.298.106,00	1.025.504,00	1.298.106,00	1.025.504,00
3	72151802	Suministro y cambio de la lámpara ultravioleta germicidas de 30w.	1,00	UN	457.000,00	361.030,00	457.000,00	361.030,00
4	72151802	Suministro e instalación de platinas de electrolisis de cobre y zinc de 15 cm de largo, 3 cm de ancho y 9 mm de espesor.	2,00	UN	776.507,00	613.441,00	1.553.014,00	1.226.882,00
5	47101605	Galones de cultivo de bacterias facultativas 301 Agroindustrial.	4,00	G/L	123.464,00	99.907,00	493.856,00	399.628,00
6	72151802	Revisión y mantenimiento preventivo del tablero eléctrico de controles, ajuste de tornillería de los diferentes elementos eléctricos y electrónicos, del cableado externo de los equipos, cambio de las soldaduras de los terminales eléctricos de los diferentes componentes si fuese necesario, aplicar desplazador de humedad donde se requiera.	1,00	VG	1.024.181,00	803.103,00	1.024.181,00	803.103,00
7	72151802	Desmonte, reparación e instalación de la tarjeta electrónica del tablero de control eléctrico.	1,00	UN	697.000,00	550.630,00	697.000,00	550.630,00
8	72151802	Desmonte, revisión y mantenimiento preventivo del soplador en taller especializado, e instalación.	1,00	UN	547.300,00	432.367,00	547.300,00	432.367,00

9	72151802	Revisión y mantenimiento preventivo al dosificador de cloro.	1,00	UN	837.000,00	661.230,00	837.000,00	661.230,00
10	72151802	Revisión y mantenimiento preventivo al dosificador de alumbre.	1,00	UN	367.500,00	290.325,00	367.500,00	290.325,00
11	40151513	Suministro e instalación de una (1), electrobomba sumergible adecuada para el drenaje de aguas sucias en acero inoxidable con las siguientes características especificas: **Mis observaciones:** - Potencia 0.5 HP - 0.37 KW - Tension 110 V - Cuerpo Bomba: Acero Inoxidable AISI 304 con boca roscada - DIFUSOR Acero inoxidable AISI 304 - RODETE Tipo VORTEX en acero inoxidable AISI 304 - Rejilla de aspiración, Caja Porta Motor, Tapa Motor en Acero Inoxidable AISI304. - EJE MOTOR Acero inoxidable EN 10088-3 - 1.4104 - DOBLE SELLO EN EL EJE CON CAMARA DE ACEITE INTERCALADA. - Caudal hasta 380 l/min (22.8 m3/h) - Altura manométrica hasta 13m - Profundidad de utilizo hasta 10m bajo el nivel del agua (con cable de alimentación de longitud adecuada) - Temperatura máxima del fluido hasta +50 grados centígrados. - (Temperatura del fluido hasta +90 grados centígrados, para servicio intermitente por un periodo máximo de 3 minutos) - Peso máximo de cuerpos sólidos en suspensión hasta 20 mm. - Nivel de vacio Máximo hasta 25 mm del fondo - Cable de alimentación de longitud 5m - Garantía de dos (2), años.	1,00	UN	3.017.500,00	2.564.875,00	3.017.500,00	2.564.875,00
1	72151802	EL MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (STAR) DE LA SEDE BARRANCABERMEJA CONSISTE EN: **Mis observaciones:** • Incluye: Retiro de lodos y sistema filtrante con equipo de extracción por succión al vacio tipo VACTOR (Aproximadamente tres (3) Mts3, lavado y desinfección interna de dos (2) pozos colectores, una (1) caja de paso y tres (3) cajas que conforman el sistema filtrante, desinfección de las paredes de cada unidad, aplicación de productos para desinfección. El proponente deberá remitir copia de las actas de tratamiento y certificados de disposición final con empresas autorizadas por la autoridad competente, de los residuos recolectados y generados en la prestación del servicio donde se indique la cantidad de metros cúbicos recolectados. • Suministro e instalación de sello de caucho para marcos de tapas de trampa y cajas. • Mantenimiento de partes metálicas, incluye: preparación de superficies, marcos, contra marcos y manijas de las tapas conforme norma SSPC-SP2 y SP3. Aplicación de primer epoxico de doble componente con capa final seca mínimo de 4 mils y acabado en dos (2), capas de esmalte para exterior, color a escoger, reforzamiento de soldadura, afinado de piso en partes afectadas o averiadas, si fuera necesario. • Cambio del sistema filtrante así: El medio filtrante debe tener una granulometría uniforme: los primeros 60-70 cms de altura deben estar ocupados con grava de granulometría entre 12-18 mm con forma irregular y alta porosidad en una cantidad aproximada de 350 kg; entre 70 - 90 cms de altura deben estar ocupado por grava o piedra entre 3- 6 mm de forma irregular y alta porosidad en una cantidad aproximada de 150 kg. • Una vez realizado el mantenimiento, el contratista debe informar las cantidades definitivas de material filtrante utilizado.	1,00	VG	6.744.000,00	5.327.760,00	6.744.000,00	5.327.760,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 5 días de tiempo transcurrido *(31/05/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ESTUDIOS PREVIOS - MIC-0009-DRNR-2023.pdf	ESTUDIOS PREVIOS - MIC-0009-DRNR-2023.pdf	(detalle)
CLAUSULADO COMPLEMENTARIO - CONTRATO 0011-DRNR-2023.pdf	CLAUSULADO COMPLEMENTARIO - CONTRATO 0011-DRNR-2023.pdf	(detalle)
ITEM3. ANEXO No. 2 - FORMATO DE INFORMACION TRIBUTARIA.pdf	ITEM3. ANEXO No. 2 - FORMATO DE INFORMACION TRIBUTARIA.pdf	(detalle)
RUT DEL 2023-3.pdf	RUT DEL 2023-3.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	42.310.940
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	42.310.940

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
2018011000955	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 29-02-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
115423	CDP	Con Compromiso	51.884.063 COP	42.310.940 COP	29-02-00-000	Editar

Saldo de CDP 51.884.063 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 42.310.940 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 1/06/2023 3:25 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
411823	Presupuestal (CDP)	1/06/2023 12:00 AM	Generado	42.310.940 COP	42.310.940 COP	-	C-2999-0800-23-0-2999016-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 42.310.940 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 42.310.940 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 1/06/2023 3:24 PM