ADENDA No. 002
(06 de junio de 2023)

Por medio de la cual se modifica el cronograma del proceso de Mayor Cuantía - Convocatoria pública 004-2023

EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA siguiendo el cronograma establecido dentro de la convocatoria pública de la referencia y de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que JHONNATAN SANTIAGO SANABRIA VERGARA Ingeniero Civil, presentó observaciones al **PLIEGO DE TERMINO DE CONDICIONES DEFINITIVO** de la **Convocatoria pública 004-2023,** mediante escrito recibido el día cinco (05) de junio de 2023 a la hora de las 5:19 P.M. en el correo electrónico institucional **contratación@hrd.gov.co;** frente a lo cual, pese a no ser presentadas por medio de la plataforma SECOPII como se indicó en los documentos del proceso, el comité de contratación del Hospital analizó el contenido de las observaciones encontrando que es necesario hacer algunas precisiones al contenido de los términos de condiciones, precisiones que hacen necesario garantizar un mayor espacio de tiempo para que los interesados puedan confeccionar los ofrecimientos.

Por lo anterior el Comité de contratación consideró procedente modificar el cronograma de la **Convocatoria pública 004-2023**, tal y como se puede evidenciar en acta de comité **No. 021 de 2023** de fecha seis (06) de junio de 2023, que hace parte integral de la presente adenda, quedando en consecuencia establecido el cronograma en la forma como se establece a continuación.

PRIMERO: MODIFICAR EL NUMERAL: 1.9 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA del CAPITULO PRIMERO, específicamente a partir de la expedición de adendas publicada en el cronograma del pliego definitivo de la convocatoria pública de mayor cuantía 004-2023, el cual quedará así:

1.9 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA

ETAPA	CRONOLOGÍA	RESPONSABLE
Publicación de aviso, estudios, documentos previos en el SECOP y página web de la E.S.E.	24 de mayo de 2023	Responsable de Oficina Asesora Jurídica
Publicación proyecto de términos de condiciones en el SECOP	Del 24 al 30 de mayo de 2023	Responsable de Oficina Asesora Jurídica

Publicación de respuesta a observaciones al proyecto de términos de condiciones	1 de junio de 2023	Responsable de Oficina Asesora Jurídica
Apertura (Acto Administrativo)	1 de junio de 2023	Gerente
Publicación de términos de condiciones definitivo y acto de apertura	Del 1 de junio al 7 de junio de 2023	Responsable de Oficina Asesora Jurídica, previa aprobación del documento por el Comité de Contratación
Visita técnica (no obligatoria para proponentes), en caso de requerirse	2 de junio de 2023 a las 10:00 A.M. en la Subgerencia Administrativa y Financiera	Comité de Contratación
Expedición de adendas	Hasta las 7:00 a.m. del 8 de junio de 2023	Comité de Contratación y Gerente.
Cierre	El 9 de junio de 2023 a las 4:00 p.m. en la Subgerencia Administrativa y Financiera	Comité de Contratación
Evaluación. - Verificación de requisitos habilitantes. - Solicitud de documentos subsanables. - Ponderación de ofertas habilitadas	13 al 16 de junio de 2023	Comité de Contratación y personal externo que sea requerido para apoyar la evaluación en caso de ser necesario
Traslado informe de evaluación y plazo para subsanar elementos habilitantes (publicación SECOP y página web)	20, 21 y 22 de junio de 2023	Responsable de Oficina Asesora Jurídica
Respuesta a observaciones y audiencia de adjudicación	26 de junio de 2023	Comité de Contratación y Gerente
Elaboración del Contrato	Dentro de los dos días siguientes a la adjudicación.	Responsable de Oficina Asesora Jurídica.
Suscripción y legalización del contrato	Dentro de los dos días siguientes a la elaboración del contrato.	Gerente y contratista
Aprobación de garantías	Dentro de los dos días siguiente a la elaboración del contrato.	Responsable de Oficina Asesora Jurídica
Designación de interventor o supervisor	De manera simultánea con la elaboración del contrato	Gerente

NOTA: Los demás términos y condiciones de la presente convocatoria conservan su vigencia y alcance.

Dada en Duitama a los seis (06) días del mes de junio del año dos mil veintitrés (2023).

ERIKA NATALIA SÁNCHEZ MEDINA
Subgerente Administrativa
Presidente comité de contratación

CLAUDIA JULIETH CAMPOS CORREA
Líder gestión contractual
Secretaria comité de contratación

Proyectó: *Antonio Aguirre. Apoyo Jurídico Contratación.*
Revisó: *Manuel González. Asesor Jurídico Externo.*