INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

ORDEN DE COMPRA N° OC 021- DE 2023

OBJETO

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO, CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DÍA Y/O VIDA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE".

PRESUPUESTO

CIENTO VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DIECISIETE PESOS M.L ($ 128.744.017,00).

Teniendo en cuenta que se recibió una cotización dentro del registro de proveedores de la entidad, se procede a realizar el presente informe de evaluación.

1. PROPUESTAS SOLICITADAS Y RECIBIDAS

No	PROPONENTE	No IDENTIFICACIÓN	VALOR DE LA PROPUESTA	VALOR DE LA PROPUESTA REVISADA
1	DVCE INGENIERIA S.A.S	901.430.321-2	$ 128.743.929,44	$ 128.743.929,44

2. EVALUACIÓN:

Según el Parágrafo 1 del artículo del 22 del acuerdo 012 de 2019, por el cual se modifica el Manual de Contratación de "La EMPRESA AUTONOMA solicitará TRES (3) cotizaciones por escrito antes de celebrar las Órdenes de bienes y servicios u obra arriba señaladas, esto para que el Comité Evaluador defina cuál de las TRES (3) es la más indicada para la entidad".

Teniendo en cuenta que solo se presentó una propuesta, se llega a la conclusión que DVCE INGENIERIA S.A.S, presento la única y mejor oferta y cumple con los requisitos exigidos.

1. La propuesta recibida por DVCE INGENIERIA S.A.S, es la única y mejor oferta.

CONCLUSIÓN

De conformidad con el artículo 10 del Manual Interno de Contratación de la Entidad, el comité evaluador, una vez verificados los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos y financieros recomienda ADJUDICAR el contrato al proponente de DVCE INGENIERIA S.A.S con Nit 901.430.321-2, por valor de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/L. ($ 128.743.929,44) el plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso será de SEIS (06) MESES Y QUINCE (15) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 04 DE DICIEMBRE DE 2023.

En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervinieron, el día seis (06) del mes de Junio de 2023.

VELKIS NEIVANY GALEANO	**SARA GIRALDO MARÍN**	**YEISON ALBERTO GOMEZ**
Gerente EAG	**Componente Administrativo**	**Componente Técnico**

Proyectó: Sara Giraldo Marín	Revisó: Juliana Marulanda	Aprobó: Juliana Marulanda