Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5040447
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(3/06/2023 3:43:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	SU-673-002-23
Objeto del contrato	EL CONTRATISTA DE MANERA INDEPENDIENTE, SIN SUBORDINACIÓN O DEPENDENCIA, UTILIZANDO SUS PROPIOS MEDIOS, ELEMENTOS DE TRABAJO, SE OBLIGA PARA CON LA CORPORACIÓN PARA LA INVESTIGACION APLICADA AL DESARROLLO CIAD, EL SUMINISTRO DE TABLERO DE CONTROL PRINCIPAL CON TRANSFERENCIA ELÉCTRICA AUTOMÁTICA SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR APROBADO, ACOMETIDA DESDE TRANSFORMADOR A TABLERO PRINCIPAL, MALLA DE COBRE Y CABLE DE COBRE DESNUDO ÍTEMS QUE HACEN PARTE DE LA RED ELECTRICA PRINCIPAL
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 horas para terminar *(7/06/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/07/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/08/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/10/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CIAD

COLOMBIA, Pasto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SETA INSTALACIONES S.A.S.

COLOMBIA, Pasto
Número de documento 901701405

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SERVICIOS ELECTRICOS TERMINADOS Y AUTOMATIZACION S.A.S.	Bancolombia	Ahorros	87900004854

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *HERNAN MAURICIO BOTINA ARCOS* ***Fecha de aprobación:*** *5/06/2023 6:40:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JULIAN MARCELO ACOSTA MARTINEZ* ***Fecha de aprobación:*** *7/06/2023 9:11:16 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5040447_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5040447
Proveedor SERVICIOS ELECTRICOS TERMINADOS Y AUTOMATIZACION S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 20 N° 22-39 OF 208
Ubicación CO-NAR-52001 - Pasto
País COLOMBIA
Departamento Nariño
Municipio Pasto
Dirección CALLE 20 N° 22-39 OF 208
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cra 26 #18ª-06, cuarto Piso Oficina 401, Pasaje Corazón de Jesús	COLOMBIA > Nariño > Pasto

1 CO1.PCCNTR.5040447

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
81.939.473,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	39121115	SUMINISTRO DE EQUIPOS	1,00	UN	81.939.473,00	81.939.473,00	81.939.473,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO SUMINISTRO DE TABLERO Y ACOMETIDA PRINCIPALN 1.pdf	CONTRATO SUMINISTRO DE TABLERO Y ACOMETIDA PRINCIPALN 1.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	81.939.473
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	81.939.473

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1323	CDP	No validado	631.685.410,24 COP	81.939.473 COP	00-00-00-000-000000	Editar

Saldo de CDP: 631.685.410,24 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 81.939.473 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
2923	Presupuestal (CDP)	-	No validado	81.939.473 COP	81.939.473 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 81.939.473 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 81.939.473 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -