Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5032696
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(1/06/2023 5:18:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5032696
Objeto del contrato	reparacion cubierta IE educativa Combia sede Clareth Municipio de Pereira
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 horas para terminar *(7/06/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	17/08/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	6/08/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	6/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUCION EDUCATIVA COMBIA

COLOMBIA, Risaralda

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PROYARQTEK SAS

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 900634806

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PROYARQTEK SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CARLOS ALBERTO ERAZO CHAVEZ* ***Fecha de aprobación:*** *5/06/2023 7:00:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *FLOR DE MARIA VELASCO TAPASCO* ***Fecha de aprobación:*** *6/06/2023 9:31:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5032696_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	5/08/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de

códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No
¿Pago de anticipos? ☑Sí ☐No
%del anticipo: 25,00
Valor del anticipo: 30.469.252,75 COP
¿Patrimonio autónomo? ☐Sí ☑No *
¿Cuenta bancaria? ☑Sí ☐No *
☐**Otro:**

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	% de amortización	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	121.877.011,00	100	6/08/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5032696
Proveedor PROYARQTEK SAS
Creado por FLOR DE MARIA VELASCO TAPASCO
Agregado en 7/06/2023 9:37:34 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagará el contrato a Precios unitarios. i. Con un anticipo del 25 % del valor del contrato. El anticipo debe ser invertido en la ejecución del contrato según el plan de

Anexos del contrato

Descripción	Nombre		
☐ GARANTÍAS.docx	GARANTÍAS.docx	Descargar	Detalle
☐ FORMA DE PAGO.docx	FORMA DE PAGO.docx	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KM 5 VIA MARSELLA COMBIA BAJA
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección KM 5 VIA MARSELLA COMBIA BAJA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	km 5 via a marsella risaralda vereda combia	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1 CO1.PCCNTR.5032696

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							122.999.176,00	121.877.011,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72121400	servicios de construccion de edificios publicos especializados	10,00	UN	12.299.917,60	12.187.701,10	122.999.176,00	121.877.011,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 1 día de tiempo transcurrido *(5/06/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 1 día de tiempo transcurrido *(5/06/2023 7:00:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULADO.docx	CLAUSULADO.docx	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	FLOR DE MARIA VELAS	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	42096238	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	CAROLINA ECHEVERRI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	42137216	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	CAROLINA ECHEVERRI BEDOYA	7/06/2023 9:37:53 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FLOR DE MARIA VELASCO TAPASCO
Ordenador del Gasto	FLOR DE MARIA VELASCO TAPASCO	13 minutos de tiempo transcurrido *(7/06/2023 9:24:12 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FLOR DE MARIA VELASCO TAPASCO
Ordenador del pago	CAROLINA ECHEVERRI BEDOYA	12 horas de tiempo transcurrido *(6/06/2023 9:31:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FLOR DE MARIA VELASCO TAPASCO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	121.877.011
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	121.877.011

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2.1.2.02.02.009.05	CDP	No validado	122.999.176 COP	121.877.011 COP	00-00-00-000-000000	Editar

Saldo de CDP: 122.999.176 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 121.877.011 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2.1.2.02.02.009.05	Presupuestal (CDP)	-	No validado	121.877.011 COP	121.877.011 COP	1.122.165 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 121.877.011 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 121.877.011 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -