ANEXO N° 20

CAPACIDAD RESIDUAL SALDO CONTRATO ENE EJCUCION (SCE)
PARA CAPACIDAD RESIDUAL

SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Señores

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

PROCESO DE SELECCIÓN LP-012-2019

29/07/2019

ENTIDAD CONTRATANTE (RAZÓN SOCIAL)	CONTRATO		(A)	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = C - A - E	(G)	(H)	(I)	J = (H / (B *30))	K = (J * I * G)
	NÚMERO	OBJETO	FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO (DD/MM/AAAA)	(DD/MM/AAAA)	PLAZO DEL CONTRATO EN MESES	FECHA DE CIERRE PRESENTE PROCESO (DD/MM/AAAA)	EL CONTRATO ESTA SUSPENDIDO O HA ESTADO SUSPENDIDO ? (SI / NO)	NUMERO TOTAL DE DIAS DE SUSPENSION DEL CONTRATO HASTA LA FECHA DE CIERRE DEL PRESENTE PROCESO (si en la columna D se diligenció: "NO", en este campo se debe digitar : N/A)	TOTAL DIAS EJECUTADOS	DIAS PENDIENTE DE EJECUCION A PARTIR DE LA FECHA DE CIERRE DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN (si el plazo del contrato es mayor a 12 meses, diligencie 360 en esta casilla, si es menor o igual a 12 meses, calcular los dias pendientes por ejecutar (B * 30) - F	VALOR DEL CONTRATO INCLUYENDO LAS ADICIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACION SI ES CONSORCIO O UNION TEMPORAL	SALDO DIARIO DEL CONTRATO EN EJECUCIÓN	SALDO DEL CONTRATO EN EJECUCIÓN
MINISTERIO DE CULTURA	N° 3251-201	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FOMULA DE AJUSTE, LA CONSTRUCCIÓN DE TEATRO PROVINCIA CARTAMA EN EL MUNICIPIO DE TAMESIS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	17/01/2019	17/09/2019	8	3/04/2019	NO	N/A	76	164	$ 2.597.540.870	100%	10.823.086,96	1.774.986.261
AERONAUTICA CIVIL		CONSTRUIR Y ADECUAR LA INFRAESTRUCTURA, ADEMAS DE MANTENER, MEJORAR Y CONSERVAR LAS OBRAS CIVILES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACION AEREA DEL AEROPUERTO GUSTAVO ARTUNDUAGA PAREDES DE LA CIUDAD DE FLORENCIA INCLUIDO EN EL PROYECTO DE INVERSION DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA.	ADJUDICADO	ADJUDICADO	3		NO	N/A	0	90	239.323.114,00	1%	2.659.145,71	2.393.231,14
													SUMATORIA CONTRATOS EN EJECUCION DEL PERIODO (SCE)	1.777.379.492,31

NOTA 1 : Este Anexo deberá diligenciarse en todas sus columnas. La información incluida en él será responsabilidad del proponente.

NOTA 2 : En caso que el oferente requiera relacionar más contratos en ejecución podrá insertar las filas requeridas.

NOTA 3 : Para calcular el plazo en días se tomara meses de 30 días y años de 360 días.

NOTA 4 : Será causal de rechazo cuando la información de la capacidad residual declarada en el presente anexo no corresponda a la realidad o cuando la entidad verifique que la información allegada no corresponde con la declarada por el proponente.

NOTA 5 : El presente Anexo debe presentarse debidamente diligenciado y firmado en la plataforma del **SECOP II**, junto con un archivo en Excel sin protección que contenga la misma información, con el fin de realizar la respectiva verificación.

Bajo la gravedad de juramento certifico que la información contenida en el presente anexo corresponde a la realidad y soporta la veracidad de la misma.

En constancia de lo anterior se firma este documento a los 17 días del mes de JUNIO de 2019

NESTOR RAUL GALINDO ROJAS
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

DIOMAR CONSUELO SOLANO GUZMAN

NOMBRE CONTADOR PUBLICO Ó REVISOR FISCAL

Consuelo Solano G

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO Ó REVISOR FISCAL

No. de T.P. 201842-T