Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3857935
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	29/07/2022 1:42:35 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	60-CENACTELEMATICA-2022
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO DE BANCO DE BATERIAS BCPS DVOR/DME, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2022
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	11/08/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	11/10/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA

COLOMBIA, Facatativá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ECCPRO S.A.S

Número de documento 900942284

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EMPRESA COLOMBIANA DE CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.S	BANCO BBVA	Corriente	0180000100030066

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUAN CAMILO RENDON OLIVEROS* ***Fecha de aprobación:*** *2/08/2022 8:35:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *TC. LEWIS CHAITH MAHECHA ARDILA* ***Fecha de aprobación:*** *4/08/2022 3:46:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3857935_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por

lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	11/08/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/02/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	11/08/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/08/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	11/08/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/04/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	11/10/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/10/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No			
Fecha límite para entrega de garantías:	5/08/2022 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	3/08/2022 4:21:07 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.9622215	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	34.214.998,35 COP	SEGUROS DEL ESTADO	11/02/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3857935
Proveedor EMPRESA COLOMBIANA DE CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO DEBEN SER ENTREGADOS EN EL ALMACÉN DE INTENDENCIA DEL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA LAS COMUNICACIONES, UBICADA EN LA CARRERA 15 CALLE 5-00 DOS CAMINOS – FACATATIVÁ CUNDINAMARCA, CENTRO DE COSTOS BAMCE 3L1L040731
Ubicación CO-CUN-25269 - Facatativá
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Facatativá
Dirección LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO DEBEN SER ENTREGADOS EN EL ALMACÉN DE INTENDENCIA DEL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA LAS COMUNICACIONES, UBICADA EN LA CARRERA 15 CALLE 5-00 DOS CAMINOS – FACATATIVÁ CUNDINAMARCA, CENTRO DE COSTOS BAMCE 3L1L040731
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	FUERTE MILITAR TOLEMAIDA	COLOMBIA > Cundinamarca > Nilo

1	CO1.PCCNTR.3857935
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							52.639.650,00	52.638.459,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		73152108	MANTENIMIENTO BANCOS DE BATERIAS: **Mis observaciones:** * MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE LOS ELECTROLITOS Y COMPROBACION DE NIVELES, CONSISTENTE EN MANTENER EL NIVEL DEL ELECTROLITO ADECUADO, AÑADIENDO AGUA DESTILADA EN CASO DE NECESIDAD, EVITANDO TANTO DEJAR LAS PLACAS AL AIRE COMO EL LLENADO EXCESIVO QUE PROVOQUE EL DESBORDAMIENTO DEL ELECTROLITO. * MANTENIMIENTO A LAS CELDAS (PLACAS) DE LAS BATERIAS CONSISTENTE EN LA REMOCIÓN TOTAL DEL ÓXIDO ACUMULADO Y SULFATACIÓN EN LAS PAREDES DE TODAS LAS CELDAS QUE IMPIDEN LA CONVERSIÓN QUÍMICA A ELÉCTRICA. * MANTENIMIENTO DE LOS ELECTRODOS, CONSISTENTE EN LA LIMPIEZA DE CORROSIÓN DE TODOS LOS TERMINALES DE CONEXIÓN Y ELECTRODOS DE LAS BATERIAS CON SPRAY INHIBIDOR DE CORROSIÓN. * UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO	1,00	UN	18.129.650,00	18.128.460,00	18.129.650,00	18.128.460,00
2		73152108	MANTENIMIENTO RECTIFICADOR/CARGADOR DE BATERIAS BCPS DVOR/DME CONSISTENTE EN: **Mis observaciones:** * MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS MÓDULOS DE POTENCIA. * MANTENIMIENTO DE BORNERAS Y PUNTOS DE CONEXIÓN. * MANTENIMIENTO DE CABLEADO. * MANTENIMIENTO DE LOS MÓDULOS DE CONTROL DE INSTRUMENTACIÓN (CONTROL DE LA CARGA). * MANTENIMIENTO DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS * UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO	1,00	UN	34.510.000,00	34.509.999,00	34.510.000,00	34.509.999,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACIO´N DE OFERTA Nº 060 PROCESO Nº 065.pdf	ACEPTACIO´N DE OFERTA Nº 060 PROCESO Nº 065.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	52.638.459
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	52.638.459

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-01-03-082

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	14122	CDP	No validado	70.000.000 COP	70.000.000 COP	15-01-03-082	Editar

Saldo de CDP: 70.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 70.000.000 COP

Última consulta a SIIF No validado

Fecha de consulta SIIF 19/07/2022 6:14 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
44922	Presupuestal (CDP)	-	No validado	52.638.459 COP	52.638.459 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 52.638.459 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 52.638.459 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -