Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4969821
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	24 días de tiempo transcurrido *(16/05/2023 9:50:07 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	0273-2023
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE MEDIOS Y EJECUCIÓN DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE PEDAGOGIA Y SOCIALIZACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO SUCRE ESCUCHA SALUD. BPIN 2022002700159.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	10 Meses
Fecha de inicio de contrato	23 días de tiempo transcurrido *(16/05/2023 4:06:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	18/03/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	19/03/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	18/09/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO-ESE

COLOMBIA, Sincelejo

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FUNPROD

COLOMBIA, Soacha
Número de documento 900631180

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FUNDACION PROGRESO Y DESARROLLO SOSTENIBLE COMUNITARIO - FUNPROD -	bancolombia	Ahorros	2210000481

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *INDIRA CARVAJALINO* ***Fecha de aprobación:*** *16/05/2023 10:08:04 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *PEDRO LUIS CHAVEZ BUENO* ***Fecha de aprobación:*** *16/05/2023 4:05:32 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4969821_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Cumplimiento: ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato

☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	20 días de tiempo transcurrido *(19/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/09/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	20 días de tiempo transcurrido *(19/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/09/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 20 días de tiempo transcurrido *(19/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 23 días de tiempo transcurrido *(16/05/2023 5:22:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.11696977	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	217.253.373,00 COP	Seguros del estado	16/03/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.11697369	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP	Seguros del estado	16/03/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.11697231	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	449.253.373,00 COP	Seguros del estado	16/03/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4969821
Proveedor FUNDACION PROGRESO Y DESARROLLO SOSTENIBLE COMUNITARIO - FUNPROD -
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARREA 14 # 16B-100
Ubicación CO-SUC-70001 - Sincelejo
País COLOMBIA
Departamento Sucre
Municipio Sincelejo
Dirección CARREA 14 # 16B-100
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARREA 14 # 16B-100	COLOMBIA > Sucre > Sincelejo

1 CO1.PCCNTR.4969821

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.448.355.820,46

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	82101600	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE MEDIOS Y EJECUCIÓN DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE PEDAGOGIA Y SOCIALIZACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO SUCRE ESCUCHA SALUD. BPIN 2022002700159.	1,00	UN	1.448.355.820,46	1.448.355.820,46	1.448.355.820,46

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
0273-2023 CONTRATOS PLAN DE MEDIOS.pdf	0273-2023 CONTRATOS PLAN DE MEDIOS.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	PEDRO LUIS CHAVEZ B	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8776186	Guardar y notificar
Supervisor	ARNALDO SANCHEZ BA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	92552129	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	ANA CRISTINA BARRIO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	64928939	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	ANA CRISTINA BARRIOS JORGE	23 días de tiempo transcurrido *(16/05/2023 4:11:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	PEDRO LUIS CHAVEZ BUENO
Supervisor	ARNALDO SANCHEZ BARRIOS	23 días de tiempo transcurrido *(16/05/2023 4:11:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	PEDRO LUIS CHAVEZ BUENO
Ordenador del Gasto	PEDRO LUIS CHAVEZ BUENO	23 días de tiempo transcurrido *(16/05/2023 4:11:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	PEDRO LUIS CHAVEZ BUENO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	1.448.355.820,46
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	1.448.355.820,46

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	123	CDP	No validado		1.448.355.820,46 COP	00-00-03-700008	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	523	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1.448.355.820,46 COP	1.448.355.820,46 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.448.355.820,46 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.448.355.820,46 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -