Corporacién Autbnoma Regional de Cundinamarca — CAR
\ / Fondo para las Inversiones Ambientales en la Cuenca del Rio Bogota
° Republica de Colombia

CUNDINAMARCA

ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO
A LA GESTION

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
CAR PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION

1.1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA CELEBRACION DEL
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION.

La CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR- como ente corporativo de caracter publico,
creado por la Ley 3° de 1961, modificada por las Leyes 62 de 1983 y 99 de 1993 le corresponde en el ambito de su
jurisdiccién territorial administrar el medio ambiente y los recursos naturales y propender por su desarrollo sostenible y tiene
como responsabilidad misional ejecutar la Politica Ambiental en su jurisdiccion, para asegurar el aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales renovables y regular las condiciones generales para el saneamiento del ambiente y en particular,
defender el patrimonio natural del pais, con el fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades
contaminantes o destructivas sobre los ecosistemas nacionales, regionales o locales.

La CAR tiene la responsabilidad de proteger el medio ambiente de un territorio con un area de 18.706.4 km2, que equivale
a 1.807.640 hectareas, donde se encuentran 104 municipios: 98 pertenecientes al Departamento de Cundinamarca, 6 al
Departamento de Boyaca y la zona rural de Bogota D.C.

Con el fin de facilitar el cumplimiento de la misién, visién, objetivos y funciones legalmente encomendadas a la Corporacion,
esta se encuentra estructurada internamente de la siguiente manera:

1. Direccion General.
1.1 Secretaria General
1.2 Direccion de Control Disciplinario Interno
1.3 Oficina de Control Interno
1.4 Oficina de las Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones -TIC
1.5 Oficina de Talento Humano
1.6 Oficina Asesora de Planeacion
1.7 Oficina Asesora de Comunicaciones
1.8 Fondo para las Inversiones Ambientales en la cuenca del Rio Bogota — FIAB
2. Direccion de Recursos Naturales
3. Direccion de Laboratorio e Innovacién Ambiental
4. Direccién de Gestion del Ordenamiento Ambiental y territorial
5. Direccién Juridica
6. Direccion de Infraestructura Ambiental

7. Direccién de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano
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8. Direccién Administrativa y Financiera
9. Direccién de Evaluacion, Seguimiento y Control Ambiental.
10. Direcciones Regionales

En el marco de la estrategia para brindar atencion a la problematica de saneamiento y recuperacion ambiental del Rio
Bogota prevista en el Documento CONPES 3320 de 2004, la CAR dispuso la creacién del Fondo para las Inversiones
Ambientales en la Cuenca del Rio Bogota — FIAB, de esta manera a través del Acuerdo 28 del 31 de agosto de 2005, “se
crea el Fondo para las Inversiones Ambientales en el perimetro urbano de Bogota-FIAB y se toman otras determinaciones”.

Asi miso el Acuerdo 15 del 19 de junio de 2007 en su articulo tercero dispone: “Autorizar al Director General de la
Corporacion, para que con cargo al FONDO PARA LAS INVERSIONES AMBIENTALES EN LA CUENCA DEL RIO
BOGOTA FIAB, suscriba los Convenios interadministrativos necesarios para dar cumplimiento a los compromisos derivados
del Acuerdo Interinstitucional CAR- E.A.A.B. — Secretaria de Ambiente de Bogota (antes DAMA), de fecha 24 de noviembre
de 2006 y sus acuerdos conexos para el desarrollo del Megaproyecto Rio Bogota, previa presentacion ante el Consejo
Directivo”.

La Resolucién 1469 del 9 de junio de 2011, Crea la Unidad Ejecutora del Proyecto de Adecuacion Hidraulica y Recuperacion
Ambiental del Rio Bogota — UEP — Contrato de Empréstito BIRF — 7985- CO, que podra tener la sigla UEP, la cual estara
a cargo de la Oficina Asesora de la Direccion General para el Fondo FIAB y su objetivo principal sera ejecutar, administrar
y coordinar las actividades inherentes al Proyecto de Adecuacion Hidraulica y Recuperacion Ambiental del Rio Bogota, con
personal y recursos adecuados para el cumplimiento de los objetivos del Proyecto y de acuerdo con las consideraciones
previstas en el Contrato de Empréstito No. 7985 — CO suscrito entre la CAR y el Banco Mundial, el Documento de Proyecto
"Project Appraissal Document — PAD" y el Manual Operativo adoptado entre las partes.

En el marco de las 6rdenes impartidas por el CONPES 3320 de 2004 (Estrategia para el Manejo Ambiental del Rio Bogota
que busca orientar las medidas dirigidas a optimizar el manejo ambiental del rio con el propésito de asegurar el cubrimiento
de la demanda de bienes y servicios de la cuenca de manera sostenible), el 26 de junio de 2007 la CAR, la Secretaria de
Ambiente del Distrito - SAD y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota - EAAB, celebraron el Convenio
Interadministrativo No. 171 de 2007 cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos para contribuir al logro del saneamiento ambiental del
rio Bogota en el marco del que se ha denominado Megaproyecto Rio Bogota”. En este convenio, las partes se comprometen
a la ejecucion de proyectos especificos de inversion y se definen las fuentes de financiacién existentes para tal fin.

En virtud del Acuerdo No. 22 del 21 de octubre de 2014 - “Por el cual se determina la estructura interna de la Corporacion
Auténoma Regional de Cundinamarca — CAR, se asignan las funciones y responsabilidades de las dependencias que la
conforman y se dictan otras disposiciones”, modificado por el Acuerdo No 28 del 10 de octubre de 2017, se determina la
naturaleza juridica y demés especificaciones de caracter organizacional de las diferentes dependencias que conforman la
Corporacién. Particularmente en lo que se refiere al FIAB, el Acuerdo No. 22 de 2014 refiere en su tenor literal lo siguiente:

"El fondo para las Inversiones Ambientales en la Cuenca del Rio Bogota-FIAB no tiene personeria juridica, ni
patrimonio propio, ni autonomia administrativa, esta constituido como un sistema de manejo de cuentas
presupuestales y contables de los recursos provenientes del porcentaje ambiental de impuesto predial de Bogota,
que deberan invertirse de conformidad con lo previsto en los acuerdos 28 de 2005 y 15 de 2007 expedido por el
Consejo Directivo de la Corporacion y las disposiciones legales reglamentarias respectivas.

El Propésito y las funciones del Fondo para las inversiones Ambientales de la Cuenca del Rio Bogota - FIAB es
ejecutar, administrar y coordinar las actividades inherentes al proyecto de Adecuacion Hidraulica y Recuperacion
Ambiental del Rio Bogota, con personal y recursos adecuados para el cumplimiento de los objetivos del proyecto
y de acuerdo con las consideraciones previstas en el Contrato de Empréstito No. 79-85-CO suscrito entre la CAR
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y el Banco Mundial, el documento del proyecto “Project Appraissal Document-PAd” y el Manual Operativo
adoptado entre las partes”.

Conforme a lo anterior, el Fondo para las Inversiones Ambientales en la Cuenca del Rio Bogotéa — FIAB, con el propdsito de
ejecutar, administrar y coordinar sus actividades ha venido adelantando sus proyectos a través de cuatro (4) componentes
asi:

Componente 1. Ampliacién y Optimizacion a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) El Salitre: A
través de este componente se gestiona la ampliacion y optimizacion de la PTAR Salitre de 4 m3/seg con tratamiento primario
a un caudal promedio de 7 m3/s con tratamiento secundario y desinfeccion.

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) El Salitre Fase Il, es uno de los proyectos mas importantes del FIAB
y la Corporacion puesto que tratara las aguas residuales del 30% de Bogota, con un caudal medio de 7m3/s con tratamiento
secundario mediante la tecnologia de lodos activados con desinfeccion, e impedira que un promedio de 450 toneladas de
basuras llegue al rio mensualmente. Con la entrada en operacién de la planta la descarga al rio Bogota sera de 30mg/l en
SST y DQO, siendo un agua apta para uso agropecuario.

Para este propdsito, se estan ejecutando - los contratos de Gerencia y de Obra para “la construccion de las obras, suministro
e instalacién de equipos, la puesta en marcha y la operacién asistida de la optimizacion y expansion de la planta de
tratamiento de aguas residuales (PTAR) el Salitre.

Componente 2. Adecuacion Hidrdulica y Mejoramiento Ambiental: Las obras de adecuacion hidraulica tienen como
objeto principal, minimizar los riesgos de inundacion en las zonas bajas aledafias al cauce del rio, para lo cual incluyeron
las siguientes actividades: conservacion de zonas inundables, ampliacién de la seccion transversal, construccion de la
berma, construccion y/o reforzamiento de los Jarillones y dragado de los sedimentos acumulados en el lecho del rio entre
otros.

Componente 3. Estudios para el Manejo Integrado de la Cuenca: Estudios y asistencia técnica directamente vinculados
a la sostenibilidad del proyecto, tales como un plan de manejo integral del agua en la Cuenca del Rio Bogota, un plan para
la gestion de biosélidos provenientes de la PTAR en la Ciudad de Bogotd, un estudio de ingenieria para el mejoramiento
ambiental y mantenimiento de las obras del rio y un estudio de gestidn integral del agua en la cuenca media del rio Bogota.

Componente 4. Administracion y Gerencia: a través del cual se desarrolla el soporte técnico, Juridico, social, ambiental
y financiero de las actividades relacionadas a la administraciéon y gerencia del Proyecto, incluyendo las actividades
mantenimiento, vigilancia, seguimiento y control de las politicas ambientales y sociales que deben observarse en la
ejecucion del proyecto, razon por la cual este componente deberd seguir a través de su gerente de proyecto, todas las
indicaciones previstas expresamente en la Resolucion 1448 del 7 de junio de 2011 por la cual se reglamentan los acuerdos
Nos. 28 de 2005 y 15 de 2007 expedidos por el Consejo Directivo de la Corporacién por medio de los cuales se crea el
Fondo para las inversiones Ambientales en la Cuenca del Rio Bogota-FIAB.

Corolario a lo anterior, en articulacion con el proyecto de Adecuacion Hidraulica y Recuperacion Ambiental del Rio Bogota,
la Corporacion establecié en su Plan de Accion Cuatrienal el PROYECTO 12. PARQUE LINEAL RiO BOGOTA, el cual
establece la preservacién de las areas riberefias, consolidando las zonas de inundacion controlada y multifuncionales, en
procura de preservar esa importante fuente hidrica, generando espacios para la proteccién de la biodiversidad y como
medida eficaz para la adopcién y mitigacion al cambio climatico.

De conformidad a lo anterior, y con el &nimo de garantizar el cumplimiento de las metas establecidas en el marco del
Megaproyecto de Adecuacion Hidraulica y Recuperacién Ambiental del Rio Bogota, la Corporacién a través del Fondo para
las Inversiones en la Cuenca del rio Bogota — FIAB, considera necesario contar con el equipo humano, profesional, técnico
y administrativo que contribuya al cumplimiento de las labores técnicas, juridicas, administrativas y operacionales a cargo
del area.
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De ahi que, la contratacion del Fondo para las Inversiones Ambientales en la cuenca del rio Bogota-FIAB, permitira y
garantizara la continuidad en la implementacién de la estrategia de fortalecimiento técnico y operativo, el desarrollo de las
funciones del equipo interdisciplinario de apoyo para la ejecucion del megaproyecto de adecuacion hidraulica y recuperacion
ambiental del rio Bogota, procesando el gran volumen de solicitudes, proyectos, procesos e informacion objeto de
seguimiento y andlisis por parte del FIAB, entre otras acciones que redundaran en el posicionamiento y gestion de la entidad
como Autoridad Ambiental, y por consiguiente contribuiran a garantizar el cumplimiento de las funciones misionales de la
Corporacién Autonoma Regional de Cundinamarca y al cumplimiento de las metas y planes previstos en los instrumentos
de planeacién de la entidad, en el marco del proyecto denominado “FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y
OPERATIVO PARA LA EJECUCION DEL MEGAPROYECTO DE ADECUACION HIDRAULICA Y RECUPERACION
AMBIENTAL DEL RiO BOGOTA” Cédigo BPPI CAR — 20210067.

Habida consideracion de los antecedentes expuestos en precedencia, y aun cuando la Corporacion cuenta con personal de
planta que desarrolla las actividades del Fondo para las Inversiones Ambientales en la cuenca del rio Bogota-FIAB, el mismo
resulta insuficiente para el cumplimiento de los fines, razén por la cual se identifica la conveniencia, necesidad y oportunidad
de contratar un profesional con la siguiente formacién académica y experiencia;

Titulo profesional en Ingenieria Ambiental o Ingenieria Industrial o Administracién de Empresas, con Titulo de Postgrado.

Un (1) afio de experiencia profesional del cual tres (3) meses deben corresponder a experiencia profesional relacionada en
seguimiento a Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Dicho profesional apoyara las actividades que le sean designadas, conforme al PROYECTO 12. PARQUE LINEAL RiO
BOGOTA, META 12.5. Administracion y gerencia del 100% del Proyecto del Parque Lineal Rio Bogota, incluido su cauce y
sistema de humedales, con gestiones de planeacion y financiacion de las obras e inversiones y del sistema de Monitoreo
Integral Bochica, de conformidad con el Acuerdo 37 de 2018 del Consejo Directivo de la CAR, ACTIVIDAD 12.5.1: Adelantar
las gestiones permanentes de planeacion, financiacion de inversiones y actividades para mantener el control y seguimiento
al proceso de consolidacién del Parque Lineal Rio Bogota.

1.2. RELACION ESTRATEGICA DEL OBJETO CONTRACTUAL CON LA PLANEACION INSTITUCIONAL.

La presente contratacion se encuentra enmarcada en el Plan de Accién Cuatrienal 2020-2023 “Territorio ambientalmente
sostenible”, asi:

Dependencia Solicitante: | Fondo para las Inversiones Ambientales en la Cuenca del Rio Bogota - FIAB

Nombre del Responsable: | Amaury Alexis Rodriguez Villamil

Cargo del Responsable: Director Operativo FIAB

Eje Tematico: 2: Manejo Integral del Recurso Hidrico

Proyecto: 12. PARQUE LINEAL DEL RiO BOGOTA

Preservar las areas riberefias, consolidando las zonas de inundacion controlada y
multifuncionales, en procura de preservar esa importante fuente hidrica, generando

Objetivo: espacios para la proteccidn de la biodiversidad y como medida eficaz para la adopcion
y mitigacion al cambio climatico.
Accién: e  Generar un referente de identidad de sostenibilidad ambiental en la cuenca del

Rio Bogota.
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e - Consolidar senderos peatonales y espacios interconectados en tramos de 110
kilometros para el aprovechamiento de la ribera del Rio Bogota a lo largo de la
cuenca media y la cuenca alta.

e Adelantar acciones de Cultura Ciudadana para lograr mayor nivel de aprobacion,
reconocimiento y pertenencia de la ciudad con el rio Bogota.

12.5. Administracion y gerencia del 100% del Proyecto del Parque Lineal Rio Bogota,
incluido su cauce y sistema de humedales, con gestiones de planeacién y financiacion
de las obras e inversiones y del sistema de Monitoreo Integral Bochica, de
conformidad con el Acuerdo 37 de 2018 del Consejo Directivo de la CAR de la deuda,
de acuerdo con las normas y procedimientos aprobados por el Banco Mundial, Crédito
BIRF 7985-CO.

Meta:

El Plan de Accion Cuatrienal PAC se encuentra disponible para la consulta de los funcionarios y la ciudadania en general
en el link: http://www.car.gov.co/vercontenido/3868 de la pagina web de la CAR.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, OBLIGACIONES DE LAS PARTES E IDENTIFICACION DEL
CONTRATO A CELEBRAR.

2.1. OBJETO A CONTRATAR.

Prestacion de servicios profesionales para realizar actividades de ingenieria civil adelantadas por el fondo para las
inversiones ambientales en la cuenca del rio Bogota FIAB, en el marco del megaproyecto rio Bogota.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
2.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

2.21.1. Obligaciones generales del contratista.

1. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacién que conozca por causa o con ocasion de la
ejecucion del contrato.

2. Mantener actualizados todos sus documentos en LA CORPORACION, especialmente el RUT, el RIT, hoja de vida,
declaracion de bienes y rentas, registro de conflicto de intereses y declaracion del impuesto sobre la renta en el SIGEP.
Los no responsables del Impuesto sobre las Ventas (IVA) pasaran a ser responsables a partir de la iniciacién del
periodo inmediatamente siguiente a aquel en el cual dejen de cumplir los requisitos establecidos en el paragrafo 3°
del articulo 437 del Estatuto Tributario, salvo lo previsto en el inciso 2° de dicho paragrafo, en cuyo caso deberan
inscribirse previamente a la celebracién del contrato correspondiente. (Art. 17 Ley 2010 de diciembre 27 de 2019, que
modifica el articulo 508-2 del Estatuto Tributario).

3. Informar al Supervisor las novedades que se presenten relacionadas con el cumplimiento de las actividades del
objeto contractual.

4. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato,
cuando con ellos se cause perjuicio a la administracién o a terceros, en los términos del articulo 52 de la Ley 80 de
1993.
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5. Anexar una certificacion de la entidad financiera, para efectos del primer pago, en la que conste el nombre del
cuentahabiente, su numero de identificacion, nimero de la cuenta, tipo de la cuenta y si a la fecha esta activa y generar
factura o documento de cobro mensualmente conforme a los procedimientos indicados por el supervisor del contrato
y sefialados en el contrato.

6. Cumplir con los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales,
los aportes por concepto de las contribuciones parafiscales se efectuaran conforme a lo previsto en las normas
aplicables que regulan la materia. El cumplimiento de esta obligacion, por parte de EL CONTRATISTA, se acreditard
allegando copia de la planilla debidamente pagada de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud,
pensiones y riesgos laborales. En el evento que EL CONTRATISTA se encuentre incurso en alguna de las causales
de exoneracion previstas en las normas que regulan la materia, debera hacer esta manifestacién en la respectiva
certificacion.

7. Presentar la factura o documento de cobro de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato.
8. Aportar la documentacion que se le requiera para efectuar la liquidacién de retencion en la fuente.

9. Cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales de conformidad con el Decreto 1072 de 2015,
Articulo 2.2.4.2.2.16.

10. Realizarse el examen médico ocupacional de conformidad con lo sefialado en el articulo 2.2.4.2.2.18 del Decreto
1072 de 2015.

11. Conocer y dar cumplimiento a las politicas, planes, y procedimientos de LA CORPORACION.

12. Portar el camé que lo identifica como Contratista en las instalaciones de LA CORPORACION y devolverlo a la
finalizacion del contrato a la Direccion Administrativa y Financiera — DAF, asi como las prendas institucionales que le
hayan sido proporcionadas para facilitar el cumplimiento de su objeto contractual.

13. Utilizar de manera racional los recursos (papel, agua, energia, etc.) asi como manejar adecuadamente materiales,
residuos sélidos y desechos que se generen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecucion del contrato.

14. Constituir, ampliar, prorrogar o modificar las garantias en los eventos, que se adicione el valor del contrato, se
prorrogue su vigencia o se modifiquen sus condiciones (si aplica). EL CONTRATISTA, repondra las garantias cuando
el valor de las mismas se vea afectado por razén de siniestros. De lo anterior, EL CONTRATISTA comunicara a la
aseguradora (si aplica).

15. Entregar los archivos y trdmites asignados en SIDCAR, informacion que debe quedar registrada en el formato
vigente que se encuentra en el proceso de Gestion Documental.

16. Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomia técnica, administrativa y bajo su propia responsabilidad.
Por lo tanto, no existe ni existira ningln tipo de subordinacién, ni vinculo laboral alguno de EL CONTRATISTA con
LA CORPORACION, ni (si aplica) de LA CORPORACION con las personas que vincule EL CONTRATISTA para la
ejecucion del contrato.

17. Cumplir con el Manual de Politicas de Seguridad de la Informacion adoptado a través de la Resolucién CAR No.
3293 del 15 de octubre de 2019, asi como también dar cumplimiento a la Politica de Proteccion de Datos Personales
establecida por medio de la Resolucién CAR No. 3294 del 15 de octubre de 2019, y/o las Resoluciones, que las
modifiquen, adicionen o sustituyan.
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18. Realizar en el primer mes de ejecucion del plazo contractual, previo de la radicacion de la primera cuenta de cobro,
el curso virtual sobre las generalidades contractuales, en el aplicativo implementado por la Oficina de las Tecnologias
de la Informacion y las Comunicaciones - OTIC, el cual generard un certificado, que reposara en el expediente
contractual.

19. Realizar en el segundo mes de ejecucion del contrato (o en el primer mes de ejecucion del contrato en caso que
el plazo de ejecucién contractual sea de un mes, segln corresponda), los siguientes cursos virtuales sobre: a) El
Sistema Integrado de Gestion Publica — SIGESPU, en aplicativo implementado por la Oficina de las Tecnologias de
la Informacion y las Comunicaciones - OTIC y por la Oficina Asesora de Planeacion - OAP, b) Politicas de seguridad
de la Informacién implementado por la Oficina de las Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones - OTIC. Los
certificados generados reposaran en el expediente contractual.

20. Tratar con respeto y cordialidad, dentro de los margenes de la sana convivencia y buenas maneras al resto de
personal, incluyendo funcionarios, demas contratistas, ciudadanos externos y en general a cualquier persona con
quien se relacione en LA CORPORACION.

21. Informar al Supervisor de forma inmediata y por escrito, en caso de sobrevenir durante la ejecucién del contrato,
inhabilidad y/o incompatibilidad preceptuada en la Constitucién y en la ley, en especial las instituidas en la Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y Ley 1952 de 2019, asi como las que las modifiquen, adicionan o
sustituyan, tal circunstancia.

22. El Contratista cumplira con lo establecido en el Sistema Integrado de Gestién Publica - SIGESPU, en los sistemas
internos y canales oficiales de comunicacién de la Corporacion.

23. Atender de manera oportuna los tramites que le sean asignados a través del aplicativo del Sistema de Informacion
Documental de la Corporacién Autonoma Regional de Cundinamarca - SIDCAR y en el correo electrénico.

24, Asistir a las reuniones de trabajo que el supervisor del contrato le indique que se relacionen con el objeto del
contrato.

25. Realizar los desplazamientos que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato.

26. Entregar los documentos producidos y administrados durante la vigencia del contrato a la Supervision,
debidamente organizados y foliados de acuerdo con la tabla de retencién documental establecida, asi como los
archivos digitales de los mismos.

27. Presentar mensualmente, y cuando se requiera, informes de actividades relacionadas con el cumplimiento del
contrato.

28. Presentar ante el supervisor y/o apoyo a la supervision, la cuenta de cobro correspondiente al periodo
inmediatamente anterior.

29. Realizar el cargue de los pagos mensuales efectuados con los respectivos soportes, en el numeral 7 (Ejecucién
del contrato) de la plataforma transaccional SECOP |I.

30. Suscribir, previo a la firma del acta de inicio, el ANEXO 1 denominado COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD
- PERSONAL VINCULADO A LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA — CAR, y cumplir
con los compromisos de confidencialidad alli resefiados. El anexo 1 hace parte integral de los estudios previos y del
contrato de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion. (segun aplique).
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31. Suscribir, previo a la finalizacién de la ejecucion contractual y/o liquidacion del contrato (si aplica), el ANEXO 2
denominado IDENTIFICACION DE PRODUCTOS OBJETO DE CESION DE DERECHOS. El anexo 2 hace parte
integral del presente estudio previo y del contrato de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion.
(segun aplique).

PARAGRAFO 1.- CONFIDENCIALIDAD: Toda la informacién conservada en los equipos informaticos (archivos y correos
electronicos residentes en servidores de datos centralizados y/o estaciones de trabajo), es de propiedad de LA
CORPORACION. EL CONTRATISTA se abstendra de almacenar informacién personal o no relacionada con su contrato en
los servidores corporativos. La informacion almacenada por EL CONTRATISTA en los servidores de la Corporacién no
podra ser eliminada por éste, y podra ser monitoreada por el area autorizada para tal fin, si asi se requiere.

Toda la informacién que EL CONTRATISTA cree, elabore, produzca, requiera, adquiera, procese, utilice, sintetice y/o
reproduzca durante y con ocasién de la ejecucion del presente contrato, debera ser utilizada de manera exclusiva para la
debida ejecucion del mismo. Se encuentra prohibida la revelacion, publicacion, divulgacion, transmisién o reproduccion a
terceros sin previa autorizacion escrita de LA CORPORACION de la informacion sujeta a confidencialidad. La difusion de
los resultados, informes y documentos producto del desarrollo del contrato, por parte del contratista, debera ser autorizada
por LA CORPORACION.

La transgresion de la informacion confidencial objeto de la ejecucién contractual por el contratista, dara lugar a la aplicacion
de la clausula penal pecuniaria y clausulas excepcionales segun corresponda, y a las demas acciones procedentes.

PARAGRAFO 2.- DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR: En caso tal que EL CONTRATISTA cree de manera
individual o conjunta obras artisticas y/o literarias en cumplimiento del contrato o en desarrollo de las obligaciones previstas
en el mismo, los derechos patrimoniales reconocidos a su favor sobre dichas creaciones se entenderdn cedidos a la
Corporacién Auténoma Regional de Cundinamarca de manera exclusiva.

La cesion aqui referida regira para todos los paises del mundo y por el tiempo maximo de proteccion reconocido para una
persona juridica conforme a la normatividad aplicable en cada uno de ellos. A titulo ilustrativo, el plazo de cesion en territorio
colombiano seré de 70 afios desde el afio siguiente a la publicacién de la obra. Serd de 50 afios si, transcurrido dicho
término desde el afio siguiente a su elaboracion no ha existido publicacién autorizada de la obra (articulo 27 de la Ley 23
de 1982 modificado por el articulo 4 de la Ley 1915 de 2018).

Los derechos cedidos comprenden la totalidad de las prerrogativas patrimoniales reconocidas en el articulo 12 de la Ley 23
de 1982 (modificado por el articulo 3 de la Ley 1915 de 2018), el articulo 13 de la Decision 351 de 1993y los articulos 6, 7
y 8 del Tratado de la OMPI - Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual - sobre Derechos de Autor (WCT) (adoptado
como legislacién interna a través de la Ley 565 de 2000). Los derechos antes enunciados podran ser explotados a entera
libertad de la Corporacion Autbnoma Regional de Cundinamarca, de acuerdo con todos los medios y formas de utilizacién
existentes al momento de suscripcién del contrato en la plataforma transaccional SECOP |I. La cesi6n de los mencionados
derechos se encuentra compensada con el valor del contrato y no sera obligacion de la Corporacién Autbnoma Regional de
Cundinamarca el reconocer suma alguna por los actos de explotacion comercial que ejecute sobre las obras objeto de
cesion.

Las prerrogativas objeto de la cesion se hacen extensivas no solo a las facultades y derechos sobre la obra en formato o
soporte material, sino también para formato virtual, electrénico, digital, optico, mensaje de datos, y en general para cualquier
formato conocido.

Esta cesion se mantendra en suspenso hasta el momento en que se creen las obras en cumplimiento del contrato o en
ejecucion de las obligaciones previstas en el mismo. La cesion se entendera perfecta una vez se cumpla dicha condicién
sin que requiera acuerdo o contrato adicional para la formalizacion del acto de transferencia.

Las obras objeto de cesion se identificaran en el ANEXO No. 2 IDENTIFICACION DE PRODUCTOS OBJETO DE CESION
DE DERECHOS, el cual hara parte integral del contrato de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion
(segun aplique). Dicho anexo debera ser suscrito por el contratista y el supervisor, previo a la finalizacién de la ejecucion
contractual y/o la liquidacion del contrato (si aplica). En caso tal que la identificacidn de las obras cedidas se requiera previo
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a la finalizacion de la ejecucion contractual y/o la liquidacion del contrato (si aplica) para los tramites de registro ante la
autoridad nacional competente, el supervisor debera solicitar al contratista de manera anticipada el diligenciamiento del
ANEXO No. 2. Las obras que se elaboren segun lo sefialado en parrafos anteriores y que no hayan sido relacionadas en el
anexo diligenciado, previo a la finalizacién de la ejecucion contractual y/o la liquidacién del contrato (cuando aplique), se
relacionaran en el mencionado documento antes de proceder a este acto. Se entendera que toda creacion relacionada en
el ANEXO No. 2 IDENTIFICACION DE PRODUCTOS OBJETO DE CESION DE DERECHOS ha sido elaborada en
cumplimiento del contrato o de las obligaciones del mismo. El contratista y supervisor se abstendran de relacionar en dicho
anexo aquellas creaciones que no sean elaboradas conforme a lo antecedido.

EL CONTRATISTA autoriza a la Corporacién para que, una vez se entiendan cedidos los derechos sobre obras creadas, la
Corporacién pueda divulgar, publicar y/o comunicar por cualquier medio dichas creaciones. En ese sentido, EL
CONTRATISTA debera abstenerse de realizar actos o imponer trabas que impidan la divulgacién de las creaciones objeto
de cesion.

EL CONTRATISTA manifiesta que las obras que sean cedidas no violan ni usurpan derechos de propiedad intelectual de
terceros. En ese sentido, sera responsable en caso de que las obras cedidas atenten contra derechos de terceras personas.
EL CONTRATISTA tendra la obligacién de mantener indemne a la Corporacion y responder por cualquier reclamo,
infraccion, proceso o accion judicial que en materia de derechos de propiedad intelectual y/o en materia de violacion a
derechos fundamentales se puedan llegar a presentar con fundamento en las obras cedidas. LA CORPORACION queda
autorizada para llamar en garantia al contratista que cede obras, quien debera responder por la totalidad de las sumas a los
que pudiese llegar a ser condenada la Corporacion.

La cesion de derechos patrimoniales de autor no implica la cesion de derechos morales, de conformidad con lo establecido
en el articulo 30 de la Ley 23 de 1982 y el articulo 11 de la Decisién Andina 351 de 1993. Por lo tanto, los mencionados
derechos seguiran radicados en cabeza del CONTRATISTA en su calidad de titular originario.

EL CONTRATISTA que ostenta la calidad de autor o coautor sobre las obras cedidas, debera manifestar que los derechos
sobre estas creaciones no han sido cedidas con antelacion, y que sobre ellas no pesa ningun gravamen ni limitacion en su
uso o utilizacién.

PARAGRAFO 3.- DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y SOBRE NUEVAS VARIEDADES VEGETALES: En caso
tal que EL CONTRATISTA cree de manera individual o conjunta, en cumplimiento del contrato o en desarrollo de las
obligaciones previstas en el mismo, invenciones consistentes en productos o procedimientos, disefios con aplicacién
industrial o comercial, signos para la identificacion de productos o servicios, informacién no divulgada sujeta a reserva que
cumpla los requisitos previstos en el articulo 260 de la Decision Andina 486 de 2000, y/o nuevas variedades vegetales, los
derechos sobre estas creaciones se entenderan cedidos a la Corporacién Auténoma Regional de Cundinamarca de manera
exclusiva en los términos previstos en el ANEXO NO. 2 IDENTIFICACION DE PRODUCTOS OBJETO DE CESION DE
DERECHOS.

Los derechos cedidos comprenden las prerrogativas asociadas a solicitar e iniciar los trdmites de proteccion conforme a la
normatividad de propiedad industrial y/o de nuevas variedades vegetales en cualquier pais del mundo, conforme a las reglas
aplicables a la modalidad de proteccién elegida, cuando la Corporacién lo considere pertinente. De igual manera, la
Corporacién sera la titular de los derechos de exclusion reconocidos a partir de los tramites de registro de nuevas creaciones
o signos distintivos, solicitud de patente de invencién o modelo de utilidad, y cualquier otro tramite de proteccién asociado
a la propiedad industrial o derecho de obtener de nuevas variedades vegetales. Los costos asociados a estos
procedimientos seran asumidos por la Corporacién cuando esta adopte la decision de proteger estas creaciones. La cesién
de los mencionados derechos se encuentra compensada con el valor del contrato y no sera obligacion de la Corporacion
Autonoma Regional de Cundinamarca el reconocer suma alguna por los actos de explotacion comercial que ejecute sobre
las creaciones objeto de cesion.

La cesidn se mantendra en suspenso hasta el momento en que las creaciones a las que aqui se hace referencia se elaboren
en cumplimiento del contrato de prestacion de servicios o en ejecucion de las obligaciones previstas en el mismo. Dicha
cesién se entendera perfecta una vez se cumpla dicha condicion sin que requiera acuerdo o contrato adicional para la
formalizacién del acto de transferencia.
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Las creaciones objeto de cesién se identificaran en el “ANEXO No. 2 IDENTIFICACION DE PRODUCTOS OBJETO DE
CESION DE DERECHOS”, el cual hara parte integral del contrato de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la
gestion (segun corresponda). Dicho anexo debera ser suscrito por el contratista y el supervisor previo a la finalizacién de la
ejecucion contractual y/o la liquidacion del contrato (si aplica). En caso tal que la identificacion de las creaciones cedidas se
requiera previo a la finalizacién de la ejecucion contractual y/o la liquidacion del contrato (en caso de aplicar), para iniciar
los tramites de proteccion ante las autoridades nacionales competentes en los paises donde se desee reclamar cobertura,
el supervisor debera solicitar al contratista de manera anticipada el diligenciamiento del “ANEXO No. 2 IDENTIFICACION
DE PRODUCTOS OBJETO DE CESION DE DERECHOS’. Las creaciones que se elaboren y que no hayan sido
relacionadas en el anexo diligenciado previo a la finalizacién de la ejecucion contractual y/o la liquidacion del contrato (si
aplica), se relacionarén en el mencionado documento antes de proceder a este acto. Se entendera que toda creacion
relacionada en el “ANEXO No. 2 IDENTIFICACION DE PRODUCTOS OBJETO DE CESION DE DERECHOS’, ha sido
elaborada en cumplimiento de objeto u obligaciones del contrato. El contratista y supervisor se abstendran de relacionar en
dicho anexo aquellas creaciones que no sean elaboradas conforme a lo indicado anteriormente.

El contratista sera responsable en caso de que las creaciones cedidas violen derechos de terceros. En ese sentido, tendra
la obligacion de mantener indemne a la Corporacion y responder por cualquier reclamo, infraccién proceso o accién judicial
que en materia de derechos de propiedad intelectual y/o en materia de violacion a derechos fundamentales se puedan llegar
a presentar con fundamento en las creaciones cedidas. La Corporacién queda autorizada para llamar en garantia al
contratista que ceda obras, quien debera responder por la totalidad de las sumas a los que pudiese llegar a ser condenada
la Corporacion.

32. Todas las demas inherentes o necesarias para la correcta ejecucion del objeto contractual.

2.2.1.2. Obligaciones especificas del contratista.

1. Participar en las visitas de campo con el fin de realizar seguimiento a las actividades relacionadas con el marco
del proyecto de adecuacién hidraulica y recuperacion ambiental del Rio Bogota, en el area de su competencia.

2. Elaborar los informes técnicos relacionados con el avance del Componente Adecuacion Hidraulica y
Mejoramiento Ambiental del Megaproyecto de Adecuacién Hidrdulica y Recuperacién Ambiental del rio Bogota.

3. Apoyar el seguimiento a la ejecucion de los contratos y/o convenios que le sean asignados por el Supervisor del
contrato.

4. Responder las solicitudes, requerimientos y derechos de peticién asignados por la supervisién, en el marco del
Megaproyecto de Adecuacion Hidraulica y Recuperacion Ambiental del rio Bogota.

5. Cumplir las demas actividades relacionadas con el objeto del contrato que le sean asignadas por la supervisién
del mismo.

2.2.1.3. Productos:

1. Uninforme mensual de las actividades realizadas en ejecucion del contrato
2. Uninforme consolidado de la ejecucion del contrato al finalizar el mismo.

2.2.2. OBLIGACIONES DE LA CORPORACION.
1. Expedir el Certificado del Registro Presupuestal del contrato.
2. Aprobar las garantias que se constituyan con ocasion a la suscripcién del contrato y sus modificaciones (si aplica).

3. En los casos de proyectos u otras actividades que incluyan menores de edad, verificar previa autorizacion del futuro
contratista en el Registro de Inhabilidades por Delitos Sexuales cometidos contra personas menores de edad del
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Ministerio de Defensa — Policia Nacional de Colombia, dicha verificacion debera actualizarse por el Supervisor cada
cuatro (4) meses, contados después del inicio del contrato (si aplica).

4. Efectuar los pagos estipulados en el contrato, en la forma y oportunidad prevista en el mismo.

5. Verificar la afiliacién y pago oportuno y completo de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud,
pensiones y riesgos laborales y de los aportes parafiscales (si aplica), efectuados por EL CONTRATISTA de acuerdo
con la normatividad vigente.

6. Designar un Supervisor para vigilar el cumplimiento del objeto contractual dentro del término de ejecucion y demas
condiciones establecidas.

7. Suministrar al contratista la informacién requerida para la ejecucion del objeto contractual.
8. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que forman parte del mismo.

9. Supervisar la ejecucion del contrato. En desarrollo del principio de coordinacion, LA CORPORACION podra efectuar
requerimientos escritos al contratista tendientes a lograr una adecuada e idénea ejecucion del objeto contractual, sin
que por esta circunstancia sea posible predicar la existencia de subordinacion laboral alguna, bajo el entendido que
la Administracion tiene la responsabilidad de coordinar la prestaciéon de los servicios en aras de garantizar el
cumplimiento adecuado y oportuno del objeto contractual.

10. Verificar a través del Supervisor del contrato que EL CONTRATISTA realice la novedad al Sistema General de
Riesgos laborales cuando se suscriban prorrogas, cesiones, suspensiones y en el evento de terminacion anticipada
del contrato.

11. LA CORPORACION a través de la Oficina de Talento Humano - OTH, dara cumplimiento a lo sefialado en el
articulo 4° del Decreto 1273 del 23 de julio de 2018 asi: 11.1 Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales los
accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 11.2 Investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo. 11.3
Realizar actividades de prevencion y promocién. 11.4 Incluir a las personas que les aplica la SECCION 2 -
AFILIACION, COBERTURA Y EL PAGO DE APORTES DE LAS PERSONAS VINCULADAS A TRAVES DE
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS del CAPITULO 2 del Decreto 1072 de 2015, en el Sistema de Gestion
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 11.5 Permitir la participacién de EL CONTRATISTA en las capacitaciones que
realice el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. 11.6 Verificar en cualquier momento el cumplimiento
de los requisitos de seguridad y salud necesarios para cumplir la actividad contratada de las personas a las que les
aplica la SECCION 2 - AFILIACION, COBERTURA Y EL PAGO DE APORTES DE LAS PERSONAS VINCULADAS
A TRAVES DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS del CAPITULO 2 del Decreto 1072 de 2015. 11.7
Informar a los contratistas afiliados en riesgo IV y/o V sobre los aportes efectuados al Sistema General de Riesgos
Laborales.

2.3. CLASIFICACION UNSPSC.

Segun el clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (Version 14 del UNSPSC) contenido en la direccién
http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion, el objeto contractual se enmarca en el siguiente codigo Clasificador
de Bienes y Servicios:

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
F Servicios 80000000 80110000 Servicios | 80111600* N/A
Servicios de de recursos Servicios de
Gestion, Servicios humanos personal temporal
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Profesionales de
Empresa y Servicios
Administrativos
*Este codigo aplica para todos los titulos y/o perfiles.

2.4. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR.

El tipo de contrato a celebrarse corresponde a PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA
GESTION.

3. FUNDAMENTOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

Conforme a lo establecido en la Ley 1150 de 2007, articulo 2, numeral 4, literal h), el cual consagra que “(...) la modalidad
de seleccion de contratacion directa, solamente procederé en los siguientes casos: (...) Para la prestacion de servicios
profesionales y de apoyo a la gestion (...)", y lo sefialado en el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.2.1.4.9, en el que
establece que se puede contratar bajo la modalidad de contratacién directa la “(...) prestacion de servicios profesionales y
de apoyo a la gestion, o para la ejecucion de trabajos artisticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas
naturales. Las entidades estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratacion directa la prestacion de servicios
profesionales y de apoyo a la gestion con la persona natural o juridica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del
contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el area de
que se trate. En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el
ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. Los servicios profesionales y de apoyo a la gestion corresponden a
aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoria que se derivan del cumplimiento de las funciones de la
entidad estatal, asi como los relacionados con actividades operativas, logisticas, o asistenciales. (...)” (subrayado fuera de
texto), la presente contratacion se adelantara bajo la modalidad de contratacién directa, toda vez que los servicios deberan
ser prestados por una persona natural o juridica que, en atencion a su idoneidad y experiencia, estd en capacidad de
ejecutar el objeto del contrato.

Es de anotar que el contrato a celebrar tendré las siguientes caracteristicas:

+ La prestacion de servicios versara sobre las obligaciones y en cumplimiento del hacer, para la ejecucion de labores de
acuerdo con la idoneidad y/o experiencia exigida.

« Existira autonomia e independencia del contratista desde el punto de vista técnico y administrativo para la ejecucion del
contrato.

4. ASPECTOS GENERALES - ANALISIS DEL SECTOR

4.1. ANALISIS ECONOMICO Y TECNICO.

El FONDO PARA LAS INVERSIONES AMBIENTALES EN LA CUENCA DEL RiO BOGOTA - FIAB, no cuenta con
personal de planta para adelantar las actividades que se requieren para satisfacer la necesidad sefialada en este
documento; en tal sentido el objeto del contrato puede ser desarrollado por personas naturales con titulo profesional,
tecndlogo, técnico, bachiller o educacion media y basica y experiencia profesional o laboral, asi como también por personas
juridicas.

Asi las cosas, el valor aprobado en el Plan de Adquisiciones de la Entidad y con fundamento en los principios de eficiencia,
eficacia y economia, se debe proceder a la contratacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion, con personas
naturales o juridicas por un valor total d&¢ CUARENTA 'Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL

L “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre
la contratacion con Recursos Publicos”.
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NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($44.999.994) M/CTE INCLUIDO IVA (si aplica), incluidos impuestos y
demas tasas, gastos y deducciones a que haya lugar, con el fin de apoyar al Fondo para las Inversiones Ambientales en la
Cuenca del Rio Bogota en las actividades que comprenden el desarrollo del objeto contractual.

4.2. ANALISIS REGULATORIO.

El proceso que se surtira sera el de contratacion directa de conformidad con el numeral 3 del articulo 32 de la Ley 80 de
1993, modificado por el literal h) del numeral 4° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto
1082 de 2015, por tratarse de un contrato de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion de la Corporacién.

Se contrata directamente con una persona natural o juridica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y
cuente con la idoneidad y/o experiencia requerida para la presente contratacion, entendiéndose como tales los servicios de
naturaleza intelectual diferentes a la consultoria que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad.

4.3. ANALISIS DEL SECTOR.

Con el proposito de observar lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y cumplir con la Guia para
la elaboracion de estudios del sector expedida por la Agencia Nacional de Contratacién Colombia Compra Eficiente, se
identifico que el sector relativo al objeto del presente proceso de contratacién esta integrado por el conjunto de personas
naturales que prestan sus servicios en entidades publicas y privadas.

En consecuencia, la contratacion de este servicio no esta sujeta a requisitos particulares de indole legal, salvo las propias
del ejercicio de su actividad, por lo tanto, la determinacion del perfil y del posible contratista y de quien lo cumple esta
relacionado con el conocimiento y acreditacion de estudios y/o experiencia, y certificaciones de los cargos ocupados y
contratos ejecutados por el futuro contratista.

4.3.1 REQUISITOS PARTICULARES PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD.

Considerando las actividades objeto del contrato, las obligaciones especificas y productos esperados, y en concordancia
con las normas aplicables vigentes, los controles para la gestién de riesgos y el mayor nivel de riesgo identificado, el futuro
contratista debe acreditar las condiciones psicofisicas y certificaciones de conocimiento o competencia propias para el
ejercicio de las actividades, labor o profesién:

Certificado de capacitaciones o entrenamientos especificos: N/A
Examen médico pre ocupacional con base en el mayor riesgo identificado.
Esquema de vacunacion especifica: Sl NO _X_

En cumplimiento del Decreto 753 de 2019 (medidas correctivas y registro de Inhabilidades por delitos sexuales) y de acuerdo
con las actividades y productos SI __ NO _X__ se debe efectuar la verificacion y descargar la certificacion en el link
https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/.

4.4. ESTUDIO DE LA OFERTA (CRITERIO PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE).

De acuerdo con lo sefialado en el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, en la contratacién directa no se utilizan
factores de escogencia y calificacién, por cuanto la seleccién de la persona (natural o juridica) se realiza en atencién a su
idoneidad y/o experiencia para ejecutar el objeto contractual.

De acuerdo con lo anterior, para el desarrollo del contrato que se suscriba como consecuencia del presente estudio previo,

se requiere contratar una persona natural que acredite y relina los siguientes requisitos:
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Idoneidad.
Académicos:
Titulo profesional en Ingenieria Civil o Arquitectura y posgrado

Experiencia:

Cinco (5) afios de experiencia profesional, de los cuales un (1) afio debe corresponder a experiencia profesional relacionada

con direccién de obra, planeacién, control y mantenimiento de proyectos de infraestructura,

| 5. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

De conformidad con lo sefialado en el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.2.1.4.9 no es necesario que la entidad estatal
haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita; el valor del contrato,
asciende a la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO PESOS ($44.999.994) M/CTE INCLUIDO IVA (si aplica), con honorarios mensuales de SIETE
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($7.499.999)
MICTE, derivados de las actividades y plazo de ejecucién para el cumplimiento del objeto contractual, valor que en proporcién
al plazo de ejecucion del contrato no excede la remuneracion total mensual establecida para el Director General de la
Corporacion de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 2.8.4.4.6. del Decreto 1068 de 2015.

5.1 PRESUPUESTO ESTIMADO.

El presupuesto estimado para esta contratacion asciende a la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA'Y CUATRO PESOS ($44.999.994) M/CTE INCLUIDO IVA (si aplica),
incluidos impuestos y demas tasas, gastos y deducciones a que haya lugar. Dicho valor se encuentra amparado por el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por la Direccién Administrativa y Financiera de la Corporacion de acuerdo
con la necesidad prevista.

Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)
3425 FIAB 23603984 del 25 de mayo

6. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

Para este proceso de contratacién se han identificado los siguientes riesgos:
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1. GARANTIAS QUE LA ENTIDAD CONTEMPLA EXIGIR EN EL CONTRATO A CELEBRAR

Teniendo en cuenta que el valor del contrato es inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantia de la
Corporacion Auténoma Regional de Cundinamarca - CAR, asi como la naturaleza, forma de pago, el plazo de
ejecucion, la prevision por parte de la Corporacion de herramientas de seguimiento y control a la ejecucién vy la
inclusion de clausulas de conminacion y excepcionales; se considera que no es necesario exigir garantias de tal
manera que se dara aplicacion a lo dispuesto en el inciso 5° del articulo 7° de la Ley 1150 de 2007, y el articulo
2.2.1.2.1.4.5. del Decreto 1082 de 2015.

8. INDICACION SI EL CONTRATO ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL

De conformidad con el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion, CCE-EICP-
MA-03 V1.24/11/2021, publicado por Colombia Compra Eficiente, este analisis no se efectlia para los procesos de
contratacién adelantados por la modalidad de seleccion de contratacién directa?.

9. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO

El presente contrato se perfecciona con la aceptacion y aprobacion de las partes en la plataforma transaccional
SECORP 1. Para su ejecucion se requerira de la expedicion del registro presupuestal, acta de inicio y afiliacién a la
ARL.

9.1. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION.

El contrato se ejecutara en un plazo de SEIS (6) MESES, sin que exceda el 31 de Diciembre de 2023, contados a
partir del perfeccionamiento de este, expedicidn del registro presupuestal e inicio de cobertura de la ARL. El lugar
de ejecucion sera la Jurisdiccidn de la Corporacion Autonoma Regional de Cundinamarca - CAR, excepcionalmente
fuera de ella cuando la necesidad del cumplimiento del objeto del contrato asi lo exija.

9.2 FORMA DE PAGO.

LA CORPORACION cancelara el valor del contrato de la siguiente manera: Periodos fijos mensuales por valor de
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
($7.499.999) M/CTE, INCLUIDO IVA (si aplica), demas impuestos y gastos asociados a la ejecucion del contrato o
proporcional al tiempo de servicio prestado en el mes, entendiéndose para todos los efectos meses de 30 dias. Para
cada uno de los pagos, sera requisito sine qua non acreditar la presentacion al Supervisor del contrato, del informe
a satisfaccion de la ejecucion contractual del periodo correspondiente, asi como, de los documentos que acrediten
los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales y de aportes parafiscales
(si aplica), ademas de la factura o documento de cobro; y/o los documentos sefialados de acuerdo con los
procedimientos que establezca LA CORPORACION.

Para el ultimo pago se debera acreditar, adicionalmente a los documentos requeridos para los pagos mensuales
antes enunciados, el informe final aprobado por el Supervisor, asi como entregar la totalidad de la informacién y/o
documentacién y paz y salvos respectivos en los formatos vigentes del proceso de Gestion Documental.

Una vez emitidos los informes de Supervisidn de cada pago, el Supervisor los devolvera a EL CONTRATISTA para
que este los radique junto con los demas documentos para el pago ante LA CORPORACION, de acuerdo con el
tramite establecido para el efecto y posteriormente lo cargue como soporte en el Plan de Pagos del contrato
electronico en la plataforma transaccional SECOP II.

2 https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_acuerdos comerciales.pdf
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Para los efectos que demande la incorporacion de la informacion en el Plan de Pagos en el contrato electronico, el
numero de la factura correspondera al nimero de la cuenta de cobro (aplica si el contratista no es responsable de
IVA).

La Direccion Administrativa y Financiera - DAF de la Corporacion, gestionara en la plataforma del SECOP I,
“contrato electronico”, la aprobacion o rechazo de la factura, en este Ultimo caso debera justificar el motivo del
rechazo, y efectuara el pago, una vez realizada la subsanacion correspondiente.

PARAGRAFO 1: La cancelacion del valor del contrato por parte de LA CORPORACION a EL CONTRATISTA se
hara a través de abono en la cuenta que posea el mismo en una entidad financiera, de acuerdo con la respectiva
certificacion que allegue para el primer pago del presente contrato.

PARAGRAFO 2: La factura o documento equivalente sera enviada al Supervisor del Contrato, de conformidad con
lo dispuesto en la Resolucién nimero 0042 del 5 de mayo de 2020, por la Direccion de Impuestos y de Aduanas
Nacionales — DIAN.

PARAGRAFO 3: EL CONTRATISTA entregara el soporte de pago del aporte al Sistema de Seguridad Social
Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, asi como de aportes parafiscales (si aplica), para el tramite de los
pagos que se deriven de la ejecucion del contrato, hasta tanto el Ministerio de Salud y Proteccién Social ponga a
disposicion la herramienta tecnoldgica y se adopten los procedimientos establecidos por la Entidad para la
verificacion del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con lo establecido en el
Decreto 2106 de 2019, articulo 24.

9.3. SUPERVISION DEL CONTRATO

Para el cumplimiento de lo pactado entre las partes contratantes y con el fin de desarrollar éptimamente el objeto
del contrato, la vigilancia y control de este, se designa al DIRECTOR OPERATIVO DEL FIAB, CARGO 0100-22 DE
LA DIRECCION GENERAL, mediante el presente contrato, quien la ejercera y representara a LA CORPORACION
ante EL CONTRATISTA para efectos del presente contrato. En caso de su ausencia absoluta o temporal, las
funciones asignadas al Supervisor, las asumira el Director 0 Jefe de la dependencia a cargo. El Supervisor debera
cumplir las funciones previstas para el efecto en la ley y demas normas concordantes en la materia, los estudios
previos, como en los Manuales de Contratacion y de Interventoria y Supervision, adoptados por LA CORPORACION
y en general las que de conformidad con la Ley considere necesarias desplegar para el cabal cumplimiento del
contrato.

Ademas de todas las obligaciones inherentes a la ejecucion del contrato, el Supervisor debe:

1. Enviar a la Direccion Administrativa y Financiera, los informes de supervision y actas Unicas de pago, los cuales
deben ser generados a través de la herramienta de gestién contractual y publicarlos en la plataforma transaccional
SECORP IL.

2. Verificar el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral en salud, pension y ARL, efectuado
por EL CONTRATISTA, quien remitird con el informe de ejecucion contractual las constancias de pago de las
planillas respectivas a LA CORPORACION. El Supervisor debera constatar cada mes que el pago de los aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral corresponde a los porcentajes establecidos por la Ley.

3. Informar a la Oficina de Talento Humano - OTH, los accidentes de trabajo ocurridos durante la ejecucién del
contrato bajo Supervisién o las enfermedades de origen comun o laboral.
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4. Velar porque se cumplan los principios de transparencia, economia, responsabilidad, equilibrio econémico y
objetividad por las partes involucradas en el contrato.

5. Velar de manera imparcial, por el cabal cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
6. Informar oportunamente a las partes del contrato sobre las fallas que se presenten en su ejecucion.
7. Exigir al contratista el cumplimiento idéneo y oportuno del objeto del contrato.

8. Absolver pronta y eficazmente las consultas que se le formulen ya sea en relacion con el contrato como en su
ejecucion.

9. Remitir oportunamente el informe correspondiente al presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales
por parte de EL CONTRATISTA, de conformidad con lo previsto en la ley y en el Manual de Contratacion de la
Corporacion, a fin de adoptar las medidas legales pertinentes e imponer por parte del funcionario competente, si es
el caso, las sanciones a que haya lugar.

10. En caso de incumplimiento debera dar cumplimiento al articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, cuantificando los
perjuicios del incumplimiento, para imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la
clausula penal.

11. Dejar constancia por escrito de las anomalias que se presenten en la ejecucion del contrato, concretando en
cada caso en qué consisten, e informar de tal situacion en forma inmediata a la Oficina de Talento Humano - OTH,
con el fin de adoptar las medidas legales pertinentes.

12. Proteger y hacer respetar por EL CONTRATISTA, los derechos de LA CORPORACION.

13. Solicitar a EL CONTRATISTA los informes que sean necesarios para la adecuada vigilancia del desarrollo del
contrato.

14. Realizar y suscribir las actas de suspension, reinicio, terminacion anticipada del contrato y las demés que surjan
en desarrollo de la actividad contractual y remitirlas a la Oficina de Talento Humano de manera inmediata.

15. Adelantar revisiones periddicas de la ejecucion del contrato, con el objeto de verificar que se cumplan las
condiciones ofrecidas por el contratista.

16. En el evento de requerirse la entrega de elementos por LA CORPORACION para la ejecucion del objeto pactado,
el Supervisor debera suscribir junto con EL CONTRATISTA un acta de entrega de elementos, en la que se describa
el estado de su entrega, y dejara constancia de que el contratista respondera por su conservacion.

17. Solicitar ante la Oficina de Talento Humano - OTH las modificaciones pertinentes.

18. Solicitar a EL CONTRATISTA el informe de novedad y su respectiva actualizacion a la administradora de riesgos
laborales, cuando se suscriban suspensiones, prorrogas y adiciones y en los eventos de cesién y terminacion
anticipada del contrato.

19. En general las que de conformidad con la normatividad vigente considere necesarias desplegar para el cabal
cumplimiento del contrato y las contenidas en los Manuales de Contratacion y de Interventoria y Supervision, de la
Corporacion.

20. Verificar en el Registro de Inhabilidades por Delitos Sexuales cometidos contra personas menores de edad del
Ministerio de Defensa — Policia Nacional de Colombia, cada cuatro (4) meses (si aplica)
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PARAGRAFO 1: Si durante el término de ejecucion del contrato, se produce cambio en el funcionario que ejerce la
supervisién, este deberd hacer entrega de un informe parcial del contrato a la fecha correspondiente al periodo
respectivo.

PARAGRAFO 2: El designado para efectuar la supervision del contrato, en ningiin momento estara facultado para
adoptar decisiones que impliquen la modificacion de los términos y condiciones previstas en el contrato, las cuales
Unicamente podran ser adoptadas por las partes debidamente facultadas para el efecto, mediante la suscripcion de
las correspondientes modificaciones al contrato.

9.4. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, el presente contrato no sera objeto de
liquidacién. Sin embargo, procedera su liquidacién cuando se presente cualquiera de los siguientes eventos: a)
Muerte del contratista. b) Incapacidad permanente del contratista. ¢) Incapacidad temporal del contratista que afecte
la ejecucion adecuada del objeto contractual. d) Cuando haya procedido la aplicacion de la potestad excepcional
de terminacién unilateral. €) Cuando se haya declarado el incumplimiento total o parcial del contrato. f) Cuando
exista saldo presupuestal para cualquiera de las partes producto de la terminacién anticipada. g) Cuando producto
del cambio de reclasificacién de régimen tributario (responsable o no responsable del IVA) ante la DIAN existan
saldos a favor de la Corporacién.

PARAGRAFO 1: En caso de no existir reconocimientos para las partes, al finalizar el plazo de ejecucion, el
Supervisor del contrato debera remitir a la Oficina de Talento Humano — OTH, el Informe Final de Supervisién,
certificacion de saldos actualizada de la Direccién Administrativa y Financiera - DAF de la CAR y los demas
documentos que se requieran.

PARAGRAFO 2: En los eventos sefialados la liquidacién procedera de conformidad con lo establecido en el articulo
60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 217 del Decreto 19 de 2012 y el articulo 11 de la Ley 1150 de
2007. La liquidacién por mutuo acuerdo podra efectuarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de
terminacion del contrato. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidacion previa notificacion
o convocatoria que haga la CAR, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la CAR tendra la facultad
de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el Cédigo
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

75(#“'—‘7E
AMAURY ACEXIE R@J'(ZUEZ VILLAMIL

DIRECTOR OPERATIVO FIAB

Proyeccién , Revision
Firma: (W Firma:
¢
Nombre Completo: Alexandra Sanchez Correa Nombre Completo:
Cargo: Abogada - contratista Cargo:
Dependencia: FIAB Dependencia:
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