Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5058401
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(8/06/2023 8:59:19 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5058401
Objeto del contrato	AMF28_Contratar las obras de mantenimiento a la infraestructura del DANE, en las sedes de Santa Marta y Valledupar, de acuerdo a las características técnicas determinadas por la entidad.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	203 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 6:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DANE- DIR TER NORTE

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

M.S INGENIERIA S.A.S

Número de documento 901056809

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
M.S INGENIERIA S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *edgardo jimenez saumeth* ***Fecha de aprobación:*** *8/06/2023 8:30:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Carlos Arturo Mora Martínez* ***Fecha de aprobación:*** *9/06/2023 11:39:12 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato		20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(8/06/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato		5,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(8/06/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato		20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(8/06/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato		10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(8/06/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
☑No. de SMMLV		200		
Fecha límite para entrega de garantías:	4 días para terminar *(14/06/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5058401
Proveedor M.S INGENIERIA S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 72 No. 58-65 P. 1 y 2, Barranquilla
Ubicación CO-ATL - Atlántico
País COLOMBIA
Departamento Atlántico
Municipio
Dirección Calle 72 No. 58-65 P. 1 y 2, Barranquilla
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 17A N 9 -104	COLOMBIA > Magdalena > Santa Marta
2	Carrera 6 N° 15-32	COLOMBIA > Cesar > Valledupar

1	CO1.PCCNTR.5058401	
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
	Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**

								27.160.060,00	18.442.406,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72101507	AJUSTE GENERAL DE LA CUBIERTA EN FIBROCEMENTO, SE DEBE ASEGURAR CON GANCHOS Y ANCLAJES LAS TEJAS SUELTAS O RODADAS, ASÍ COMO LAS TEJAS QUE NO TENGAN ANCLAJE A LA ESTRUCTURA BAJO CUBIERTA, SE DEBE SELLAR LOS HUECOS RESULTANTES ENTRE EL ESPACIO DE LAS CRESTAS DE LAS TEJAS Y LA VIGA CANAL DE RECIBO DE APOYO. Sede Santa Marta	1,00	UN	1.750.000,00	1.500.000,00	1.750.000,00	1.500.000,00
2		72101507	INSTALACIÓN DE RUANA SOBRE DESAGÜES DE CANAL CON MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE CON FOIL DE ALUMINIO. (APROXIMADAMENTE 0.40M2). Sede Santa Marta	6,00	UN	30.000,00	20.000,00	180.000,00	120.000,00
3		72101507	APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO SOBRE CANAL A TRES MANOS, DESARROLLO DE 1.20CM. (INCLUYE LIMPIEZA PRELIMINAR MEDIANTE PRELAVADO A PRESIÓN). Sede Santa Marta	44,00	ML	25.000,00	25.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
4		72101507	IMPERMEABILIZACIÓN DE CABALLETE CENTRAL DE CUBIERTA A DOS AGUAS CON MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE CON FOIL DE ALUMINIO. (DESARROLLO DE 1.40M, INCLUYE RETIRO DE MANTO INSTALADO SI SE ENCUENTRA, DESTRONQUE DE SUPERFICIE PARA RETIRAR VESTIGIOS O PEGOTES DE LA IMPERMEABILIZACIÓN PREVIA, ALISTAMIENTO DE ÁREA). Sede Santa Marta	22,00	M2	57.500,00	50.000,00	1.265.000,00	1.100.000,00
5		72101507	IMPERMEABILIZACIÓN DE REMATES DE CUBIERTA Y CUBIERTA PLANA CON MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE CON FOIL DE ALUMINIO. (INCLUYE RETIRO DE MANTO INSTALADO SI SE ENCUENTRA, DESTRONQUE DE SUPERFICIE PARA RETIRAR VESTIGIOS O PEGOTES DE LA IMPERMEABILIZACIÓN PREVIA, ALISTAMIENTO DE ÁREA Y SELLO DE FISURAS PRESENTES EN MORTERO IMPERMEABILIZADO). Sede Santa Marta	21,50	M2	42.500,00	42.500,00	913.750,00	913.750,00
6		72101507	IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUE SUBTERRÁNEO MEDIANTE MEMBRANA DE PVC REFORZADA CON VELO DE FIBRA DE VIDRIO, DEBE ADHERIRSE Y PERFILARSE MECÁNICAMENTE A LA BASE, PERÍMETROS Y PLACA SUPERIOR. (SE DEBE ALISTAR EL ÁREA PREVIO A LA INSTALACIÓN Y SE DEBEN SELLAR LAS FISURAS EN CASO DE EVIDENCIARSE). Sede Santa Marta	15,60	M2	82.500,00	30.000,00	1.287.000,00	468.000,00
7		72101507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A LA CUBIERTA DE LA SEDE. Sede Santa Marta	6,00	UN	325.000,00	250.000,00	1.950.000,00	1.500.000,00
8		72101507	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE EN POLIETILENO DE 250 LITROS, INCLUYE REGISTRO DE CORTE, CHEQUE ANTI RETORNO, VÁLVULA Y CONEXIONES A LA RED DE ABASTO Y RED DE SUMINISTRO DEL INMUEBLE. (TUBERÍA DE CONEXIÓN EN 3/4" Sede Santa Marta	1,00	UN	1.100.000,00	800.000,00	1.100.000,00	800.000,00
9		72101507	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE TECHO DE 3 ASPAS COLOR BLANCO. (INCLUYE DESINSTALACIÓN DE ELEMENTOS EXISTENTES). Sede Santa Marta	2,00	UN	900.000,00	400.000,00	1.800.000,00	800.000,00
10		72101507	CAMBIO DE LÁMINA DE CIELO RASO EN FIBRA MINERAL DE 0.60X0.60 DE 14MM (INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE LA LÁMINA EXISTENTE). Sede Santa Marta	50,00	UN	32.500,00	30.000,00	1.625.000,00	1.500.000,00
11		72101507	MANTENIMIENTO PUNTUAL SOBRE FISURAS Y ABERTURAS DE LA IMPERMEABILIZACIÓN CON FOIL DE ALUMINIO EXISTENTE DE LA CUBIERTA PLANA. (INCLUYE INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE CON FOIL DE ALUMINIO, RETIRO DE MANTO INSTALADO SI SE ENCUENTRA, DESTRONQUE DE SUPERFICIE PARA RETIRAR VESTIGIOS O PEGOTES DE LA IMPERMEABILIZACIÓN PREVIA Y ALISTAMIENTO DE ÁREA). Sede Valledupar	10,00	M2	42.500,00	30.000,00	425.000,00	300.000,00
12		72101507	APLICACIÓN DE PINTURA BITUMINOSA DE ALUMINIO CON BASE ASFÁLTICA DE BAJA VISCOSIDAD, A DOS MANOS. (INCLUYE REMATES SOBRE MUROS VECINOS, CULATAS Y VIGAS DE REMATE). Sede Valledupar	135,00	M2	35.000,00	20.000,00	4.725.000,00	2.700.000,00
13		72101507	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, DESARROLLO DE 40CM CON PESTAÑA PARA ANCLAJE A MURO PERIMETRAL. (INCLUYE INSTALACIÓN DE CINTA IMPERMEABILIZANTE AUTOADHESIVA CON FOIL DE ALUMINIO PARA JUNTA ENTRE FLANCHE Y MURO). Sede Valledupar	15,00	M	190.000,00	90.000,00	2.850.000,00	1.350.000,00
14		72101507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL A LAS CUBIERTAS DE LA SEDE. Sede Valledupar	3,00	UN	325.000,00	250.000,00	975.000,00	750.000,00
15		72101507	ADMINISTRACIÓN	1,00	UN	3.291.862,00	2.235.263,00	3.291.862,00	2.235.263,00
16		72101507	IMPREVISTOS	1,00	UN	877.830,00	596.070,00	877.830,00	596.070,00
17		72101507	UTILIDAD	1,00	UN	877.830,00	596.070,00	877.830,00	596.070,00
18		72101507	IVA / UTILIDAD	1,00	UN	166.788,00	113.253,00	166.788,00	113.253,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE OFERTA	COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE OFERTA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Carlos Arturo Mora Mart	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79666949	Guardar y notificar
Supervisor	ELKIN ALBERTO FERNA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7140438	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Carlos Arturo Mora Martínez	9/06/2023 11:39:14 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carlos Arturo Mora Martínez
Supervisor	ELKIN ALBERTO FERNANDEZ GENTIL	9/06/2023 11:39:14 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carlos Arturo Mora Martínez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	18.442.406
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	18.442.406

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000754	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 04-01-01-00A

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	61523	CDP	Generado	27.160.060 COP	27.160.060 COP	04-01-01-00A	Editar

Saldo de CDP 27.160.060 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 27.160.060 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 18/05/2023 3:10 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -