Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5051507
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(6/06/2023 6:24:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5051507
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EN EL CORREGIMIENTO DE CURRULAO DEL DISTRITO DE TURBO, ANTIOQUIA, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2020058370107
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	14/12/2023 11:59 AM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	14/12/2023 12:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	14/04/2024 12:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat Sostenible

COLOMBIA, Turbo

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GRUPO EMPRESARIAL J & B

COLOMBIA, Chigorodó
Número de documento 901344469

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GRUPO EMPRESARIAL J & B			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ELEN KARINA RAMOS MARTINEZ* ***Fecha de aprobación:*** *9/06/2023 11:31:05 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Carlos Joseph Harnish Valderrama* ***Fecha de aprobación:*** *9/06/2023 12:01:54 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	14/12/2023 12:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5051507
Proveedor GRUPO EMPRESARIAL J & B
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones cra 16 calle 102 #12 - 125
Ubicación CO-ANT-05837 - Turbo
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Turbo
Dirección cra 16 calle 102 #12 - 125
Código postal 05837

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	cra 16 calle 102 #12 - 125	COLOMBIA > Antioquia > Turbo

1 CO1.PCCNTR.5051507

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							271.893.110,00	271.820.633,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE DE CURRULAO, DISTRITO DE TURBO. ANTIOQUIA	1,00	UN	271.893.110,00	271.820.633,00	271.893.110,00	271.820.633,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CONTRATO DE OBRA - ORDEN DE COMPRA- INTERVENTORIA DE PARQUE DE CURRULAO-JUNIO 9 DE 2023.pdf	CONTRATO DE OBRA - ORDEN DE COMPRA- INTERVENTORIA DE PARQUE DE CURRULAO-JUNIO 9 DE 2023.pdf	(detalle)
☐	RP_0001.pdf	RP_0001.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Carlos Joseph Harnish V	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1152190130	Guardar y notificar
Supervisor	Rai Andre Escobar Feria	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1143365516	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Carlos Joseph Harnish V	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1152190130	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Carlos Joseph Harnish Valderrama	9/06/2023 12:01:53 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carlos Joseph Harnish Valderrama

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	271.820.633
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	271.820.633

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020058370107	2021	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	036	CDP	No validado	464.378.847 COP	464.378.847 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 464.378.847 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 464.378.847 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	118	Presupuestal (CDP)	-	No validado	271.820.633 COP	271.820.633 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 271.820.633 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 271.820.633 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -