

INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO**ORDEN DE COMPRA N° OC 027- DE 2023****OBJETO**

“CONSTRUCCIÓN DE GAVIONERIA, OBRA TRANSVERSAL Y ADECUACIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA PEÑA DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ”.

PRESUPUESTO

CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL VEINTINUEVE PESOS M.L. (\$ 138.998.029).

Teniendo en cuenta que se recibió una cotización dentro del registro de proveedores de la entidad, se procede a realizar el presente informe de evaluación.

1. PROPUESTAS SOLICITADAS Y RECIBIDAS

No	PROPONENTE	No IDENTIFICACIÓN	VALOR DE LA PROPUESTA	VALOR DE LA PROPUESTA REVISADA
1	DALU INGENIERIA S.A.S	901703169-1	(\$ 138.998.029).	(\$ 138.998.029).

2. EVALUACIÓN:

Según el Parágrafo 1 del artículo del 22 del acuerdo 012 de 2019, por el cual se modifica el Manual de Contratación de “La EMPRESA AUTONOMA solicitará TRES (3) cotizaciones por escrito antes de celebrar las Órdenes de bienes y servicios u obra arriba señaladas, esto para que el Comité Evaluador defina cuál de las TRES (3) es la más indicada para la entidad”.

Teniendo en cuenta que solo se presentó una propuesta, se llega a la conclusión que DALU INGENIERIA S.A.S identificado con NIT 901703169-1, presento la única y mejor oferta y cumple con los requisitos exigidos.

1. La propuesta recibida por DALU INGENIERIA S.A.S identificado con NIT 901703169-1, presentó la única oferta y mejor oferta.

CONCLUSIÓN

De conformidad con el artículo 10 del Manual Interno de Contratación de la Entidad, el comité evaluador, una vez verificados los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos y financieros recomienda ADJUDICAR el contrato al proponente de DALU INGENIERIA S.A.S identificado con NIT 901703169-1, por valor de CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL VEINTINUEVE PESOS M.L. (\$ 138.998.029), el plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso será de DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervinieron, el día nueve (09) del mes de junio de 2023.



VELKIS NEIVANY GALEANO

Gerente EAG



SARA GIRALDO MARÍN

Componente Administrativo



YEISON ALBERTO GOMEZ

Componente Técnico

		
Proyectó: Sara Giraldo Marín	Revisó: Juliana Marulanda	Aprobó: Juliana Marulanda