

Aprobación adjudicación



CONCURSO		PA No.: 11200322T1
		Consecutivo Controler:
OBJETO DE LA CONTRATACION:		
Ejecución de Proyectos con Recursos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas PRONE No. 01 - 2021, en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.		
DESCRIPCION:		
Ejecución de Proyectos con Recursos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas PRONE No. 01 - 2021, en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira		
DATOS DE LA ADJUDICACION POR APROBAR:		
VIGENCIA:	Desde: 13/04/22	Hasta: 31/12/22
IMPORTE:	\$ 42.418.217.623	
EMPRESAS CONVOCADAS:		
	Codigo de ofertas	
-ZE INGENIERIA SAS	V	
-BRP INGENIEROS S.A.S.	V	
-CARLOS ALBERTO DEL RIO RESTREPO	V	
-COLCAT EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.S	V	
-COMPANIA DE INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S	V	
-CONSORCIO BRISA	V	
-CONSORCIO REDES DE LA COSTA CONR	V	
-CONSTRUCCIONES CIVILES DEL ATLANTICO "CONCIVILESA SAS"	V	
-CONSTRUCCIONES CIVILES DEL NORTE SAS "CONCINOR SAS"	V	
-CONSTRUCCIONES DISEÑOS ESTUJOS S.A. (CODE)	V	
-CONSTRUCCIONES, ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS ARDILA CONTELSA	V	
-CONSULTORIA, INGENIERIA Y GESTION CONINGES	V	
-CRIVEN CONSTRUCTORES SAS	V	
-DELTEC S.A	V	
-EDILBERTO GUEVARA CASTAÑO CONSULTORES Y ASESORES ECG	V	
-ELECTRICIDAD Y SERVICIOS DEL PACIFICO S.A.S	V	
-ELECTROMECANICOS Y CIVILES MELC SAS	V	
-ENERGY PROJECTS CONSULTORIA Y CONSTRU DE PROYECTOS ELE S.A.S	V	
-ENERTECH S.A.	V	
-ENERVISA S.A.S E.S.P	V	
-ENTERPRISE MANAGEMENT SERVICES (EMS SAS)	V	
-EZ INGENIERIA SE S.A.S.	V	
-GRS INSUCOM S.A.S	V	
-HENKEL INTERNACIONAL SAS	V	
-HIDROCONCRETOS SAS	V	
-IMPOCCIDENTE S.A.S	V	
-INGENIERIA & PROYECTOS AMBAR S.A.S	V	
-INGENIERIA DE CALIDAD DE LA COSTA LIMITADA	V	
-INGENIERIA EN SISTEMAS DE BOMBEO ISB S.A.S	V	
-INGENIERIA ESPECIALIZADA Y DISEÑOS ELECTRICOS INGEDELEC	V	
-Ingenieria y construcciones RC S.A.S INCORC	V	
-INGENIERIA Y LINEAS LINCI S.A.	V	
-INGENIERIA Y LINEAS LINCI S.A.S	V	
-INGENIEROS ELECTRICISTAS CIVILES MECANICOS Y AFINES INELCIME SAS	V	
-INGEOMEGA S.A.S.	V	
-Ingenieros Proyectos-Ingenieria & Gerencia De Proyectos	V	
-JCG INGENIERIA SAS	V	
-JLX PROYECTOS SAS	V	
-JM SEDINCO SAS	V	
-LLANOS INGENIERIA ELECTRICA S.A.S.	V	
-N & S CONSTRUCCIONES S.A.S.	V	
-PACIFIC NOVA S.A.S	V	
-PROYECTOS DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA Y CIVILES DE COLOMBIA S.A.S.	V	
-SE INTEGRA DEL CARIBE	V	
-SERVELECT LIMITADA SERVICIOS ELECTRICOS A SISTEMAS DE MEDIA Y BAJA TENSION	V	
-SERVICIOS INTEGRALES DEL ATLANTICO SIA S.A.S	V	
-SERVICIOS, CONSULTORIAS E INGENIERIA INTEGRAL S.A.S SERCONING	V	
-SMART PROJECTS SERVICES S.A.S.	V	
-SULLIVAN SMART SOLUTIONS S.A.S.	V	
-Subestaciones Montajes y Autorización KVA SAS	V	
-TECNOAGRO DE COLOMBIA S.A.S	V	
-VENGAL PEREZ CARLOS	V	
-WVG MONTAJES COLOMBIA S.A.S	V	
(*) Códigos de Ofertas : V (Válido) NV (No Válido) FP (Fuera de Plazo) SE (Se excuse) NP (No Presenta)		
ADJUDICATARIO PROPUESTO		VALOR POR AUTORIZAR EN COP \$
ZE INGENIERIA SAS		\$ 4.789.475.210
BRP INGENIEROS S.A.S.		\$ 3.763.043.001
CONSORCIO PROYECTOS DE INGENIERIA AMBAR Y CONSTRUCCIONES		\$ 7.736.415.464
CONSORCIO REDES ELECTRICAS DE LA COSTA		\$ 12.581.511.549
CONSORCIO CONSELEC		\$ 7.369.689.173
CONSORCIO REDES ELECTRICAS MC		\$ 6.178.083.125
TOTAL EN COP\$ SIN IVA		\$ 42.418.217.623
ANTECEDENTES:		
Se realizó concurso donde se invitaron a 53 empresas con experiencia en este servicio y que mostraron su interés en participar. De las cuales 13 (trece) empresas presentaron ofertas y luego de las evaluaciones de rigor se procedió con la adjudicación a (6) seis de estas empresas.		
JUSTIFICACION:		
Se propone adjudicar a los proveedores por las siguientes razones: jurídica, financiera y ecomómicamente.		
Administrador de la Contratación: JORGE ENRIQUE FIERRO CORREA		
PREPARADO:	VALIDADO:	
FABIAN DIAZ MARQUEZ COMPRADOR JUNIOR	JAVIER LABRADOR VELA GERENCIA NORMALIZACION DE REDES	
Fecha:	Fecha:	
VALIDADO:	AUTORIZADO:	
ALEXANDER CRUZ MARTINEZ GERENCIA COMPRAS	JHON JAIRO TORO GERENTE GENERAL	
Fecha:	Fecha:	
C01292022/C0132022/C01312022/C01322022/C01332022 /C01342022 /C01352022/C01362022/C01182022/C01192022/C01202022/C01212022 /C01222022/C01232022 /C01242022/C01252022/C01262022/C01062022 / C01072022 /C01102022 / C01112022 /C01122022/ C01132022/ C01132022 / C01142022 /C01152022		