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MUNICIPIO DE BELLO

LA SECRETARIA DE EDUCACION nombrada mediante decreto N°202304000241 del 5 de junio de 2023, cargo para
el cual tomo posesion el dia 5 de junio de 2023 por medio de acta N°086, en uso de las facultades para contratar
conforme lo dispuesto en el articulo 315 de la Constitucion Politica, 11 de la Ley 80 de 1993, articulo 91 de la Ley 136
de 1994, modificado por el articulo 29 de la Ley 1551 de 2012, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, el Acuerdo
Municipal 005 del 21 de mayo del 2020 y Decreto 202204000058 del 11 de enero de 2022, modificado por el Decreto
N°202204000620 del 18 de agosto de 2022 y demas disposiciones legales a la celebracion del mismo y las que se
expidan durante su vigencia, realiza la presente invitacion publica, dando aplicacién al procedimiento de seleccién de
Minima Cuantia establecida en el articulo 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015 y el articulo 94 de la ley
1474 de 2011.

INVITACION PUBLICA DEL PROCESO DE MIiNIMA CUANTIA

°MC-09-2023

// CLARA INES SANCHEZ SEPULVEDA
SECRETARIA DE EDUCACION
MUNICIPIO DE BELLO
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CONVOCATORIA A VEEDURIAS CIUDADANAS

De conformidad con el inciso tercero del Articulo 66 de la Ley 80 de 1.993 y el Decreto 1082 de 2015, el Municipio de
Bello invita a las veedurias ciudadanas para realizar el control social al presente proceso de contratacion, para lo cual
suministrara la informacién y documentacion requerida, en el Sistema Electronico de Contratacion Publica (SECOP

).
CONVOCATORIA A MIPYMES DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Debido a que la Agencia de Contratacion Colombia Compra Eficiente establecié como umbral para convocatorias
limitadas a MIPYME el valor maximo de $457.297.264 vy, el valor del presente proceso no supera la mencionada
cuantia, este proceso se limitara a MIPYMES del domiciliadas en el Departamento Antioquia, siempre y cuando se
cumpla con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, modificado y adicionado por el Decreto 1860 de 2021.

cotfprmad

Nota 1: La informacion contenida on este documento fue elaborada por el Ministerio de Comercio Industria |
y Turfsmo - BIHCIT v ta Agencia Hacional de Contratacion Publica - Colombta Compra Efficiente la publica |
por su tmportancia para las entidades pablicas v los participantes on la contratacion. i

Nota 2: Segun el Ministerio de Comercio Industria y Turisme - MINCIT el valor de los umbrales tendrd
vigencia del 1 de enero del 2012 hasta el 31 de diclembre de 2023, excepto respecto delos
Acvuerdos Comerciales suseritos con la Unidn Europes v los Estados AELC cuyos umbrales tendrin
vigencia del 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diclembre de 2022,

Nota 1: £l Acuerdo Comercial entre Colombia y los paises del Trigngulo Norte de Centroamérica (Bl

Salvador, Guatemals y Honduras) no se incluye en el presente documento dado que no se
. establecieron umbrales para su aplicabilidad, {

_.125.000

457.297.264

De acuerdo al cronograma del proceso se procedera a otorgar una plazo para que las MIPYMES domiciliadas en el
departamento de Antioquia presente solicitud escrita de limitar el presente proceso a las mismas; una vez recibidas
minimo dos (2) limitaciones cumpliendo con las condiciones de Ley; se procedera a publicar un aviso en SECOP ||
precisando si el proceso se limitara a MIPYMES o cualquier interesado.

Para la presentacion de la solicitud de limitaciones a mi pymes con domicilio principal en el Departamento de Antioquia
cada MIPYME debe anexar:

1. Copia del certificado de existencia y representacion legal o registro mercantil donde se acredite su domicilio
principal en el departamento de Antioquia y minimo un afio de constitucion antes de la fecha de cierre del proceso.

2. Certificado expedido por el representante legal y/o el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo, o el contador, en el
cual conste que la MIPYME tiene el tamafio empresarial establecido de conformidad con la Ley.

3. Carta firmada por el representante legal de la MIPYME solicitando de manera expresa que el presente proceso
sea limitado a MIPYMES con domicilio en el departamento de Antioquia.

1. DESCRIPCION Y GENERALIDADES DEL OBJETO A CONTRATAR

1.1. OBJETO: MEJORAMIENTO LOCATIVO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON, CON EL
FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL FALLO JUDICIAL EMITIDO EN EL MARCO DE LA ACCION POPULAR CON
RADICADO  N°05-001-33-33-013-2019-00258-01, POR MEDIO DEL PROGRAMA ECOSISTEMAS
EDUCATIVOS CALIDOS Y DE CALIDAD PARA LA CONVIVENCIA Y LA PAZ, DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION DEL MUNICIPIO DE BELLO.
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1.1.1. CLASIFICACION UNSPSC

Dando cumplimiento el numeral 1 del articulo 2.2.1.1.2.1.3 del decreto 1082 de 2015, el objeto del presente proceso
contractual se encuentra clasificado en cédigo UNSPSC segn el siguiente cuadro:

GRUPO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE PRODUCTO CODIGO UNSPSC
(F) 72 10 33 (00) 72103300
Servicio de Mantenimiento y
reparacion de Infraestructura
(F) 72 14 T4 (00) 72141100
Servicios de construccion y
revestimiento y pavimentacion
de infraestructura
(F) 73 18 1 (04) 73181104
Servicios de Pintura

1.1.2. FICHA TECNICA.

VER ANEXO DE LA FICHA TECNICA.

1.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

1.2.1. Localizacién: Ubicado en la Calle 47 entre carrera 48-49, Municipio de Bello.

Las intervenciones a desarrollar se ubican al interior de la Institucion Educativa Sagrado Corazén, ubicada dentro del

area urbana, zona centro del Municipio De Bello. La edificacion consta de tres bloques con estructura independiente.
El area objeto de intervencion se ubica a lo largo y ancho de la sede educativa.

Las intervenciones a realizar son las siguientes:

Suministro e instalacion de concretos.

Suministro e instalacion de muro en placa de fibrocemento.
Aplicacion de pintura.

Suministro e instalacion de ventanas y puertas.

Suministro e instalacion de tuberia.

Reforma y adecuacion pasamanos.

Instalaciones eléctricas.

1.2.2 DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR
Las actividades requeridas se presentan a continuacion:

Descripcion del proyecto: MEJORAMIENTO LOCATIVO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO
CORAZON, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL FALLO JUDICIAL EMITIDO EN EL MARCO DE LA ACCION
POPULAR CON RADICADO N°05-001-33-33-013-2019-00258-01, POR MEDIO DEL PROGRAMA ECOSISTEMAS
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EDUCATIVOS CALIDOS Y DE CALIDAD PARA LA CONVIVENCIA Y LA PAZ DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
DEL MUNICIPIO DE BELLO.

Ubicacién: Zona urbana.
Direccion: Ubicado en la Calle 47 entre carrera 48 - 49, Municipio de Bello.

Las actividades a ejecutar son las siguientes:

e Mejoramiento en escalas de laboratorio, psico orientacion y enfermeria de la institucion educativa sagrado
corazén:;

L L _ DESCRIPCION .
Adecuacion de escalas del blogue 2 en concreto de 3000 psi mezclado en sitio, con
malla electrosoldado de 5mm 15*15¢m. incluye adecuacion de superficie (demolicion de
superficie de ultimo peldafio). Incluye Sellado con material Tipo SikaFlex de 1xicmcontra | m2 4,0480
muro. Anclajes, formaleta de confinamiento de contrahuellas, acabado en concreto
escobillado y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
Construccion de division con lamina Panel Board 8 mm dos (2) caras. Incluye: Estructura,
; s m2 41,4800
insumos y acabados con vinilo. Incluye estructura.
Suministro y aplicacion de Vinilo Tipo 1 sobre muros interiores. 3M m2 36,9600
Suministro e instalacion de ventanas corredizas en aluminio anodizado natural. Incluye:
malla mosquitera en acero inoxidable liso No. 30, chapa y todos los elementos para su
correcta instalacion. Sistema 744. Las alas deben ser desmontables para su facilitar su
lavado.
Suministro y colocacién de puertas (marco calibre 18 y nave calibre 20) estructura
interna metalica, lamina troquelada por las dos caras. Incluye pintura anticorrosiva y
pintura a base de aceite, chapa de seguridad de doble pistillo tipo Yale o similar de
primera calidad, previa aprobacion de la supervision. P-2 0,85/0,95X 2,10 E = 0,10 cm.
Suministro y montaje de salidas de tomas doble hasta 3m (incluye tuberia debidamente
fijada y soportada cada 1,5 m, ramal 1IN°12+1N°12+1N°12T Cu - AWG aislamiento
LSHF, caja metalica 4x2 con suplemento, conectores de empalme, encintada, cableado,
ruebas y aparato.
Suministro y montaje de salidas de swiche sencillo hasta 3m (incluye tuberia debidamente
fijada y soportada cada 1,5 m, ramal IN®12+1N°12+1N°12T Cu - AWG aislamiento LSHF
Salones, caja metalica 4x2 con suplemento, conectores de empalme, encintada,
cableado, pruebas y aparato).
Suministro y montaje de salidas de iluminacion hasta 3m (incluye tuberia debidamente
fijada y soportada cada 1,5 m, ramal 1N°14+1N°14+1N°14T Cu - AWG aislamiento
LSHF, caja metalica 12x12 con suplemento, conectores de empalme, encintada, cableado
para luminaria, pruebas y chequeo
Suministro e instalacion de luminaria HERMETICA LED DE 2X18 W 120V (seg(in el
espacio) y demas accesorios para su correcta instalacion, la luminaria completa debe un 4,0000
cumplir las ultimas disposiciones del RETILAP y RETIE.
Reforma y adecuacion de pasamanos metélico existente global 2,0000
Construccién de muros en ladrillo. m2 3,0000
Viga de amarre sobre muros en Concreto 3.000 psi. Seccion: 10-12x20 cm. Refuerzo: 4 @ il 7 2000
2" - Estribos @ %" @ 15 cms. Incluye formaleta de madera. ’
Demolicion de concreto de cualquier tipo: reforzado, simple, ciclopeo donde se requiera
como en columnas, vigas, fundaciones, losas, muros, muertos en concreto y demas
estructuras diferentes a las especificadas en otros items del presente capitulo. Incluye
cargue y botada de escombros.
Retiro de todo tipo de ventanas. Incluye marcos y vidrios, transporte y bodegaje donde Io - 10000
indique la supervision. ;
Regata sobre muros de ladrillo o pisos para instalar tuberias hasta de 4". Incluye cargue y

| UNIDAD| CANT.

m2 3,6000

un 2,0000

un 8,0000

un 2,0000

un 4,0000

m3 0,0460

botada de escombros. i 2000
Viga de cimentacion en Concreto 3.000 psi. Seccion: 20-30x20-30 cm. Refuerzo; 4 @ 14" - i 11500
Estribos @ %" @ 15 cms. Incluye formaleta de madera. '
Instalacion de revoque (repello/pafiete) sobre muros o cielos interior o exterior. Mortero

14, m2 5,8800
Suministro e instalacion de guardaescoba ceramico 8x40cms. ml 4,0000
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1.2.3. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

Para la realizacion de las obras de mejoramiento en escalas de laboratorio, psico orientacion y enfermeria de Ia
Institucion Educativa Sagrado Corazon.

Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la construccion de las obras, deberan ser
los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran
procesamiento industrial, éste debera realizarse preferiblemente con tecnologia limpia. El contratista se obliga a
conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construccion de las obras y a
mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. Las posibles fuentes
de materiales seréan las que determine el adjudicatario, aprobadas por el supervisor, y las cuales cumplan con la
calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes. Es responsabilidad
del Contratista bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e
informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecucion, con el fin de establecer
si las explotara en su calidad de constructor y/o si las adquirira a proveedores debidamente legalizados. Las fuentes
seleccionadas por el Contratista deben ser previamente autorizadas por el respectivo supervisor, previo al inicio de
las obras. El Contratista se obliga a realizar la explotacion respetando las recomendaciones técnicas establecidas
para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por el supervisor, y las cuales
cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del contrafista bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar
las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecucion, con el fin de
establecer si las explotara en su calidad de constructor y/o si las adquirira a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva supervision, previo
al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotacion respetando las recomendaciones técnicas
establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera
aplicable a la obra.

El contratista debe verificar, previa a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de
materiales existentes en el area de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, asi como verificar que
éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal
forma que pueda garantizar la utilizacion para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo
correspondientes deben ser consideradas por el Contratista en los analisis de precios unitarios de la propuesta a
presentar y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecucion del proyecto
deben ser sometidos a verificacion para la aceptacion o el rechazo por parte de la supervision, segun la normativa
aplicable. Los permisos de explotacion deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras.
De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva
supervision, previo al inicio de las obras.

Visita al sitio de la obra. Es responsabilidad del Contratista conocer la ubicacion y situaciones particulares donde
sera adelantada la obra e informarse sobre la forma y caracteristicas del sitio, localizacion y naturaleza de la obra,
vias de acceso, las condiciones ambientales y sociales del area de influencia, las cuales debe considerar para el
desarrollo y manejo ambiental del proyecto, asi como los sitios autorizados para hacer la disposicion de los residuos
de construccion y demolicion (RCD) y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el
calculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto de obra publica.

Senalizacion. De ser necesario, son de cargo del Contratista favorecido todos los costos requeridos para instalar y
mantener la sefalizacion de la obra y las vallas informativas, la iluminacion noctumna y demas dispositivos de seguridad
y salud en el trabajo, de comunicacion y coordinacion en los términos definidos por las autoridades competentes.

1.2.4.  METODO CONSTRUCTIVO

La metodologia constructiva para la actividad requerida que debe seguir el Contratista Adjudicatario para desarrollar
las actividades contratadas dentro del presente proceso de seleccion, debera garantizar los siguientes aspectos:
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e Las calidades previstas en especificaciones que le sean entregados.
El cumplimiento de las normas de calidad que garanticen una alta calidad de los materiales y elementos
constructivos utilizados en el proyecto u obra.
El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecucion de la obra.
El cumplimiento de los aspectos constructivos de acuerdo con la norma NSR-10.
La estabilidad de la obra contratada.

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten simultaneamente.

1.2.5. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES

Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

e |as hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas por el supervisor una vez se
adjudique el Contrato y no podran ser pedidas durante la seleccion del Contratista para efectos de otorgar puntaje
0 como criterio habilitante.

e Siel Contratista ofrece dos (2) 0 mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de
ellos debera cumplir los requisitos exigidos para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido
para dos o mas cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicacion requerida para este Proceso de
Contratacion.

e E| Contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la
profesion. El requisito de la tarjeta o0 matricula profesional se puede suplir con lo regulado en el articulo 18 del
Decreto -Ley 2106 de 2019.

e |as certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o juridica con
quien se haya establecido la relacién laboral o de prestacion de servicios.

e |aEntidad podra solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan acreditar el valor y
el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecucion del contrato y que estén
acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecucion del Contrato, en el caso en que sea
establecido un valor de honorarios de referencia.

e I Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad real para la
cual se vinculan al proyecto.

e [l Contratista garantizara que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través de medios digitales)
cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de
dedicacion exigido para cada personal.

e LaEntidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o trabajador vinculado
al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas
por la cual solicita dicho cambio.

El personal relacionado sera contratado por el Contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos administrativos
generales del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del personal clave deben cubrir todo el plazo de
ejecucion del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicacion. Para los demas perfiles profesionales, en caso
de que la Entidad los requiera deberan estar disponibles, segln su porcentaje de dedicacion, con el fin de lograr el
cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del Contratista, para lo cual se podra hacer uso de
medios virtuales.

1.2.5.1. Personal clave

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y su costo
debe incluirse dentro de los gastos de administracion general del contrato. El personal requerido es el siguiente:

e Un (1) Tecndlogo en Obras Civiles dedicacion del 100%, con una experiencia general de dos (2) afios, contados
a partir de la expedicion de la matricula profesional y una experiencia especifica de un (1) afio en construccion
ylo terminacion y/o ampliacion y/o remodelacion y/o reforzamiento y/o adecuacion yfo rehabilitacion ylo
mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificacién de edificaciones.

e Un (1) Tecnologo en Seguridad y Salud en el Trabajo - SST - Dedicacion 100%, con una experiencia general de
dos (2) afios contados a partir de la expedicion de la matricula profesional y una experiencia especifica de un (1)
afio en obras civiles.
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El Contratistg con la presentacion de su propuesta manifiesta que conoce y cuenta con los requisitos minimos que
deben cumplirse para el personal clave para cada cargo, los cuales se detallan en esta seccion.

1.2.5.2. Requisitos del personal clave

El personal clave debe cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de formacion y experiencia:

PRO;iSRIXEﬁIEg;g%CIDO REQU!S”%%BE::E ERIENEIA REQUISITOS DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

Un (1) tecndlogo en obras | Dos (2) afios de experiencia Un (1) afio en construccion y/o terminacion y/o

Civiles profesional ampliacion y/o remodelacion y/o reforzamiento
contados a partir de la y/o adecuacién y/o rehabilitacion y/o
expedicion de la tarjeta mantenimiento y/o mejoramiento y/o
profesional. modificacion de edificaciones.

Un (1) Tecndlogo en Dos (2) afos contados a partir de | Un (1) afio en obras civiles.

Seguridad y Salud en el la expedicion de la matricula

Trabajo - SST profesional

El personal relacionado anteriormente es el personal administrativo minimo necesario para la ejecucion del proyecto.
Si el Contratista contrata persona adicional, este correra por su cuenta, por lo que no habré lugar a pago alguno por
parte de la Entidad frente al personal extra que el Contratista utilice en la ejecucion del Contrato, ya que la Entidad en
la etapa de planeacion establecio el personal profesional y operacional minimo requerido para el cumplimiento del
Contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados se debera anexar fotocopia de la tarjeta y/o matricula profesional y
certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente. El requisito de la tarjeta y/o
matricula profesional se puede suplir con el requisito de que trata el articulo 18 del Decreto — Ley 2106 de 2019.

1.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
1.3.1. Impacto socio ambiental

Con el fin de mitigar el impacto socio ambiental que se genere durante la ejecucion de la obra, el Contratista debera
organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no solo con los requerimientos
técnicos, sino con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios, asi como las
normas especiales para el tramite y obtencion de autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales, de ser necesario y sera responsable ante el Municipio de Bello por el
pago de sanciones decretadas por violacién a las leyes y disposiciones ambientales (guia metropolitana de gestion
socio-ambiental)

El contratista dara cumplimiento a los términos, requisitos y condiciones establecidas en los actos administrativos
expedidos por las diferentes autoridades ambientales y regionales.

Los costos en que incurra el Contratista por la elaboracion, implementacion y manejo socio ambiental del proyecto
deberan incluirse en los costos de la Administracion del contrato. El valor del plan comunicacional que incluira
sensibilizacion, socializacion y comunicacion antes, durante y después de las intervenciones, de conformidad con las
especificaciones establecidas de acuerdo a la oficina de comunicaciones, también debera incluirse en los costos de
la Administracién del contrato.

Esta Administracion debera discriminarse y ser presentada al inicio del contrato y debera ser soportada durante el
desarrollo del mismo con las evidencias que permitan verificar su cumplimiento en las actas de pagos parciales y en
la liquidacion del mismo.

En resumen, el contratista debera tener conocimiento de la Normatividad asociada a la Gestion social y Ambiental
relacionada con la politica ambiental de Colombia y recursos naturales, Aire, agua, Residuos sélidos, Flora Salud y
Seguridad.

1.3.2. Residuos solidos con relacion a las obras publicas

e Antes de iniciar la obra, el contratista debe determinar los sitios para el almacenamiento temporal de los residuos,
segun su tipo, debidamente sefializados.
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» Elalmacenamiento de los residuos debe hacerse en recipientes debidamente rotulados, con el codigo de colores
para cada tipo de material a contener; el tamario y tipo del recipiente dependera de la cantidad y tipologia de los
residuos generados.

e Elrétulo de los recipientes debe contener informacion clara, y fabricarse en materiales resistentes al agua.

o Utilizar los materiales en las cantidades precisas, a fin de evitar o disminuir la generacion de sobrantes.

e Dentro de la obra se contara con una brigada, exclusivamente dedicada al aseo y limpieza, por cada frente de
trabajo. La brigada estarad conformada minimamente como se explica a continuacion, dependiendo de la
categorizacion ambiental del proyecto: » Tipo | 'y Tipo Il Con tres trabajadores exclusivos durante toda la obra,
para distancias no mayores a 500 metros lineales de obra, o para cada 10.000 m2 de area. Si se trata de un
proyecto de menor tamario, se debera contar con un obrero constante durante toda la obra, con apoyo adicional
durante el tiempo de excavaciones y demoliciones. » Tipo lll: Debera tener un obrero exclusivo para labores de
limpieza durante el tiempo de excavaciones o demoliciones.

e Absolutamente todo el personal que labora en la obra, debe ser instruido y capacitado para el adecuado manejo
de residuos solidos y su obligatorio cumplimiento en obra.

e El contratista debera llevar un registro de todos los tipos de residuos generados en la obra: de los ordinarios,
entregados a la empresa de servicio de aseo; del material reciclado, los residuos peligrosos y el material dispuesto
en la escombrera; con el fin de obtener indicadores sobre la Gestion del manejo de los residuos sélidos en la
obra.

1.3.3. Requerimientos minimos para el manejo de residuos sélidos ordinarios

e Los residuos deben permanecer el menor tiempo posible dentro de la obra, evitando sobrecargar los contenedores
o recipientes para su almacenamiento.

e Los residuos ordinarios serén entregados por el contratista a la empresa de servicio de aseo: si no se cuenta con
dicho servicio en el sector, se debe gestionar la respectiva solicitud.

e Diariamente, al finalizar la jornada, se realizara una limpieza general de la zona donde se realicen las obras; se
deben recoger todos los desperdicios, basuras, o elementos extrafios, presentes en el area.

* No se permite la quema de ningun tipo de residuos.

e Al finalizar la obra, el contratista debera recoger todos los materiales. Almacenamiento de residuos solidos
sobrantes y remover la sefializacion existente alrededor de la obra.

1.3.4.  Requerimientos minimos para el manejo de material reciclable

El contratista debe llevar un registro de las cantidades generadas de material reciclable.
Debe identificar y vincular a las personas o empresas que estén interesadas en recibir materiales reciclables,
resultantes de las actividades del proyecto, para que ellas mismas se encarguen de su recoleccion periodica,
transporte y transformacion.

e Elejecutor de la obra debe verificar y controlar que las personas o empresas que recolecten el material reciclable,
lo transporten en vehiculos motorizados, debidamente avalados para el transporte de carga.

¢ Elmaterial reciclado debe almacenarse de modo que permanezca limpio y seco, y alejado de fuentes de ignicion.

1.3.5.  Requerimientos minimos para el manejo de residuos especiales

o Elcontratista debe llevar un registro diario del control y disposicion final de los residuos especiales.

e Ningun escombro debe permanecer por mas de 24 horas en el frente de obra. Si el volumen de escombro
generado es menor de 3m3, se podré utilizar un contenedor mévil para almacenarlo antes de su disposicion final.

 Todos los escombros generados en la obra deben separarse asi: demoliciones en concreto (cilindros de ensayo,
cuescos, fragmentos de losas, pisos duros, entre otros), rocas o fragmentos de roca, material de excavaciones
(resultante de la limpieza de cuerpos hidricos, material de derrumbes y taludes inestables), pavimento flexible y
base granular; luego deben ser llevados a alguna planta especializada en el aprovechamiento de estos residuos.
No se permite por ningin motivo mezclar residuos especiales con residuos ordinarios.
Las escombreras utilizadas deben contar con los respectivos permisos de funcionamiento. Foto 4. Proteccion de
escombros y excedentes de excavacion 84 Guia de Manejo Socioambiental Para Obras Publicas

 Los vehiculos destinados al transporte de escombros deben llenarse sin superar su capacidad; la carga debe
cubrirse con una lona o pléstico, que baje por lo menos 30 centimetros, contados de su borde superior hacia
abajo, cubriendo los costados y la compuerta.

e Todas las volquetas deben contar con identificacion en lugares visibles, a ambos lados, en gran formato, y en
materiales resistentes al agua. La informacion incluira el nimero del contrato al que pertenece, nombre del
contratista y el nimero de teléfono de la interventoria.
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e Se debe implementar un sistema de limpieza o lavado de Ilantas de todos los vehiculos que salgan de la obra, y
evitar al maximo el uso de agua potable en esta actividad. Los lodos resultantes de la operacion de limpieza seran
manejados como materiales especiales y dispuestos en una escombrera.

e Si se requiere de la ubicacion de patios de almacenamiento temporal para el manejo del material reciclable de
excavacion, el sitio elegido debera estar provisto de canales perimetrales con sus respectivas estructuras para el
control de sedimentos; a este sedimento se le debe dar el mismo tratamiento que a los escombros.

e Los escombros nunca podran interferir con el trafico peatonal y/o vehicular, dando cumplimiento a la Ley 1259 de
comparendo ambiental. Los mismos deben estar apilados, bien cubiertos y ubicados, para evitar tropiezos y/o
accidentes. Se deben proteger de la accion erosiva del agua y del aire, evitando su contaminacion. Para esto se
cubriran con plastico, lona impermeable o malla, asegurando su estabilidad y permanencia; también, mediante la
utilizacion de contenedores méviles, de baja capacidad de almacenamiento.

e En los proyectos en los que se requiera realizar descapote, esta actividad se llevara a cabo de forma
independiente a la excavacién, de tal forma que se pueda clasificar la capa de material vivo (suelo organico y
capa vegetal) separada del material inerte.

e  Se prohibe depositar escombros en zonas verdes o zonas de ronda hidraulica de rios, quebradas, humedales, en
Sus cauces ¥ sus lechos.

e Lasllantas deben almacenarse en sitios cubiertos y entregarlas en puntos de acopio a organizaciones autorizadas
para su manejo posconsumo. Se procedera de igual forma con otros residuos especiales que sean objeto de
planes de devolucién posconsumo.

NOTA: Excepcionalmente, los escombros producidos en la obra, previa autorizacion de la supervision, podran ser
almacenados temporalmente en una zona dentro de la misma; siempre y cuando se delimite, sefialice y optimice al
maximo el uso del espacio ocupado, con el fin de reducir las areas afectadas. Se excluyen las zonas verdes (si no
estan destinadas a zona dura de acuerdo con los disefios) y cuerpos de agua. En todos los casos, se tendra que
recuperar y restaurar el espacio publico utilizado, de acuerdo con su uso, y garantizar la reconformacion total de la
infraestructura y la eliminacién absoluta de los materiales, elementos y residuos.

1.3.6. Control de Emisiones Atmosféricas:

El control de los niveles de ruido por debajo de los limites permisibles reduce los problemas de salud ocupacional que
estas emisiones puedan generar y mitiga las incomodidades producidas a la comunidad.

1.3.6.1. Requerimientos minimos

e Todos los frentes de obra deben estar demarcados: De 0-1metro, con tela plastica o calcetex color naranja; y la
parte superior con malla tipo polisombra color naranja, hasta completar dos metros de altura.

Se deben mantener los acopios de aridos y material particulado cubiertos con lonas, o en areas cubiertas.
Controlar las actividades que generan gran cantidad de polvo, regando las areas de trabajo con agua, por lo
menos dos veces al dia; se debe realizar esta misma operacion con los materiales que se encuentren
almacenados temporalmente en el frente de obra.

Calentar la mezcla asfaltica en parrillas o fogones portatiles a gas.

Conservar con humedad suficiente los materiales generados en excavaciones, demoliciones, explanaciones y
cortes, para evitar que se levante polvo; cubrirlos, mientras se dispone de ellos, con material plastico o cualquier
otro material, para impedir las emisiones de particulas al aire.

e Controlar que los vehiculos, volquetas y maquinaria que transitan sobre terrenos descubiertos, lo hagan a menos
de 20 km/h. ¢ Verificar que los vehiculos que cargan y descargan materiales dentro de las obras, estén
acondicionados con carpas o lonas para cubrirlos.

e  Evitar las quemas a cielo abierto, seglin el Articulo 29 del Decreto 948 de 1995. Foto5. Cerramiento del frente de
obra. - Fuente: Metropliis S.A. Foto 6. Proteccion de materiales susceptibles de generar material particulado 88
Guia de Manejo Socioambiental Para Obras Publicas.

e Comprobar que todos los vehiculos que carguen y descarguen materiales en la obra, cuenten con el respectivo
certificado de revision tecnicomecanica vigente (Ley 769 de 2002, del Codigo Nacional de Transito). « Garantizar
periodicamente el mantenimiento adecuado de los equipos, maquinaria y vehiculos que son usados en las
diferentes actividades de las obras. El contratista debe entregar un plan de mantenimiento de maquinaria,
vehiculos y equipo de la obra a la Supervision.

e  Cubrir con mallas protectoras las edificaciones durante las actividades de demolicion de estructuras, y en general
durante el mantenimiento realizado a edificios de mas de fres pisos, para controlar las emisiones fugitivas
resultantes de estas operaciones.
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o Evitar la emision de particulas de cemento y polvo durante la elaboracion de morteros y/o concreto, durante la
limpieza y como resultado de las operaciones de corte de los propios materiales, mediante la construccion de
camaras para la maquinaria.

Mantener las puertas de la carcasa en el compresor siempre cerradas, para que funcione como insonorizador.
Incorporar sistemas de aspiracion en las maquinas para cortar y perforar, y usar lijadoras con sistemas adicionales
de captacion de polvo.

Acondicionar filtros de polvo en molinos, zarandas, silos, tolvas y mezcladoras.

Se recomienda utilizar una capa de proteccion de una pulgada de espesor de pavimento en frio, en las vias en
las que se realicen excavaciones de un maximo de dos metros de ancho, para evitar la generacion de material
particulado por el paso de los vehiculos.

e Se recomienda que los vehiculos utilizados en obra se incluyan en las campafias o politicas para la calidad del
aire, cuando estas se realicen en la ciudad.

1.3.6.2. Requerimientos minimos para el manejo del ruido

e Elcontratista debe tener conocimiento del ruido generado por cada uno de sus equipos y compararlo con el ruido
ambiental, para tomar las medidas necesarias.

e Reducir, en primera instancia, el ruido en su fuente de generacion, luego mitigarlo en el medio de propagacion vy,
como Ultima linea de defensa, entregar proteccion auditiva a la comunidad directamente afectada por los niveles
sonoros de la obra.

o Cuando se requiera utilizar equipo muy sonoro, de més de 80 decibeles, se debe trabajar unicamente en jornada
diurna y por cortos periodos de tiempo.

Utilizar una ruana neumatica para el compresor, con el fin de mitigar el ruido generado por éste.

Cuando se requiera cumplir con un monitoreo, este se realizara conforme con la norma ambiental vigente.

Se debe advertir previamente a la comunidad sobre la utilizacion de equipos sonoros en obra, con el fin de que
tomen las medidas pertinentes.

e Deben programarse ciclos de trabajo de maximo dos horas de ruido continuo, en obras que se realicen cerca de

nucleos institucionales como colegios, hospitales, etc.; cuando el nivel de ruido continuo supere el nivel de ruido

del ambiente, se deben programar dos horas de descanso después de las horas de operacion o utilizar equipos
insonorizados.

Realizar un aislamiento o apantallamiento acustico temporal de las operaciones que lo permitan.

Suministrar elementos de control auditivo personal.

Prohibir a los vehiculos que trabajan en la obra el uso de bocinas, cometas o claxon, salvo la alarma de reversa.

Establecer un tnico horario para el cargue y descargue de materiales, con el fin de que la comunidad planee sus

actividades de acuerdo con esto.

e Cuando se programen trabajos que generen ruido durante las horas de la noche, es necesario tramitar el permiso
de ruido nocturno por parte del contratista, y advertir previamente a la comunidad sobre las medidas que adoptara
para mitigar la afectacion. La ejecucion de las obras se suspendera en caso de que se presenten dos 0 mas
quejas de la comunidad, aunque se cuente con el permiso.

e Para la actividad de voladura de roca, se sugiere utilizar tecnologias de menor impacto socioambiental. En lo
posible, utilizar cufias hidraulicas o mortero expansivo. Cuando las condiciones lo requieran y sea estrictamente
90 Guia de Manejo Socioambiental Para Obras Plblicas necesaria la utilizacién de explosivos para esta actividad,
el contratista debera socializar con la comunidad las horas en que se efectuara, asi como la entrega de proteccion
auditiva con indicaciones de uso.

1.3.6.3. Programa para la proteccion del suelo

El suelo es uno de los recursos que mas puede afectarse, a causa de las actividades asociadas con la construccion
de obras de infraestructura publica. Naturalmente, cuando se realizan excavaciones, se requiere remover
determinados volimenes de suelo que en ocasiones pueden ser considerables y provocar su degradacion.
Igualmente, el suelo se puede ver afectado por la manipulacién inadecuada de aceites, lubricantes, pinturas, etc.,
sustancias que lo contaminan, impidiendo que pueda ser utilizado posteriormente para actividades de restauracion
paisajistica.

Para evitar este impacto es necesario tomar medidas adecuadas de manejo de materiales; de almacenamiento
apropiado de sobrantes de excavacion; de control de la erosion cuando hay presencia de taludes; ademas de la
gestion adecuada de sobrantes de excavacion.

1.3.6.4. Prevencion de la contaminacion de cuerpos de agua y redes de servicios publicos
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Este programa busca garantizar que la disposicion de desechos liquidos se realice de acuerdo con las normas
ambientales vigentes, para evitar el deterioro de las fuentes hidricas; ya que el agua es uno de los recursos mas
susceptibles de ser alterado durante la ejecucion de una obra. Con la implementacion de las medidas, se busca
controlar los posibles impactos por causa del vertimiento de aguas residuales en el area de influencia del proyecto.

NOTA: Por norma general, durante el desarrollo de las obras, se debe garantizar la continuidad en la prestacion de
los servicios publicos domiciliarios existentes. Para tal fin, el contratante gestionara ante EPM, y demas empresas
prestadoras de servicios plblicos domiciliarios, la entrega de la informacion de todas las redes de servicios pablicos
que haya en el sector del proyecto, y el contratista o ejecutor de la obra verificara, por medio de revision de camaras,
apiques, detectores electromagnéticos u otros sistemas, la existencia de aquellas redes que puedan interferir o resultar
afectadas por la ejecucion y desarrollo de los trabajos.

1.3.6.5. Hallazgos arqueoldgicos. Paleontolégicos y de minerales de interés comercial o cientifico

En cumplimiento de los Articulos 8 y 72 de la Constitucion Politica de Colombia de 1991, la Ley 397 de 1997, la Ley
1185 de 2008 que modifica la Ley 397 de 1997, la Ley 163 de 1959 que dictan medidas sobre defensa y conservacion
del Patrimonio Historico, en caso de algin descubrimiento de ruinas prehistoricas, sitios de asentamientos indigenas
o de época colonial, reliquias, fosiles, meteoritos u otros objetos de interés arqueoldgico, paleontoldgico o minerales
de interés comercial o cientifico durante la ejecucion de las obras, el Constructor tomara de inmediato medidas para
suspender transitoriamente los trabajos en el sitio del descubrimiento y notificara al supervisor, quien dara aviso al
Municipio de Bello y al Area Metropolitana del Valle de Aburra y a la autoridad oficial que tenga a cargo la
responsabilidad de investigar y evaluar dichos hallazgos. El Constructor, a pedido del Supervisor, colaborara en su
proteccion.

Cuando la investigacién y evaluacion de los hallazgos arqueolégicos, paleontologicos y de minerales de interes
comercial o cientifico retrase el avance de la obra, el Supervisor debera efectuar en conjunto con el Constructor, los
ajustes pertinentes en el programa de trabajo.

Las acciones por desarrollar son:

Detener las obras.

Aislar el sitio y evitar el acceso a personal ajeno a la obra.

No sacar por cuenta propia los materiales arqueol6gicos.

Avisar a las autoridades locales, quienes deben tomar las medidas necesarias para evitar el saqueo y dafio al

patrimonio arqueolégico.

e Tener disponibilidad financiera en su propuesta para vincular al proyecto hasta dos antropélogos con experiencia
en arqueologia.

e LaEntidad dara aviso al ICANH - Grupo de Arqueologia, aportando la mayor informacion al respecto (localizacion,
descripcion de la situacion, descripcion del sitio, descripcion de los materiales encontrados, registro fotografico,
etc.). Un arquedlogo del Grupo de Arqueologia atendera la situacion de hallazgos fortuitos.

e El contratista comunicara al Conmutador: (57-1) 4440544, Fax: (57-1) 4440530 o Linea gratuita en Bogota:

0180003426042 - Fuera de Bogota.

En caso de presentarse hallazgos arqueoldgicos, paleontolégicos y/o de minerales de interés comercial o cientifico
durante el proceso de excavacion, sera necesario contar con un arqueélogo contratado, cuyos honorarios ya estan
estimados en el presupuesto y se pagaran, sélo en caso de que realmente se ejecute el gasto. En caso de que no se
requiera este gasto, los recursos podran redistribuirse, previa aprobacion del comité técnico.

1.3.6.6 Gestion social

Se trata de establecer, a través de procesos participativos, programas acordes con las necesidades de la comunidad
y las caracteristicas del proyecto, que contribuyan a prevenir, reducir, controlar y mitigar de manera oportuna y
eficiente los potenciales impactos negativos; asi como a potenciar los impactos positivos de la obra en sus areas de
influencia, con la consecuente apropiacion, por parte de la comunidad, de las obras construidas.

Béasicamente es capacitar y concientizar a los actores que participan en la ejecucion de la obra, sobre la
responsabilidad, tanto directa como indirecta, que se adquiere al intervenir el area de influencia, socializando las
politicas y medidas disefiadas para la adecuada intervencion de ésta, y el respeto a su uso.

NOTA. En caso de incumplimiento de cualquiera de las medidas de manejo ambiental y social o la imposicion de
multas por la autoridad ambiental competente, se solicitara por parte de la administracion la aplicacion de las
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sanciones correspondientes, de acuerdo con los procedimientos establecidos por el municipio.

Este resultado permitira consolidar los indicadores de cumplimiento para calificar al contratista y expedir la paz y salvo
al finalizar el contrato.

1.3.7. Normas Técnicas Especiales a tener en cuenta en caso de que aplique tales como:

En los casos no establecidos textualmente las especificaciones técnicas sefialadas en el presente documentos, los
estudios y disefios, se aplicaran como normativas las prescripciones de los cadigos y recomendaciones de las
siguientes entidades que contemplaran aspectos técnicos y ambientales:

e Manual de Gestion socio-Ambiental para obras de construccion del AMVA, teniendo en cuenta ademas las

obligaciones impuestas segn licencias

Normas y especificaciones generales de construccion de Empresas Publicas de Medellin

Normas técnicas Colombianas NTC-Icontec-NSR 10.

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE

Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado Publico - RETILAP

En su defecto con las normas ASTM (American SocietyforTesting and materiales) cuando no exista norma NTC

para algunos materiales.

Manual de Espacio Publico de Medellin.

Normas técnicas Invias

NEGC 1200 sealizacion corporativa de seguridad y proteccion en las zonas de trabajo

NEG 1301Normas de seguridad industrial y salud ocupacional en las obras de EPM

Resolucion 1937 de 1994 y manual sobre dispositivos para el control del transito en calles y carreteras del

Ministerio de Obras Publicas y Transporte

Resolucion 541 de diciembre 14 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente

Decreto ley 1295 de 1994

Ley 100 de 1993 y las especificaciones 101, 201 asociadas a esta norma.

Dar cumplimiento a lo establecido por el articulo 42 de la ley 1523 del 24 de abril de 2012, mediante la cual se

adopta la politica nacional de gestion del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestion del

Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones, en el sentido de realizar un analisis especifico de riesgos

que considere los posibles efectos de eventos naturales sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se

deriven de los dafios de la misma en su area de influencia, asi como los que se deriven de su operacién, con

base en este analisis el contratista disefiara e implementara, previa presentacién y aprobacion de la oficina

Asesora de Gestion del Riesgo del Municipio de Bello, las medidas de reduccion del riesgo y planes de

emergencia y contingencia que seran de su obligatorio cumplimiento.

e Para la ejecucion de las obras, el contratista debera darle plena plenitud a la Norma Técnica Colombiana NTC
4595 y al Reglamento colombiano de construccion sismo resistente en su ltima version que corresponde a la
NSR-10, y todas aquellas que estén directamente relacionadas con la infraestructural vertical.

1.3.7.1. Norma técnica colombiana - NTC 4595

e FEsta norma establece los requisitos para el planeamiento y disefio fisico espacial de nuevas instalaciones
escolares, orientado a mejorar la calidad del servicio educativo en armonia con las condiciones locales, regionales
y nacionales. Adicionalmente, puede ser utilizada para la evaluacion y adaptacion de las instalaciones escolares
existentes. _

e Esta norma abarca aquellas instalaciones y ambientes (como el colegio, las aulas, los laboratorios, efc., en la
concepcion tradicional) que son generados por procesos educativos que se llevan a cabo de manera intencional
y sistematica.

e Eldesarrollo de la norma acoge, en el tema educativo, las disposiciones de la Ley 115 de 1994 (Ley General de
Educacion) y en materia de arquitectura y medio ambiente construido, los temas de accesibilidad, seguridad y
comodidad, desde la perspectiva de la sostenibilidad ambiental, para generar asi instalaciones con bajos costos
de funcionamiento y minimo deterioro del ambiente.

1,3.7.2. Norma sismoresistente V2010 / NSR-10

El Reglamento de Construcciones Sismo Resistentes, NSR-10, tiene por objeto: A.1.2.2.1 — Reducir a un minimo el
riesgo de la pérdida de vidas humanas, y defender en lo posible el patrimonio del Estado y de los ciudadanos. NSR-
10 — Capitulo A.1 — Introducciéon A-2 A.1.2.2.2 — Una edificacion disefiada siguiendo los requisitos de este
Reglamento, debe ser capaz de resistir, ademas de las fuerzas que le impone su uso, temblores de poca intensidad
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sin dafio, temblores moderados sin dafio estructural, pero posiblemente con algin dafio a los elementos no
estructurales y un temblor fuerte con dafios a elementos estructurales y no estructurales, pero sin colapso. A.1.2.2.3
— Ademas de la defensa de la vida, con el cumplimiento de los niveles prescritos por el presente Reglamento para
los movimientos sismicos de disefio, los cuales corresponden a requisitos minimos establecidos para el disefio de
elementos estructurales y elementos no estructurales, se permite proteger en alguna medida el patrimonio. A.1.2.2.4
— Los movimientos sismicos de disefio prescritos en el presente Reglamento corresponden a los que afectarian las
edificaciones de presentarse un sismo fuerte. Ante la ocurrencia, en el territorio nacional, de un sismo fuerte que
induzca movimientos de caracteristicas similares a los movimientos sismicos de disefio prescritos en el presente
Reglamento deben esperarse, en las edificaciones construidas cumpliendo con el Reglamento, dafos estructurales y
no estructurales reparables, aunque en algunos casos pueda que no sea econdmicamente factible su reparacion.
A.1.2.2.5 — Para las edificaciones indispensables y de atencion a la comunidad como las define el Capitulo A.2 del
presente Reglamento, se espera que el dafio producido por movimientos sismicos de caracteristicas similares a los
movimientos sismicos de disefio prescritos en él sea reparable y no sea tan severo que inhiba la operacion y ocupacion
inmediata y continuada de la edificacion.

Dentro de dichas normas se contemplan: Normas Generales, Normas para la proteccion del Aire, Normas para la
Proteccion de las Aguas, Normas para la Proteccion de los Suelos, Normas para la prevencion de accidentes y control
de enfermedades y Normas para la proteccion de la infraestructura y Patrimonio Cultura.

1.3.8. Permisos y licencias.

e En el presente proceso no se requiere del tramite de permiso de aprovechamiento forestal de arboles aislados,
asi como de la presentacion de licencia ambiental, permiso de ocupacion de cauce o de vertimientos,

e El Contratista adelantara los tramites técnicos y administrativos necesarios para la instalacion, recibo y puesta en
funcionamiento de las redes de servicios publicos

e No se requiere Plan de manejo Ambiental,

1.3.9. Estudios y Disefios.
e Las actividades no requieren estudios y disefios.
1.3.10. Componente social

e Visitary disponer de personal social en el &rea objeto de intervencion con el fin de orientar y resolver inquietudes
de la comunidad que tengan interés en la ejecucion del proyecto.
e Las demaés inherentes al componente.

1.3.11. Componente Técnico

e Proponer los cambios y ajustes en los disefios definitivos para el desarrollo de las actividades cuando existan
inconsistencias y/o alternativas mejores para ello de acuerdo con las normas técnicas y reglamentarias sobre la
materia.

e Las demas inherentes al componente.

1.3.12. Componente Juridico

Proyectar la respuesta a las PQRSD relacionada con el desarrollo de las actividades constructivas.
o Apoyar al municipio con la informacion técnica necesaria para la Resolucién de conflictos juridicos con terceros

que se generen con ocasion a la ejecucion del proyecto.
o Garantizar el cumplimiento de las normas aplicables en los diferentes aspectos técnicos, administrativos,

financieros y contables.
e Las demas inherentes al componente.

1.3.13. Componente Ambiental

o  Administrar los recursos de conformidad con las normas ambientales.

o Realizar el seguimiento y control del Plan Socio Ambiental.

e Vigilar desde el inicio hasta fin de obras que se haga la adecuada disposicion de los residuos generados.
e Vigilar el cumplimiento de maquinaria y equipo en el impacto ambiental.

o Las demas inherentes al componente.
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1.3.14. Componente Administrativo:

o Presentar informes periédicos de la ejecucion del proyecto
e  Supervisar los contratos que se ejecuten con cargo a los recursos en administracion
e Las demas inherentes al componente.

2. PLAZO:

El plazo de ejecucion del contrato sera de UN (01) MES, contados a partir de la suscripcion del Acta de inicio, a traves
de la secretaria de Educacion, el supervisor asignado y el CONTRATISTA, a través de la Plataforma SECOP Il previo
cumplimiento los requisitos de perfeccionamiento y de legalizacion establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 del
2017 y el Decreto 1082 del 2015.

3. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS.

Al presente proceso de seleccion le son aplicables los principios de la Constitucion Politica; la Ley 80 de 1993, Ley
1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, articulo 2142 y siguientes del Codigo Civil y las demas normas legales vigentes
que regulen la materia.

Teniendo en cuenta que el proceso de contratacion no supera el 10% de la menor cuantia del Municipio de Bello, se
dara aplicacion a la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015, por lo cual la seleccion aplicada sera la
minima cuantia.

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO:

El costo total estimado del contrato es de VEINTICUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MLC ($24.143.472).

Para calcular el presupuesto oficial, la Entidad, tuvo en cuenta las siguientes variables:

Localizacion de las obras y vias de acceso

Costo de la mano de obra local y regional

Rendimientos estimados para cada actividad

Acarreos internos

Costo de materiales en la zona

Alquiler de equipo necesario para cada actividad

El recurso humano para desarrollar las actividades del proyecto
Las obligaciones tributarias generadas por la operacién comercial

En documento anexo se presentan:

s  Presupuesto oficial detallado por items
e Andlisis de precios unitarios

PARAGRAFO 1°: El valor del presente contrato podra adicionarse por las partes siempre y cuando se cuente con la
disponibilidad presupuestal para el efecto.

4.1. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPESTAL:

Los desembolsos y pagos que el municipio deba efectuar se haran con cargo a la siguiente disponibilidad

presupuestal:
CDP FECHA RUBRO NOMBRE DEL RUBRO COD. VALOR
911 | 10/05/2023 | 4.05.216.06.029.4 RP D.E PLUSVALIA - SERVICIOS 807 | $110.000.000
3.10.2.3.2.02.020 | GENERALES DE CONSTRUCCION DE EL VALOR SE
05.01.068.0807.0 OTRAS EDIFICACIONES NO AFECTARAEN
054129 RESIDENCIALES - |.E INTERVENIDAS O $24.143.472
ADECUADAS.
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El valor afectar del rubro antes descrito, puede variar de acuerdo al valor final adjudicado.

4.2 FORMA DE PAGO:

Los pagos se realizaran de acuerdo al avance de la ejecucion del contrato, previa aprobacién del supervisor del
contrato y teniendo en cuenta los tiempos y procedimientos establecidos para el recibo y revision de cuentas de cobro,
por parte de la secretaria de hacienda y asi mismo los establecidos por la Secretaria de recaudos y pagos.

El pago se realizara exclusivamente al contratista; el cual debera anexar una certificacion bancaria de la cuenta a su
nombre y demas documentos solicitados en el Secretaria de Hacienda, documentos que le seran informados en dicha
secretaria. El Municipio deducira del pago, los impuestos de ley respectivos. EL MUNICIPIO DE BELLO solo adquiere
obligaciones con el contratista y bajo ningtin motivo o circunstancia aceptara pago a terceros.

5. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

Tal como lo establece la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015, el proceso se adjudicara al
oferente que cumpla con todas las condiciones exigidas establecidas en las condiciones de la invitacion por la Entidad
Estatal y que ofrezca el menor valor.

6. OBLIGACIONES DE LAS PARTES
6.1. OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES

1. Asistir por medio de un representante a las capacitaciones y/o reuniones relacionadas con el Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a las que sea citado por la administracion Municipal.
2. Comunicar inmediatamente al supervisor del contrato, la ocurrencia de cualquier evento que se presente en el
desarrollo del objeto contractual, y pueda afectar el cumplimiento del objeto del presente contrato.
3. Entregar al Supervisor del contrato, informe mensual, informe final y cada que este lo requiera, con el detalle de
las actividades realizadas en ejecucion del presente contrato.
4. Mantenerse al dia en el pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral (Salud, Pension y Riesgos
laborales, parafiscales), durante todo el plazo de ejecucién del contrato.
5. Mantener reserva sobre los hechos, documentos, € informacion en general que llegue a su conocimiento en
ocasion del cumplimiento del objeto contractual.
Cumplir con las obligaciones que se deriven del Sistema Integral de Gestion del Municipio de Bello.
7. Asistir por medio de un representante a las capacitaciones del Sistema Integral de Gestion y en general a aquellas
que sea citado por la administracion Municipal
El contratista debera estar suscrito como proveedor en la plataforma del SECOP |I.
En cumplimiento con las obligaciones que establece el Articulo 2.2.4.2.2.16 del Decreto 1072 de 2015 “Por medio
del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo”. £l contratista debe cumplir con las normas
del Sistema General de Riesgos Laborales, en especial las siguientes:
9.1. Procurar el cuidado integral de su salud.
9.2. Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
9.4. Participar en las actividades de Prevencion y Promocion organizadas por los contratantes, los Comités
Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigias Ocupacionales o la Administradora de Riesgos Laborales.
9.5. Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistemas de Gestion de la Seguridad y Salud en
el Trabajo SG-SST.

&

© o

6.2. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE BELLO

Pagar a EL CONTRATISTA el valor pactado previo el cumplimiento de los requisitos que se sefialen.
Suministrar los documentos y la informacion requerida para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

Ejercer la supervision del presente contrafo.

Difundir la Politica del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo dispuesta para el Municipio de Bello.
Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las normas relativas al Sistema de seguridad y salud en el
trabajo.

LN =

6.3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Realizar las actividades descritas en el objeto del contrato, su alcance, anexo técnico y las demas inherentes y
necesarias para la ejecucion del objeto del contrato contractual.
2. Acatar todas las directrices y recomendaciones impartidas por la administracién municipal de Bello y el supervisor
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del contrato.

3. Contar con lainfraestructura, equipos, tecnologia y personal necesarios para el desarrollo del objeto contractual.

4, Realizar la limpieza de los sitios de trabajo incluido la botada de basuras, escombros, asi como materiales y
residuos peligrosos que se generen con ocasion de la ejecucion del contrato.

5. Cumplir con el objeto del Contrato, con los parametros establecidos en el estudio previo y con los compromisos
que se derivan de su alcance.

6. Mantener un flujo constante de la informacion necesaria durante la ejecucion y liquidacion del contrato

7. Coordinar conjuntamente, la realizacion de visitas técnicas de campo y demés eventos que se consideren
necesarios en cumplimiento del objeto; entre otros.

8. El contratista debera disponer de los equipos, herramientas y materiales necesarios para garantizar el
cumplimiento del objeto contractual. En caso de presentarse escasez de algln elemento, el contratista debera
garantizar planes de contingencia que aseguren la continuidad del servicio.

9. Elcontratista debera contar con todos los elementos de proteccion personal.

10. Todos los trabajos a realizar por parte del contratista seran programados y ejecutados durante el horario normal
de trabajo previa evaluacion para no interferir con las actividades.

11. Elcontratista debera presentar un cronograma de trabajo con todas las areas acordadas para intervenir.

12. El contratista debe garantizar que los elementos intervenidos queden en dptimas condiciones.

13. El contratista debe garantizar la limpieza de las areas donde se desarrolla el trabajo. i

14. El contratista es responsable de la recoleccion y disposicion final de los residuos generados durante la ejecucion
del contrato; esta disposicion se debe realizar de forma periddica evitando acumulacion dentro de la institucion.

15. Garantizar que el personal que ejecute el objeto del contrato cuente con uniforme, y todos elementos de
seguridad necesarios, ropa de trabajo de acuerdo con los factores de riesgo y condiciones climaticas, portar con
la escarapela que evidencie su identidad, etc.

16. El contratista debe acudir a los llamados del Municipio en caso de presentarse alguna novedad inesperada,
conservando una oportunidad de respuesta inferior a 4 horas posteriores al reporte.

17. El contratista debe disponer la logistica de transporte requerida para los traslados de maquinaria, herramienta e
insumos requeridos para ejecutar la labor.

18. El contratista sera responsable de la custodia de sus herramientas y equipos.

19. El contratista debe demarcar, las zonas donde esté ejecutando labores.

20. Garantizar la dotacion requerida por Seguridad y Salud en el trabajo para el tipo de labor a desempefiar de
acuerdo con las directrices nacionales, departamentales y/o municipales sobre la materia.

21. Presentar informes de las actividades ejecutadas. (incluyendo fotografias de las actividades realizadas) llevando
el control de las fechas en las cuales se les hace intervencion.

22. Ningun trabajador puede realizar trabajos o tareas ocasionales con riesgo de caidas desde alturas sin que cuente
con el debido permiso revisado, verificado en el sitio de trabajo y avalado por una persona competente delegada
por el empleador, para este caso el contratista. Para trabajos habituales podra implementarse un listado de
implementacién avalado por personal competente.

23. Cumplir con las especificaciones de trabajo seguro en altura de acuerdo con la normativa vigente.

24. Reemplazar o sustituir a su costa, sin que implique modificacion al plazo de entrega los elementos que resulten
defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, sin
costo adicional para la entidad.

25. El contratista entregara de forma oportuna todos los documentos que permitan dar cumplimiento al Manual de
Interventoria y Supervision de la Administracion Central del Municipio de Bello (M-GJ-02) o cualquier informacién
adicional que se necesite para tener el buen control del contrato.

26. EI CONTRATISTA se obliga a informar al Municipio, una cuenta bancaria (corriente o de ahorros) a su nombre
en la cual le seran consignados o transferidos electronicamente los pagos que por cualquier concepto le efectie
el Municipio.

27. EI CONTRATISTA autoriza expresamente al Municipio para descontar sus pagos, honorarios y demas
emolumentos facturados, las sumas de dinero que por error le sean pagadas. Asi mismo, autoriza la deduccion
correspondiente a impuestos y similares que las normas establezcan para este tipo de pagos.

28. Para el calculo del AU se indica que la administracion debe ser discriminada y soportada por el contratista, previa
autorizacion del supervisor y/o interventor para el desembolso de este concepto una vez se inicie el desarrollo del
contrato.

7. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El presente proceso de minima cuantia se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, Decreto
1082 de 2015, Ley 2069 del 2020 y demés normas legales vigentes.

Codigo: F-GI-19 Version:12
2020/01/01

000 : Porelfoelle
Bncadzietos . QUE QUEFEMOS




Alcaldia -

’: de Bello .

Sobre la materia y en lo no regulado de manera particularmente, por las normas civiles y comerciales y en general
todas aquellas que adicionen, complementen o regulen las condiciones que deben acreditar los proponentes y todas
las relacionadas con el objeto de la presente contratacion.

8. PERSPECTIVA COMERCIAL

Desde esta perspectiva se tiene que el contrato que se pretende desarrollar esta permitido y regulado por el Codigo
de Comercio y normas concordantes, por cuanto se establecen caracteristicas especiales para el cumplimiento del
objeto del proceso de seleccion y son servicios que se encuentran en el mercado regulado por las normas de comercio
colombiano.

Para este proceso la entidad exige al contratista capacidad de entregar las cantidades de obra en el tiempo estipulado,
y debera efectuar la entrega de acuerdo a lo establecido en la invitacion pblica y lo pactado previamente con el
supervisor del contrato.

9. PERSPECTIVA FINANCIERA

El municipio asignara la disponibilidad presupuestal correspondiente, para dar cumplimiento a la apropiacion del
servicio requerido.

Para el analisis financiero se establecen criterios de valoracion partiendo de la base de los estudios técnicos
determinando las especificaciones que permiten la estimacion de cada uno de los recursos a contratar.

Dada la naturaleza del contrato, los proponentes deben contar con los insumos y personal para entregar en los plazos
pactados con la supervisién durante el plazo del contrato, ademas teniendo en cuenta la forma de pago del presente
contrato, no se hace necesario pedir indices financieros a los proponentes.

10. PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL

Desde esta perspectiva se analizan las condiciones del mercado relativo a los implementos, elementos a contratar.
Los interesados en ofertar en el proceso de contratacion deberan leer con detenimiento fodas las condiciones de
entrega y los plazos establecidos para ello para no incurrir en incumplimientos en caso de que le sea adjudicado el
contrato.

11. PERSPECTIVA TECNICA

Respecto de esta perspectiva, se han establecido las necesidades de la Secretaria de Educacion del Municipio de
Bello en la ficha Técnica, donde se especifica los elementos a contratar y sus cantidades.

12. CAUSALES QUE GENERAN RECHAZO DE LA OFERTA:

12.4.  Encontrarse el proponente incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad de las establecidas en la Ley
80 de 1993, laley 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015 y/o leyes concordantes.

12.2.  Cuando no se entregue la propuesta por medio de la plataforma virtual SECOP Il en la fecha, lugar y hora
establecida en el cronograma de la invitacion pablica.

12.3. Que la propuesta economica sobrepase el presupuesto oficial o presente errores en las operaciones
aritméticas dentro de ella, se modifique la casilla de cantidad y/o descripcion/caracteristicas de los ltems/
elementos.

12.4.  Cuando la oferta econémica esté condicionada a los precios del mercado o cambio de proveedores, escases
de los insumos durante el desarrollo contractual.

12.5. Cuando existan o se comprueben que varias propuestas son elaboradas por el mismo proponente, bajo el
mismo nombre, o nombres diferentes para el mismo proceso de seleccion o cuando la informacién aportada no
corresponda a la realidad.

12.6. Cuando el proponente induzca en error a la administracion, asi mismo, cuando se presenten inconsistencias
entre la informacion suministrada en la plataforma SECOP Il y la documentacion allegada por el proponente.

12.7. Cuando el proponente no aporte documento anexo con la propuesta econdmica, no discrimine claramente si
la oferta presenta o no presenta IVA.

12.8. Cuando el oferente no subsane los requisitos habilitantes o no aclare lo observado dentro del término
establecido para ello.

12.9. Cuando el oferente modifique la descripcion de la ficha propuesta.
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12.10. Se entendera como no presentadas -y por lo tanto rechazadas- las ofertas de proponentes plurales
presentadas desde cuentas de proponentes singulares y viceversa.

12.11. Cuando, producto de la indisponibilidad de la plataforma SECOP Il y, de conformidad con el protocolo
establecido, le corresponda a la entidad publica proceder a cargar la oferta del proponente y dicho proponente de
manera anticipada o posterior, logre subir a la plataforma su oferta, ambas ofertas indefectiblemente tienen que
coincidir en su valor, so pena del rechazo de las mismas.

12.12. No presentar la explicacion sobre precio artificialmente bajo en el término establecido para ello en el
cronograma del proceso.

12.13.  No presentar la propuesta econdmica de conformidad con lo solicitado/indicado en la invitacion piblica.

12.14.  No cumplir con las condiciones solicitadas en la invitacion piblica.

12.15. Que el valor que relaciona el proveedor en el SECOP Il, no coincida con el documento que anexa como ficha
técnica de la propuesta econdmica.

12.16. Que en caso de que los proponentes presenten subsanacion, explicacion y/o aclaracion, esta no cumpla con
los requisitos solicitados en la invitacion pablica o se haga de manera extemporanea.

13. OFERTA CON VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO.

De acuerdo con el articulo 2.2.1.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, cuando de conformidad con la informacion a su
alcance la entidad estime que el valor de una oferta resulta ser artificiosamente bajo, requerira al oferente para que
sustente el valor de lo ofertado, durante el plazo para subsanar requisitos de no hacerlo se rechazaré la propuesta,
de hacerlo se procedera al analisis de la entidad para determinar o no si adjudica en ese valor ofertado, ello de
conformidad con el articulo antes mencionado.

Articulo 2.2.1.1.2.2.4. Oferta con valor artificialmente bajo. Si de acuerdo con a informacion obtenida por Ia
Entidad Estatal en su deber de anélisis de que trata el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del presente decreto, el valor de una
oferta parece artificialmente bajo, la Entidad Estatal debe requerir al oferente para que explique las razones que
sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité evaluador de que trata el articulo anterior, o
quien haga la evaluacion de las ofertas, debe recomendar rechazar la oferta o continuar con el anélisis de la
misma en la evaluacion de las ofertas.

Cuando el valor de Ia oferta sobre la cual la Entidad Estatal tuvo dudas sobre su valor, responde a circunstancias
objetivas del oferente y de su oferta que no ponen en riesgo el cumplimiento del contrato si este es adjudicado
a tal oferta, la Entidad Estatal debe continuar con su anélisis en el proceso de evaluacion de ofertas.
En la subasta inversa esta disposicion es aplicable sobre el precio obtenido al final de la misma.
Al oferente que no de sus explicaciones una vez cumplido el plazo, le ser rechazada su oferta.
14. CAUSALES DE DECLARATORIA DE DESIERTA:
14.1. Cuando no se presente oferta alguna.
14.2. Cuando no se cumpla por parte de ninglin oferente las condiciones exigidas en la presente invitacion.

14.3. Cuando existan causas contempladas en la Ley que impidan realizar la seleccion objetiva de un oferente.

15. CRONOGRAMA DEL PROCESOQ Y ETAPAS DEL PROCESO.

ACTIVIDAD HORA, FECHA Y LUGAR
Publicacion de la invitacion 13 de junio de 2023, a través de la plataforma SECOP ||
Publicacion de estudios previos 13 de junio de 2023, a través de la plataforma SECOP |
Observaciones a la invitacion A partir de su publicacion y hasta las 10:00 am del 14 de junio de

2023, las cuales se realizaran a través de la plataforma SECOP |,
Recepcién de solicitud(es) de A partir de su publicacion y hasta las 10:00 am del 14 de junio de

limitacién a MIPYMES* 2023, las cuales se realizaran a través de la plataforma SECOP |
Respuesta a las observaciones | 15 de junio de 2023, las cuales se realizaran a través de la
plataforma SECOP |I.

Publicacion aviso indicando siel | 15 de junio de 2023, las cuales se realizaran a través de la
proceso se limitara a MIPYMES plataforma SECOP II.

Adendas 16 de junio de 2023, las cuales se realizaran a través de la
plataforma SECOP |I.
Presentacion de ofertas 20 de junio de 2023, hasta la 8:00 am, a través de la plataforma
SECORP II.
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Apertura de Sobres 20 de junio de 2023 a las 8:01 am, a través de la plataforma
SECOP II.

Informe de presentacion de ofertas. | 20 de junio de 2023 a las 8:02 am, a través de la plataforma
SECOPII.

Publicacion del informe parcial de | 22 de junio de 2023, a través de la plataforma SECOP II.

evaluacion de las ofertas.

. Presentacion de observaciones al | Desde la publicacion del informe hasta el 23 de junio de 2023 a
informe de evaluacion y/o Subsanacion. | Ias 3:00 pm, a través de la plataforma SECOP |I.

Respuesta a observaciones 26 de junio de 2023, a través de la plataforma SECOP |I.
Publicacion de la evaluacion 27 de junio de 2023, a través de la plataforma SECOP 1.
definitiva (si aplica)
Observaciones evaluacion Desde la publicacion de la evaluacion definitiva y hasta el 28 de
definitiva junio de 2023 a las 3:00 pm, a través de la plataforma SECOP |I.
Respuesta a observaciones 29 de junio de 2023, a través de la plataforma SECOP |I.
Aceptacion de oferta 30 de junio de 2023 mediante resolucion motivada, a través de la
plataforma SECOP |I.

Entrega de las garantias de 4 de julio de 2023, a través de la plataforma SECOP |I.
ejecucion del contrafo
Aprobacion de las garantias de | 4 de julio de 2023, |a cual se realizara a través de la plataforma

ejecucion del contrato SECOP .
Legalizacion Se realizara, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
aceptacion de ofertas.

16. CRITERIOS DE ADJUDICACION

Para adjudicar el presente contrato se tomara como Unico item de ADJUDICACION EL OFERENTE QUE PRESENTE
LA OFERTA CON EL PRECIO MAS BAJO, siempre que cumpla con todos los requisitos habilitantes de la presente
invitacion Publica.

Se revisaran las ofertas econdmicas y se verificara que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitacion.
Si esta no cumple con las condiciones de Ia invitacion, se verificara el cumplimiento de los requisitos de la invitacion
de la oferta con el segundo mejor precio, y asi sucesivamente, conforme al numeral 4. Del articulo 2.2.1.2.1.5.2 del
Decreto 1082 de 2015.

17. REQUISITOS HABILITANTES:

DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACION HABILITANTES Y EVALUACION. SE CONSIDERARA HABIL O
NO HABIL EL PROPONENTE QUE CUMPLA CON:

17.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO:

17.1.1 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O REGISTRO MERCANTIL EN CASO DE
PERSONA NATURAL

17.1.1.1. Si se trata de una persona natural, se acreditara mediante registro mercantil expedido por la Camara de
Comercio dentro de UN (1) MES anterior a la fecha de cierre de la actual publicacion, dentro de su actividad comercial
debera contener actividades relacionadas directamente con el objeto contractual, en caso de estar obligado a tenerlo,
de conformidad con el codigo de comercio, de lo contrario solo copia de la cedula de ciudadania.

17.1.1.2. Si se trata de personas juridicas colombianas o sucursales en Colombia de personas juridicas extranjeras,
mediante certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio dentro de UN (1) MES
anterior a la fecha de cierre de la actual publicacién, dentro de su objeto social debera contener actividades
relacionadas directamente con el objeto contractual.

En caso que el proponente sea consorcio, union temporal u otra forma asociativa, cada uno de sus integrantes deben
anexar la certificacion correspondiente.

Tratandose de sociedades extranjeras con sucursal en el pais, la Existencia y Representacion Legal se acreditara con
el RUP, y en caso de no tener sucursal en el pais, debera aportar el documento que acredite la adquisicion de la
personeria juridica en el pais de origen, el cual contenga como minimo los siguientes datos:
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« Nombre o razén social completa del proponente

* Tipo, numero y fecha del documento de constitucion o creacion

» Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica
+ Duracion de la entidad

Cuando en el documento aportado que acredita la existencia y representacion legal de la persona juridica extranjera
no cuente con toda la informacion requerida, podran adjuntar una certificacién del representante legal de la sociedad
extranjera o en su defecto del mandatario de la sucursal con los datos que faltan, la cual se entiende formulada bajo
la gravedad del juramento.

Los documentos otorgados en el exterior deberan presentarse legalizados en la forma prevista en las normas vigentes
sobre la materia.

El objeto social del proponente debe tener relacion con el objeto del contrato.

Dicho certificado no podra tener una expedicion mayor a TREINTA (30) DIAS calendario, de antelacion al cierre del
proceso, y debera contener con el codigo expedido por la camara de comercio vigente para su respectiva verificacion.

17.1.2. CEDULA DE CIUDADANIA VIGENTE

Para el caso de los oferentes que se presenten en su condicion de personas naturales o del representante legal si es
persona juridica o representantes de empresas que integran los consorcios o uniones temporales. Deberan presentar
copia legible de la cédula de ciudadania o documento equivalente si es extranjero.

17.1.3. AUTORIZACION PARA CONTRATAR Y/O CONFORMAR CUALQUIER FORMA DE ASOCIACION
PERMITIDA PARA PRESENTARSE AL PROCESO

Cuando el representante legal de la firma proponente, de conformidad con el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la entidad competente, tenga limitada su capacidad para participar en el proceso
de seleccion, suscribir el contrato o conformar uniones temporales o consorcios, debera presentar la autorizacién del
organo directivo correspondiente. En caso que el proponente sea consorcio, unién temporal u otra forma asociativa,
cada uno de sus integrantes debe anexar la certificacion correspondiente. Cuando se actue en calidad de apoderado,
deberéa acreditarse tal condicion, mediante documento legalmente otorgado (Articulo 24 de la Ley 962 de 2005).

17.1.4. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)

Documento expedido por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales, donde aparezca claramente el NIT del
proponente. En caso de Consorcio y/o Unién Temporal, cada uno de sus miembros debera aportar el respectivo
registro o el de la correspondiente forma asociativa en caso de contar con él.

17.1.5. APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral
(salud, pensiones y riesgos profesionales), y aportes parafiscales mediante certificacion suscrita por el revisor fiscal
ylo representante legal, en aquellos casos que sea procedente.

El certificado se debera expedir con fecha no superior a 30 dias calendario al cierre del proceso.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 789 de 2002, cuando se trate de personas juridicas, se debera certificar
que se han efectuado los pagos dentro de los ULTIMOS SEIS (6) MESES ANTERIORES a la fecha de cierre del
proceso de seleccion. No obstante, lo anterior, el proponente debera encontrarse al dia por todo concepto de aportes
al sistema de seguridad social integral y a los parafiscales.

Adicionalmente el proponente que resulte seleccionado sea persona natural debera aportar al sistema de seguridad
social sobre el 40% del contrato, de acuerdo la normatividad vigente en la materia.

Cuando el proponente se encuentre exento de realizar el pago de aportes parafiscales (Sena e ICBF), debera también
realizar una manifestacion suscrita por el revisor fiscal y/o representante legal, que acredite su condicion de beneficiario
de dicha exoneracion al cumplir con los presupuestos normativos del articulo 25 de la Ley 1607 de 2012 y Decreto
1828 de 2013.
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Cuapdo se frate de consorcio o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes, debera aportar los
certificados aqui exigidos.

En caso que el certificado sea firmado por el contador o revisor fiscal de la empresa se debe anexar al mismo, copia
de cedula, tarjeta profesional y certificado Junta Central de Contadores vigente del firmante.

17.1.6. CERTIFICADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y DE LA PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

Certificado vigente de no estar incurso en causal de inhabilidad, de conformidad con el Boletin de Responsables
Fiscales de la Contraloria General de la Republica y la certificacion de antecedentes disciplinarios de la Procuraduria
General de la Nacién. Con fecha NO SUPERIOR A TREINTA (30) DiAS CALENDARIO al cierre del proceso. Para el
caso de modalidades de asociacion y de personas juridicas diferentes a las sociedades anonimas abiertas, este
requisito debe ser cumplido por todos los integrantes.

Este certificado aplica tanto para el representante legal como para la persona juridica.

Para realizar la verificacion de antecedentes fiscales, acceder al link: https://www.contraloria.gov.co/control-
fiscal/responsabilidad-fiscal/certificado-de-antecedentes-fiscales

Para realizar la verificacion de antecedentes disciplinarios, acceder al link:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

17.1.7. VERIFICACION DE ANTECEDENTES JUDICIALES

El proponente debera aportar la informacion necesaria para verificar que no registren antecedentes judiciales de
conformidad con el Articulo 94 del Decreto Ley 019 de 2012, respecto del proponente y el representante legal de la
persona juridica, consorcios o uniones temporales o cualquier otra forma de asociacion, con excepcion de las
sociedades andnimas abiertas, las cuales deberan suplir dicho requisito con la manifestacion escrita y expresa por
parte del representante legal que ninguno de los socios registran antecedentes judiciales.

La certificacion debe ser expedida con fecha NO SUPERIOR A TREINTA (30) DIAS CALENDARIO al cierre del
proceso. Para el caso de modalidades de asociacion y de personas juridicas diferentes a las sociedades andnimas
abiertas, este requisito debe ser cumplido por todos los integrantes.

Para realizar la verificacion de los antecedentes judiciales, acceder al siguiente link:
hitp://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/

17.1.8. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS (RNMC) Y
CERTIFICADO DE NO ENCONTRARSE INCURSO EN INHABILIDADES POR COMISION DE DELITOS
SEXUALES CONTRA MENORES EXPEDIDOS POR LA POLICIA NACIONAL

El oferente debe aportar el certificado del RNMC donde se evidencie que no se encuentra reportado en el mismo, en
caso contrario, debera aportar certificado del pago de la multa; so pena de dar aplicacion, si es el caso, a lo
preceptuado en el articulo 183 de la ley 1801 de 2016.

De igual manera el oferente debe aportar el certificado de no encontrarse incurso en inhabilidades por comision de
delitos contra menores expedido por la Policia Nacional.

Las certificaciones deberan estar expedidas con fecha NO SUPERIOR A TREINTA (30) DIAS CALENDARIO al cierre
del proceso. Para el caso de modalidades de asociacion y de personas juridicas diferentes a las sociedades anénimas
abiertas, este requisito debe ser cumplido por todos los integrantes.

Este requisito aplica para representantes legales de la persona juridica como para la persona natural.

Para realizar la verificacion de las medidas comectivas, acceder al siguiente link:
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

Para realizar la verificacidn de las Inhabilidades por Delitos Sexuales, acceder al siguiente link:
https:/finhabilidades.policia.gov.co:8080/

17.1.9. CERTIFICADO DEL REDAM
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El oferente debera aportar el certificado del REDAM, donde se evidencie que no se encuentra reportado como deudor
moroso por concepto de pago de obligaciones alimentarias, en caso contrario no podra serle adjudicado el contrato
dado que estaria incurriendo en una inhabilidad de conformidad con el concepto C-126 de 2023 de la ANCP - CCE.

Para la expedicion del mismo, debera registrarse en la correspondiente pagina, donde se le generara usuario y
contrasefia, dicho certificado no es susceptible de verificacion por parte de la Entidad, dado que requiere usuario y
contrasefia, por lo tanto su ingreso es personalisimo. La no subsanacion del presente documento puede constituir el
rechazo de la oferta.

La certificacion debe ser expedida con fecha NO SUPERIOR A TREINTA (30) DIAS CALENDARIO al cierre del
proceso.

Para realizar la verificacion de deudas por obligaciones alimentarias, acceder al siguiente link:
https://www.redam.gov.co/

17.1.10. DOCUMENTOS SUSCRITOS POR CONTADOR O REVISOR FISCAL

Los documentos y certificaciones que deban suscribir el contador publico o revisor fiscal, segun corresponda, deberan
acompanarse de copia de la tarjeta profesional, copia de la cédula de ciudadania y anexar certificado de antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, este certificado debe estar vigente para la fecha de
presentacion de la propuesta (no mayor a 3 meses de expedicién).

17.1.11 CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES U OTRAS FORMAS ASOCIATIVAS

La forma asociativa debera constituirse para el presente proceso de seleccion y asi lo sefialara expresamente,
indicando las reglas basicas que lo regiran, independiente que las personas naturales o juridicas que lo conformen
sean las mismas que hayan constituido consorcios 0 uniones temporales para otros procesos. Dichas formas
asociativas no podran ser disueltas ni liquidadas durante la vigencia o prérrogas del contrato que se suscriba.

Deberan cumplir con lo estipulado en el articulo 7° de la Ley 80 de 1993 y con los siguientes aspectos:

- Laforma asociativa deberé indicar el porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes, la cual no podra
ser modificada sin la autorizacion previa del Municipio de Bello. En el documento de conformacion de la forma
asociativa se debera designar la persona que para todos los efectos la representara con sus responsabilidades y
facultades.

- En caso de ser adjudicatarios un Consorcio o Uniones Temporales deberan acreditar ante el Municipio de Bello,
dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES siguientes al acto de adjudicacion, el correspondiente RUT, cuyo NIT
sera la unica identificacion valida durante la vigencia del contrato y la liquidacion del mismo. Lo anterior, de
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2460 del 7 de noviembre de 2013, modificado por los Decretos 2620 del
17 de diciembre de 2014, 589 del 11 de abril de 2016 y 768 del 6 de mayo de 2016.

- De acuerdo con lo preceptuado en el Articulo 66 de la Ley 488 de 1998 y el Instructivo de aspectos tributarios de
la Secretaria de Hacienda Municipal, las facturas o documentos equivalentes para pago deben ser expedidas
directamente por la respectiva forma de asociacion, cumpliendo los requisitos establecidos en el Estatuto
Tributario y no por cada uno de sus integrantes. Para proceder con su respectivo pago debe indicarse, ademas,
el nombre y el NIT de los integrantes del Consorcio y en el caso de Uniones Temporales, indicar ademas el
porcentaje de participacion en el mismo.

17.1.12 CERTIFICADO DE ARL

El oferente debera aportar certificado firmado por el representante legal y/o la ARL donde de cuenta del cumplimiento
de las normas vigentes relacionadas con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) Decreto 1072 de 2015.
Con NO MENOS DE (TREINTA) 30 DIAS DE EXPEDICION a la fecha del cierre.

17.1.13. DEFINICION DE SITUACION MILITAR /LIBRETA MILITAR
En caso de que el oferente sea persona natural y sea varén menor de cincuenta (50) afios, debera acreditar el
cumplimiento de la definicion de su situacién militar.

17.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA
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El proponente d‘eberé acreditar MIiNIMO DOS (2) CERTIFICADOS de contratos ejecutados y expedidos por la entidad
que los contratd, donde su objeto o alcance se relacione con el objeto del presente proceso, la sumatoria de estos
certificados debe ser mayor o igual al presupuesto oficial expresado en SMMLYV.

Cada uno de dichos certificados debe contener la siguiente informacion:

Entidad contratante
Objeto del contrato
Fecha de inicio
Fecha de terminacion
Valor del contrato

No se aceptaran certificados sin la informacion de la empresa certificadora donde se pueda comprobar la veracidad
de los mismos.

En caso de no contar con la certificacion de experiencia, el oferente podra presentar los siguientes documentos:
e Copia del acta de terminacion o copia de la liquidacion del contrato.

Para un proponente que haya realizado contratos como integrante de una union temporal, consorcio o cualquier
asociacion permitidos por la ley, la experiencia corresponde a la ponderacion del contrato por el porcentaje de
participacion. No se tendran en cuenta para la evaluacion aquellas certificaciones que no contengan la informacion que
permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral

Si la constitucion del interesado es MENOR A TRES (3) ANOS, puede acreditar la experiencia de sus accionistas,
socios o constituyentes. En caso de que decida hacerlo, debera aportar el RUP donde certifique que los accionistas
hacen parte de la empresa que presenta la experiencia.

18. OFERTA ECONOMICA

La Entidad Estatal debera verificar que la propuesta de menor precio cumpla con todas las condiciones exigidas en
los documentos del proceso y que ofrezca el menor valor.

El oferente debera presentar su oferta economica UNICAMENTE en el sistema electrénico para la contratacion publica
(SECOP 1) y en la seccion de oferta economica que para el efecto se dispone en la mencionada plataforma. Los
oferentes deberan diligenciar la lista de precios con el valor total de su oferta con los gravamenes correspondientes,
so pena de rechazo de la propuesta.

Los proponentes deberan anexar documento en formato PDF o Excel donde se evidencie el detalle de la oferta
economica para cada uno de los bienes y/o servicios a adquirir, debe discriminar el subtotal, AU y valor total con AU,
el valor que relaciona el proveedor en el SECOP Il debe coincidir con el documento que anexa.

Si al realizar las operaciones aritméticas (cantidad X precio unitario) da como resultado un valor con decimales, deberéa
redondearse la cifra, por exceso, cuando el primer decimal es igual o superior a cinco, y por defecto, menor a cinco.
Por ende, el subtotal de la suma de todos estos items debera dar un valor entero.

Si al realizar la operacion (subtotal + 25% + 5%) le da como resultado un valor con decimales, debera redondearse la
cifra resultante, por exceso, cuando el primer decimal es igual o superior a cinco, y por defecto, menor a cinco, la
suma de todos estos items debera dar un valor entero.

En el documento anexo deben tener en cuenta la ficha técnica publicada por la Entidad. Recuerda que la
modificacién de la ficha técnica de la entidad implica rechazo de la oferta.

El contrato se adjudicara al proponente que oferte el menor valor, el cual no podra superar el valor establecido en el
estudio de mercado y analisis del sector elaborado por la Entidad. En el evento en que el proponente supere el mismo,
la propuesta sera rechazada, por considerar que esta por encima del presupuesto oficial.

La oferta econdmica se debe presentar con cifras enteras y diferenciar el valor antes de AU, AU y el gran total.; de
acuerdo a los manuales de SECORP |I.

Se entendera como no presentadas las ofertas de proponentes plurales presentadas desde cuentas de proponentes
singulares y viceversa.
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NOTA: La presente contratacion esta excluida del IVA de conformidad con lo establecido en el articulo 100 de la Ley
21 de 1992.

19. CRITERIOS DE DESEMPATE

Como criterios de desempate se entenderan Unica y exclusivamente los contenidos en el articulo 2.2.1.2.1.5.2 numeral
7 del Decreto 1082 de 2015 y Ley 2069 del 2020.

20. REGLAS DE SUBSANABILIDAD

En caso de ser necesario, la Entidad solicitara a los Proponentes, durante el proceso de evaluacion y a mas tardar en
el informe de evaluacion, las aclaraciones, precisiones o solicitud de documentos que puedan ser subsanables. No
obstante, los proponentes no podran completar, adicionar, modificar 0 mejorar la oferta. Dado que la norma no
determina el término para subsanar, la Agencia Nacional de Contratacién Publica - Colombia Compra Eficiente,
recomienda que los proponentes aclararen, presenten los documentos requeridos o subsanen hasta el plazo indicado
en el cronograma. Si la Entidad Estatal no establecié un plazo para subsanar los requisitos los proponentes podran
hacerlo hasta antes de la comunicacién de aceptacion de la oferta, so pena de verificar la oferta con el siguiente
proponente que ofrezca el mejor precio.

En el evento en que la Entidad no advierta la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura
contratacion o al proponente, no necesarios para la comparacion de las propuestas y no los haya requerido durante
el proceso de evaluacion y a mas tardar en el informe de evaluacion, podré requerir al proponente, otorgandole un
termino igual al establecido para el traslado del informe de evaluacion, con el fin de que los allegue. En caso de que
sea necesario, la Entidad ajustaré el cronograma El numeral 6° del articulo 30 de la Ley 80 de 1993, indica: “Las
propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de condiciones.(...)"
Igualmente, el numeral 7° ibidem consagra: “De acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantia del contrato, en los pliegos
de condiciones se sefialara el plazo razonable dentro del cual la entidad debera elaborar los estudios técnicos,
econémicos y juridicos necesarios para la evaluacién de las propuestas y para solicitar a los proponentes las
aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables”.

Bajo las previsiones contenidas en los numerales 6° y 7° del articulo 30 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 5° de la Ley
1150 de 2007 modificado por el articulo 5° de la Ley 1882 de 2018 y los proponentes deberan allegar dentro de este
término preclusivo y perentorio! las clarificaciones y/o documentos requeridos, so pena del rechazo de la propuesta.
El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma integra, esto es, respondiendo todos los puntos del pliego
de condiciones- invitacion publica y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que
pretenda hacer valer en el proceso.

Cualquier oferente que se considere en una circunstancia similar a la de otro, al cual la Entidad si haya pedido
aclaracion, podra manifestar las aclaraciones de su propuesta a que haya lugar en el plazo com(n otorgado para el
efecto, sin necesidad de que se haya solicitado a él directamente.

21. DIFERENCIA ENTRE SUBSANABILIDAD Y ACLARACION O EXPLICACION

Subsanar no es lo mismo que aclarar o explicar, la diferencia radica en que la aclaracion o explicacion se admite,
incluso, sobre requisitos que afectan la comparacion de las ofertas y/o inciden en la asignacion del puntaje, siempre
y cuando se trate de inconsistencias o falta de claridad, porque alli no se modificara el ofrecimiento, simplemente se
aclara, es decir, se trata de hacer manifiesto lo que ya existe sélo que es contradictorio o confuso, se busca sacar a
la luz lo que parece oscuro, no de subsanar algo, pues el requisito que admite ser aclarado tiene que estar incluido
en la oferta, solo que la entidad tiene dudas sobre su alcance, contenido o acreditacion, porque de la oferta se pueden
inferir entendimientos diferentes.

22.  INDISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA

En caso de que la plataforma SECOP || presente fallas, el proveedor debe seguir las instrucciones establecidas en el
protocolo de indisponibilidad y en la guia de indisponibilidad publicado en la pagina web de la Agencia Publica de
contratacion -Colombia Compra Eficiente-, evento en el cual la Entidad tendra a disposicion el correo

contratacion@bello.gov.co para la recepcion de las ofertas.

1 El articulo 25 de la Ley 80 ensefia que los términos para las diferentes etapas de seleccion son preclusivos y perentorios. Transcurrido el
tiempo indicado en los pliegos o en la ley para realizar determinada actividad sin que esta se hubiere cumplido, se habré perdido la
oportunidad para efectuarla, por cuanto el término una vez vencido no puede revivirse...” Cfr. CONSEJO DE ESTADO, Seccién Tercera,
Sentencia de 20 de octubre de 2005, Exp. 14.579.
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Se reitera que las ofertas al presente proceso de contratacion solo se recibiran en este correo electrénico en caso de
fallas en la plataforma, seguin protocolo establecido.
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23.  ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES:

La politica para el manejo del riesgo contractual del Estado para los diferentes procesos, consagra como principio
rector, que estos corresponden a las Entidades Estatales, las cuales deben asumir sus propios riesgos por su caracter
publico y el objeto social para el que fueron creadas o autorizadas y, a los contratistas, aquellos riesgos determinados
por el objeto que persiguen en el cumplimiento de su actividad; siendo entonces la asignacion adecuada de una
herramienta que minimiza el costo de la mitigacion del riesgo, logrando asignar cada riesgo a la parte que mejor lo
controla.

23.1. DEFINICIONES DE RIESGO: Para Los efectos del presente proceso, se entenderan las siguientes categorias
de riesgo:

Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza de la actividad a ejecutar es factible

Su ocurrencia.

Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factibles su prevision, es decir el

acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o eventos que alteren el
orden publico.

Tipificacion del Riesgo: Es la enunciacion que se hace de aquellos hechos previsibles de riesgo, que ha criterio de

la Entidad Contratante, pueden presentarse durante y con ocasion de la ejecucion del contrato.

Asignacion del Riesgo: Es el sefialamiento que se hace de la parte contractual que debera soportar total o

parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada asumiendo su costo.

La valoracion del riesgo se realizé de acuerdo a los parametros que se muestran a continuacion:

Se asigno una categoria a cada Riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia asi: raro, improbable, posible,
probable y casi cierto y valorarlos de 1 a 5 siendo raro el de valor més bajo y casi cierto el de valor més alto, como se
indica en le Tabla.

23.2. PROBABILIDAD DEL RIESGO

valoracion

Raro {puede ocurrir
excepcionalmentes)

Improbable (puede ocurrir 2
ocasionalmente)

Posible (pusede ocurrir en i 3
cualguier momeanto futuro)
Frooable (probablemente a
va a ocurrir) |
Casi cierto (ocurre en la | 5

mayoria de circunstancias)

Se determiné el impacto del Riesgo, analizando los siguientes criterios: (i) la calificacion cualitativa del efecto del
Riesgo, y (ii) la calificacion monetaria del Riesgo, la cual corresponde a la estimacion de los sobrecostos ocasionados
por la ocurrencia del Riesgo como un porcentaje del valor total del presupuesto del contrato. La Entidad Estatal debe
escoger la mayor valoracion resultante de los criterios (i) y (ii) para determinar el impacto del Riesgo.

23.3. IMPACTO DEL RIESGO
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La valoracion total del riesgo se obtiene sumando las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener la
valoracion total del Riesgo:

Luego de la valoracion completa del Riesgo se establecié una categoria a cada uno de ellos para su correcta gestion
asi:

23.4. CATEGORIA DEL RIESGO

Riesge extremo

Riesgo alto

Hiesgo medio

Rsesg@ bajo

Se anexa tabla de riesgos parametrizada de acuerdo a las tablas anteriormente mencionadas.

ESTIMACION PUEDE SER CUALITATIVA O )
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA O DE ASIGNACION
IMPACTO
| VALORACION CUALITATIVA colgﬁm (":"ILF’,%
RIESGOS TIPIFICACION MPACTO '
(alta VALORACION
PROBABILIDA oo CUNTITATIVA
D media-alta,
Media-
baja, Baja)
Por la variacion 15% del valor
ECONOMICO | e preciodelos | Posible | Moderado del 100%
insumos Contrato
Por el 10 % del valor
desabastecimien Posible Moderado del contrato 100%
ECONOMICO to
S Por especulacion 15 % del Valor
Posible Moderado del Contrato 100%
Paros Improbable Insignificant | 1% del valor 100%
SOCI:LES e Del contrato
Huelgas 5% del valor del
FRLTIES Improbable Menor contrato 100%
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Actos terroristas Raro Moderado | 7% del valor del 100%
contrato
El monto de la 30%
inversion no sea incrementa el
el previsto para Probable Mayor valor del 100%
cumplir el objeto contrato
OPERACIONA del
L contrato
Extension del 10%del
p_Iazo dp Probable Moderado | valor del contrat 50% 50%
ejecucion 0
Dificultad en la
consecucion de 30% del valor
los recursos Probable Mayor del contrato 100%
FINANCIERO | financieros para
S lograr el
objetivo del
contrato
Temblores Raro Moderado 10%del 100%
valor del contrat
DELA 0
NATURALEZA Lluvias Casi Cierto Moderado 10%del 100%
valor del contrat
0

24. LA INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO
COMERCIAL.

El presente Proceso no se encuentra sujeto a ningiin acuerdo comercial ni tratado de libre comercio. Con base en el
manual para acuerdos comerciales M-MACPC-14 expedido por Colombia Compra Eficiente las entidades estatales
que adelantan sus procesos de contratacion con las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, no deben hacer este analisis
en las modalidades de seleccion de contratacion directa, minima cuantia o para la enajenacion de bienes del Estado.

25. TERMINOS Y CONDICIONES PARA EL PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION DEL
CONTRATO.

El contrato derivado del presente proceso de seleccion se perfecciona con la firma del mismo por las partes a través
de la plataforma y la expedicion del registro presupuestal. Para su ejecucion se requiere de la aprobacion de la garantia
tnica, inicio de ejecucion en la plataforma Secop II.

26. SUPERVISION DEL CONTRATO.

La supervision de este contrato seré ejercida por RAMON ALFONSO DUARTE BAUTISTA identificado con C.C.
N°79.707.818, Profesional Universitario adscrito a la Secretaria de Educacion de la Alcaldia de Bello, para supervisar
y verificar el correcto desarrollo de las actividades contractuales acorde con la propuesta presentada, la cual hace
parte integral de este contrato; informar respecto de las demoras o incumplimientos del contratista, verificar, como
requisito previo para cada uno de los pagos del contrato; el pago de los aportes a la Seguridad Social, elaborar
informes de supervision y elaborar el acta de liquidacion correspondiente, ademés de velar por el cumplimiento de las
actividades por parte del Municipio de Bello.

27. LIQUIDACION DEL CONTRATO:

EL MUNICIPIO DE BELLO, liquidara el contrato cuando éste llegue a su término, cuando exista una causal para ello
o por mutuo acuerdo entre las partes. La liquidacion sera de acuerdo a lo estipulado en el articulo 11 de la Ley 1150

de 2007.
28. CESION DEL CONTRATO

El contratista no podra ceder el contrato a personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, sin el
consentimiento previo y escrito del MUNICIPIO DE BELLO.
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29. GARANTIA UNICA.

AMPARO . SUFICIENCIA COBERTURA .
Cumplimiento del contrato. 10% del valor del contrato. | Plazo del contrato y seis (06) meses més.
Pago de salarios, prestaciones sociales | 5% del valor del contrato. | Plazo del contrato y tres (03) afios més.
legales e indemnizaciones laborales.

Estabilidad y calidad de la obra. 20% del valor del contrato. | Cinco (05) afios contados a partir de la
entrega de la obra.
Responsabilidad civil extracontractual. | 200 S.M.L.M.V. Plazo del contrato.

NOTA: En todo caso, el contratista se obliga a ajustar la vigencia de las garantias por todo el plazo de ejecucién del
contrato y el término adicional que sefiala para cada uno de los amparos sefialados.

30. MULTAS
30.1. IMPOSICION DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO.

Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica podran declarar el
incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y
hacer efectiva la clausula penal. Para tal efecto observaran el siguiente procedimiento, de conformidad con el
contenido del articulo 86 de la Ley 1474 de 2011:

o Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad publica lo citara a
audiencia para debatir lo ocurrido. En la citacién, hard mencion expresa y detallada de los hechos que la soportan,
acompafiando el informe de interventoria o de supervisién en el que se sustente la actuacion y enunciara las
normas o clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrian derivarse para el contratista en
desarrollo de la actuacién. En la misma se establecera el lugar, fecha y hora para la realizacién de la audiencia,
la que podra tener lugar a la mayor brevedad posible.

e Atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones
contractuales. En el evento en que la garantia de cumplimiento consista en Péliza de seguros, el garante sera
citado de la misma manera.

e En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentara las circunstancias de hecho que
motivan la actuacion, enunciara las posibles normas o clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que
podrian derivarse para el contratista en desarrollo de la actuacion. Acto seguido se concedera el uso de la palabra
al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en
desarrollo de lo cual podra rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por
la entidad.

e Hecho lo precedente, mediante resolucién motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la
audiencia y la cual se entendera notificada en dicho acto publico, la entidad procederd a decidir sobre la
imposicion o no de la multa, sancién o declaratoria de incumplimiento. Contra la decision asi proferida solo
procede el recurso de reposicion que se interpondra, sustentara y decidira en la misma audiencia. La decision
sobre el recurso se entendera notificada en la misma audiencia.

e En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podra suspender la
audiencia cuando de oficio 0 a peticion de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar
pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razén debidamente sustentada, ello
resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuacion administrativa. En todo caso, al adoptar la decision,
se sefialara fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podra dar por terminado el procedimiento en
cualquier momento, si por algun medio tiene conocimiento de la cesacion de situacion de incumplimiento.

31. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones emanadas del
contrato, pagara a la Alcaldia de Bello el diez por ciento (10%) del valor total del mismo, como estimacion anticipada
de perjuicios, sin que lo anterior sea obice para que el municipio haga exigibles las multas y la clausula penal a que
haya lugar.

32.  CLAUSULAS EXCEPCIONALES.
En el contrato a suscribir se aplicaran las clausulas excepcionales de modificacion, terminacion e interpretacion

unilaterales, asi como la de caducidad en los términos Previstos en la ley de contratacion y demas disposiciones
concordantes. El Municipio de Bello, podra declarar la caducidad del contrato en los eventos previstos en el articulo
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14 numeral 2 de la ley 80 de 1993, 25 de la Ley 40 de 1993 y en el articulo 1° de la Ley 828 de 2003 y demas normas
concordantes.

33.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

El CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la presentacién de la
propuesta y con la firma del contrato, que no se halla incurso en algan de las causales de inhabilidad e incompatibilidad

sefialadas en la ley.

CLARA ES SANCHEZ SEPULVEDA
ECRETARIA DE EDUCACION
MUNICIPIO DE BELLO

| Elaboré: | Maria Camila Rojas Martinez — Abogada - Secretaria Juridica l\@
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