Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5007243
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	19 días de tiempo transcurrido *(25/05/2023 8:32:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5007243
Objeto del contrato	Aunar esfuerzos para la prestación de los servicios de protección integral a personas mayores en condiciones de amenaza o vulneración de derechos por exposición a violencia física, psicológica, sexual, negligencia, violencia intrafamiliar, en riesgo físico, social, moral, ambiental, situación de abandono, desplazamiento por grupos al margen de la ley, condiciones de vida no dignas; procedentes de Bogotá y/o Cundinamarca, los cuales serán atendidos en los CBA VILLETA Municipio de Villeta
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	86 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día para terminar *(15/06/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

BENECUN

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

NUEVO AMANECER

COLOMBIA, Soacha
Número de documento 900069468

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CORPORACION CULTURAL NUEVO AMANECER	COOPERATIVA FINANCIERA DE COLOMBIA	Ahorros	2554178269

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *KAREN DANIELA PARRA SANEZ* ***Fecha de aprobación:*** *31/05/2023 5:14:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CARLOS GUILLERMO GRANADOS PALACIO* ***Fecha de aprobación:*** *1/06/2023 11:29:43 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5007243_Confirmed
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por	

lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☐Sí ☐No				
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(10/06/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/01/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(10/06/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/09/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(10/06/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/01/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	12 días de tiempo transcurrido *(1/06/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	15 horas de tiempo transcurrido *(13/06/2023 3:31:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.11881669	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	782.914.227,40 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	15/01/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.11881674	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.957.285.568,50 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	15/05/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.11872554	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	782.914.226,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	15/01/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.11872557	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.962.585.565,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	15/05/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 120 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5007243
Proveedor CORPORACION CULTURAL NUEVO AMANECER
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	1. AUTORIZACION ORDENADOR DISCAPACIDAD MAYO 2023.pdf	1. AUTORIZACION ORDENADOR DISCAPACIDAD MAYO 2023.pdf	Descargar Detalle
☐	2. ESTUDIO DE MERCADO DISCAPACIDAD MAYO 2023.pdf	2. ESTUDIO DE MERCADO DISCAPACIDAD MAYO 2023.pdf	Descargar Detalle
☐	3. ESTUDIO PREVIO MAYO DISCPACIDAD 2023.pdf	3. ESTUDIO PREVIO MAYO DISCPACIDAD 2023.pdf	Descargar Detalle
☐	4. PREPLIEGO DISCAPACIDAD MAYO 2023.pdf	4. PREPLIEGO DISCAPACIDAD MAYO 2023.pdf	Descargar Detalle
☐	5. AVISO CONVOCATORIA DISCAPACIDAD MAYO 2023.pdf	5. AVISO CONVOCATORIA DISCAPACIDAD MAYO 2023.pdf	Descargar Detalle
☐	CDP ARBELAEZ.pdf	CDP ARBELAEZ.pdf	Descargar Detalle
☐	CONVENIO No. 042 ARBELAEZ 2023.pdf	CONVENIO No. 042 ARBELAEZ 2023.pdf	Descargar Detalle
☐	COSTOS Arbelaez.PDF	COSTOS Arbelaez.PDF	Descargar Detalle
☐	RESOLUCION DE ADJUDICACION ADULTOS MAYO 2023.pdf	RESOLUCION DE ADJUDICACION ADULTOS MAYO 2023.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 26 # 51-53 Torre Beneficencia Piso 6
Ubicación CO-DC - Distrito Capital de Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio
Dirección Calle 26 # 51-53 Torre Beneficencia Piso 6
Código postal 11001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 26 # 51-53 Torre Beneficencia Piso 6	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá

1	CO1.PCCNTR.5007243		
1.1	Lote 1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
		Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
		3.914.571.137,00	3.914.571.137,00
			Incluya el precio como lo indique la

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Entidad Estatal
1	93141501	ARBELAEZ	1,00	UN	3.914.571.137,00	3.914.571.137,00	3.914.571.137,00	3.914.571.137,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CDP ARBELAEZ.pdf	CDP ARBELAEZ.pdf	(detalle)
COSTOS Arbelaez.PDF	COSTOS Arbelaez.PDF	(detalle)
CONVENIO No. 042 ARBELAEZ 2023.pdf	CONVENIO No. 042 ARBELAEZ 2023.pdf	(detalle)
RESOLUCION DE ADJUDICACION ADULTOS MAYO 2023.pdf	RESOLUCION DE ADJUDICACION ADULTOS MAYO 2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	3.914.571.137
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	3.914.571.137

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 2020004250334	2023	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

Código BPIN	Año	Estado
☐ 2020004250334	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐ 122	CDP	No validado	3.914.571.137 COP	3.914.571.137 COP	02-01-02-02-02-008	Editar

Saldo de CDP 3.914.571.137 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 3.914.571.137 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐ 160	Presupuestal (CDP)	-	No validado	3.320.730.696 COP	3.320.730.696 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 3.320.730.696 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 3.320.730.696 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -