1. Objeto:

ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

2. Resultados de la evaluación financiera

Tabla:

JUNIO DE 2023

Resolución	725 de 2023
Proceso	SAMC 006-2023

ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA

Presupuesto Oficial (Pesos)	$	278,068,266.00
Plazo	1	Meses

		1
		SOLUCIONES EMPRESARIALES RNG SAS
VIGENCIA DEL RUP. Expedido dentro de los 30 días antes del cierre del proceso; Actualizado, renovado y en firme a la fecha de presentación de la oferta.	LLEGADA	01/06/2023 12:50 AM — Cumple
	RUP:	18/05/2023 13:10:12 a. m. — Cumple
FECHA DEL CIERRE DEL PROCESO: 1/06/2023 7:15:00 AM(UTC-05:00	ULTIMA RENOVACION RUP:	01/06/2023 — Cumple
	CONCLUSION	**HABILITADO**

INDICADOR	CONDICION	VALOR	31/12/2021	OBSERVACIÓN
CAPACIDAD FINANCIERA	2.2.1 Capacidad Financiera			
LIQUIDEZ	mayor o igual	3.34	37.75	Cumple
ENDEUDAMIENTO	menor o igual	49%	2%	Cumple
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	mayor o igual	15.15	INDETERMINADO	Cumple
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	2.3 Capacidad Organizacional			
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	mayor o igual	26%	54%	Cumple
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	mayor o igual	12%	53%	Cumple
CAPITAL DE TRABAJO	3.7. Capital de trabajo			
Capital de trabajo	mayor Igual al CTd**		N/a	

**Capital de trabajo demandado (Ctd) = (30% del Presupuesto Oficial)
*** NOTA:

ORIGINAL FIRMADO

De esta manera se hace entrega de la evaluación de UN (1) proponentes singulares y (0) proponentes plurales con el resultado de HABILITADO.

Agradezco su atención,

En constancia se firma por quienes intervienen a los 9 días del mes de junio de 2023.

MARIA DEL PILAR BARRANGAN LEYTON
Secretaria de hacienda

Proyectó: Victor Rincon Guarin
Profesional Universitario Cód. 219 Grado 04
Revisó: Secretaria de hacienda

ORIGINAL FIRMADO