Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5043842
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(6/5/2023 1:34:51 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	0116-2023
Objeto del contrato	Adquisición monitor fetal de signos vitales y una incubadora de transporte para el Hospital San Juan de Dios E.S.E. Rionegro.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	10 Días
Fecha de inicio de contrato	8 horas de tiempo transcurrido *(6/14/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	1 día para terminar *(6/15/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

COLOMBIA, Rionegro

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

BIOMEB

COLOMBIA, Rionegro
995,590,898.00 COP
Número de documento 901020812

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
BIOMEB SAS	BBVA COLOMBIA	Corriente	450010186

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOHN JAIRO OTALVARO MESA* ***Fecha de aprobación:*** *6/6/2023 9:21:21 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Luis Carlos Mejía Quiceno* ***Fecha de aprobación:*** *6/6/2023 4:09:45 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5043842_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(6/6/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/15/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑ % del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(6/6/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/15/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑ % del valor del contrato	20.00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(6/6/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/15/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
☑ Provisión de repuestos y accesorios				
☑ % del valor del contrato	20.00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(6/6/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/15/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ Valor de la Garantía — COP

Fecha límite para entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(6/6/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* — Fecha de entrega de garantías: 3 minutos de tiempo transcurrido *(6/14/2023 8:09:10 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.11885720	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	21,798,921.00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	6/15/2025 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5043842
Proveedor BIOMEB SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 48 N° 56-59
Ubicación CO-ANT-05615 - Rionegro
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Rionegro
Dirección CARRERA 48 N° 56-59
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:	8°	45'37.	2
Longitud:	75°	52'25.	2

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	carrera 48 No. 56 - 59	COLOMBIA > Antioquia > Rionegro

1 CO1.PCCNTR.5043842

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
54,497,240.00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	42172017	Adquisición monitor fetal de signos vitales y una incubadora de transporte para el Hospital San Juan de Dios E.S.E. Rionegro.	1.00	UN	54,497,240.00	54,497,240.00	54,497,240.00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 7 días de tiempo transcurrido *(6/6/2023 9:21:21 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CDP.pdf	CDP.pdf	(detalle)

CLAUSULADO.pdf	CLAUSULADO.pdf	(detalle)
Estudios Previos.pdf	Estudios Previos.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Luis Carlos Mejía Quice	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	35.589.24	Guardar y notificar
Supervisor	Claudia María Angarita	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	42881990	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Claudia María Angarita Gómez	7 días de tiempo transcurrido *(6/6/2023 4:09:46 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Luis Carlos Mejía Quiceno
Ordenador del Gasto	Luis Carlos Mejía Quiceno	7 días de tiempo transcurrido *(6/6/2023 4:09:46 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Luis Carlos Mejía Quiceno

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	54,497,240
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	54,497,240

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2136	CDP	No validado	659,948,422 COP	54,497,240 COP	00-00-00-001	Editar

Saldo de CDP 659,948,422 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 54,497,240 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2146	Presupuestal (CDP)	-	No validado	54,497,240 COP	54,497,240 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 54,497,240 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 54,497,240 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -