Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5074874
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	18 horas de tiempo transcurrido *(13/06/2023 2:51:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MRMC031DE2023
Objeto del contrato	ELABORACION E INSTALACION DE 7 VALLAS Y UNA PLACA EN ACERO INOXIDABLE DE SEÑALETICA PARA LOS CORREGIMIENTOS, VEREDAS Y LA CALLE DE LAS POETAS DEL MUNICIPIO DEROLDANILLO VALLE DEL CAUCA
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	28/06/2023 6:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	15 días para terminar *(29/06/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	29/10/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROLDANILLO

COLOMBIA, Roldanillo

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Graficas Innova

COLOMBIA, Roldanillo
Número de documento 16554301

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Graficas Innova	Davivienda	Ahorros	012500050435

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Victor Alfonso Giraldo* ***Fecha de aprobación:*** *13/06/2023 5:02:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JORGE MARIO ESCARRIA RODRIGUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *14/06/2023 9:17:06 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5074874
Proveedor Graficas Innova
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 7 # 7-17
Ubicación CO-VAC-76622 - Roldanillo
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Roldanillo
Dirección Carrera 7 # 7-17
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	carrera 7 #7-17	COLOMBIA > Valle del Cauca > Roldanillo

1 CO1.PCCNTR.5074874

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
20.000.000,00	19.970.000,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		82121503	ELABORACION E INSTALACION DE 7 VALLAS Y UNA PLACA EN ACERO INOXIDABLE DE SEÑALETICA PARA LOS CORREGIMIENTOS, VEREDAS Y LA CALLE DE LAS POETAS DEL MUNICIPIO DEROLDANILLO VALLE DEL CAUCA	1,00	UN	20.000.000,00	19.970.000,00	20.000.000,00	19.970.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	6. Aceptacion Oferta.pdf	6. Aceptacion Oferta.pdf	(detalle)
☐	7. Desig Sup.pdf	7. Desig Sup.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JORGE MARIO ESCARR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16551742	Guardar y notificar
Supervisor	AUGUSTO JOSE RIOS (	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16548269	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	AUGUSTO JOSE RIOS (	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16548269	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	AUGUSTO JOSE RIOS GORDILLO	14/06/2023 9:17:06 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE MARIO ESCARRIA RODRIGUEZ
Ordenador del Gasto	JORGE MARIO ESCARRIA RODRIGUEZ	14/06/2023 9:17:06 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE MARIO ESCARRIA RODRIGUEZ
Supervisor	AUGUSTO JOSE RIOS GORDILLO	14/06/2023 9:17:06 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE MARIO ESCARRIA RODRIGUEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	19.970.000
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	19.970.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	415	CDP	No validado	20.000.000 COP	20.000.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 20.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 20.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	601	Presupuestal (CDP)	-	No validado	19.970.000 COP	19.970.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 19.970.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 19.970.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -