Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4955128
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12/05/2023 8:13:54 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4955128
Objeto del contrato	Prestación del servicio de manejo integral de plagas, incluye control de insectos rastreros, voladores y roedores, control de termitas, limpieza de canales y cubiertas, desmonte de avispas y abejas cuando sea requerido, control ofídico, para la dirección regional del Sena meta (Sede Guayuriba).
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	225 Días
Fecha de inicio de contrato	11 días de tiempo transcurrido *(2/06/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL META Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GRUPO STANDARD COLOMBIA SAS

COLOMBIA, Villavicencio
Número de documento 901257844

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GRUPO STANDARD COLOMBIA SAS	Bancolombia	Ahorros	84900026900

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JULIAN PACHON* ***Fecha de aprobación:*** *15/05/2023 3:13:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Gustavo Enrique Ochoa Rocha* ***Fecha de aprobación:*** *16/05/2023 11:39:51 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4955128_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	29 días de tiempo transcurrido *(15/05/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	29 días de tiempo transcurrido *(15/05/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	29 días de tiempo transcurrido *(15/05/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 10/05/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 20 días de tiempo transcurrido *(25/05/2023 9:41:22 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.11752958	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	235.200.000,00 COP	seguros del estado s.a	1/01/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4955128

Proveedor GRUPO STANDARD COLOMBIA SAS

Creado por Frank Castro espitia

Agregado en 14/06/2023 11:09:13 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario FUMIGACION DRM 2023 - MC-RM-101050-012-2023 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.24652834&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	GCCON-F-038_EVALUACION JURIDICA MC-RM-101050-012-2023 (2).pdf	GCCON-F-038_EVALUACION JURIDICA MC-RM-101050-012-2023 (2).pdf	Descargar Detalle
☐	GCCON-F-038_Evaluacio´n_Economica MC-RM-101050-012-2023.pdf	GCCON-F-038_Evaluacio´n_Economica MC-RM-101050-012-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	GCCON-F-039_Consolidado final MC-RM-101050-012-2023.pdf	GCCON-F-039_Consolidado final MC-RM-101050-012-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	GCCON-F-039_Consolidado MC-RM-101050-012-2023.pdf	GCCON-F-039_Consolidado MC-RM-101050-012-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	Informe de Evaluacion Tecnica-MC-RM-101050-012-2023.pdf	Informe de Evaluacion Tecnica-MC-RM-101050-012-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	ACTA INFORME N 2 INFORME 2-SUBSANACIONES.pdf	ACTA INFORME N 2 INFORME 2-SUBSANACIONES.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 48 #6-40

Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio

País COLOMBIA

Departamento Meta

Municipio Villavicencio

Dirección CRA 48 #6-40

Código postal

Grados (º) **Minutos (')** **Segundos (")**

Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Departamento del Meta	COLOMBIA > Meta > Villavicencio

1 CO1.PCCNTR.4955128

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							22.400.000,00	12.800.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72102103	FUMIGACION	1,00	UN	22.400.000,00	12.800.000,00	22.400.000,00	12.800.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 10/05/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 29 días de tiempo transcurrido *(15/05/2023 3:13:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
3. GCCON-F-046_Formato_estudios_previos_FUMIGACION (1).pdf	3. GCCON-F-046_Formato_estudios_previos_FUMIGACION (1).pdf	(detalle)
GCCON-F-037_Recomendación_adjudicación_Desierto.pdf	GCCON-F-037_Recomendación_adjudicación_Desierto.pdf	(detalle)
GRUPO STANDARD COLOMBIA SAS.zip	GRUPO STANDARD COLOMBIA SAS.zip	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Gustavo Enrique Ochoa	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	86046034.	Guardar y notificar
Supervisor	Frank Castro espitia	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	86040463	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Gustavo Enrique Ochoa	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	86046034.	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Frank Castro espitia	19 días de tiempo transcurrido *(26/05/2023 10:29:30 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN PABLO REYES GONZALEZ
Supervisor	PABLO OLIMPO PINZON ORTIZ	28 días de tiempo transcurrido *(16/05/2023 11:39:52 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gustavo Enrique Ochoa Rocha
Ordenador del pago	Gustavo Enrique Ochoa Rocha	28 días de tiempo transcurrido *(16/05/2023 11:39:52 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gustavo Enrique Ochoa Rocha
Ordenador del Gasto	Gustavo Enrique Ochoa Rocha	28 días de tiempo transcurrido *(16/05/2023 11:39:52 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gustavo Enrique Ochoa Rocha

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	12.800.000
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	12.800.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000764	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-050-

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	3623	CDP	Generado	33.878.672 COP	12.800.000 COP	36-02-00-050-000000	Editar

Saldo de CDP	33.878.672 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	12.800.000 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	12/05/2023 9:25 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
23823	Presupuestal (CDP)	-	No validado	12.800.000 COP	12.800.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	12.800.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	12.800.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-