Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5048759
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(6/06/2023 2:00:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	ACEPTACIÓN DE OFERTA No 002 DE 2023
Objeto del contrato	Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (incluidos repuestos), de los equipos de oficina de la Delegación Departamental del Meta.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	21 minutos para terminar *(14/06/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30 días para terminar *(14/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	15/07/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	15/11/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

RNEC

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SERRANO PRADA LTDA

COLOMBIA, Villavicencio
Número de documento 822000582

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SERRANO PRADA LTDA	BANCOLOMBIA	Ahorros	63270864248

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Adriana Maria Prada Lagos* ***Fecha de aprobación:*** *6/06/2023 4:01:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DIANA LORIED JIMENEZ SANABRIA* ***Fecha de aprobación:*** *6/06/2023 4:20:59 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5048759_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No				
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(9/06/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/01/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(9/06/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/07/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(9/06/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/07/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No				
Fecha límite para entrega de garantías:	5 días de tiempo transcurrido *(8/06/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	5 días de tiempo transcurrido *(8/06/2023 2:54:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.11855391	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.149.140,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	9/07/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Modificada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5048759
Proveedor SERRANO PRADA LTDA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida 40 número 24 A – 71, Barrio Siete de Agosto, Piso 4
Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio
País COLOMBIA
Departamento Meta
Municipio Villavicencio
Dirección Avenida 40 número 24 A – 71, Barrio Siete de Agosto, Piso 4
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Avenida 40 # 24 A–71, B. Siete de Agosto, piso 1 y 4 del Edificio de la Cámara de Comercio de Villavicencio	COLOMBIA > Meta > Villavicencio

1 CO1.PCCNTR.5048759

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							4.122.250,00	3.581.900,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72154066	Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (incluidos repuestos), de los equipos de oficina de la Delegación Departamental del Meta.	1,00	UN	4.122.250,00	3.581.900,00	4.122.250,00	3.581.900,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 5 días de tiempo transcurrido *(8/06/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONDICIONES ADICIONALES A LA ACEPTACION DE OFERTA 002 DE 2023_0001.pdf	CONDICIONES ADICIONALES A LA ACEPTACION DE OFERTA 002 DE 2023_0001.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DIANA LORIED JIMENEZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	53.028.387	Guardar y notificar
Supervisor	LUIS FERNANDO NOGU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	86068285	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	DIANA LORIED JIMENEZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	53.028.387	Guardar y notificar
Ordenador del pago	LUIS HORACIO VASCO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	86006110	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	DIANA LORIED JIMENEZ SANABRIA	7 días de tiempo transcurrido *(6/06/2023 4:20:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DIANA LORIED JIMENEZ SANABRIA
Ordenador del pago	LUIS HORACIO VASCO SUAREZ	7 días de tiempo transcurrido *(6/06/2023 4:20:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DIANA LORIED JIMENEZ SANABRIA
Supervisor	LUIS FERNANDO NOGUERA TORRES	7 días de tiempo transcurrido *(6/06/2023 4:20:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DIANA LORIED JIMENEZ SANABRIA
Ordenador del Gasto	DIANA LORIED JIMENEZ SANABRIA	7 días de tiempo transcurrido *(6/06/2023 4:20:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DIANA LORIED JIMENEZ SANABRIA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	3.581.900
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	3.581.900

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora:

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	102623	CDP	Generado	4.122.250 COP	4.122.250 COP	28-01-01	Editar

Saldo de CDP 4.122.250 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 4.122.250 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 24/05/2023 8:24 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	497323	Presupuestal (CDP)	7/06/2023 12:00 AM	Generado	3.581.900 COP	3.581.900 COP	-	A-02-02-02-008-007	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 3.581.900 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 3.581.900 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 14/06/2023 11:32 AM