Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4984167
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	26 días de tiempo transcurrido *(18/05/2023 6:42:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	23000449 H3 2023
Objeto del contrato	REALIZAR LOS PROGRAMAS DE MANEJO Y CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS, VECTORES Y ROEDORES EN LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS A LA REGIONAL CENTRO SUR
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	5 días de tiempo transcurrido *(8/06/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

AEROCIVIL

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ORGANIZACION HAR SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900545202

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ORGANIZACION HENRY ACERO ROMERO SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *HENRY ACERO ROMERO* ***Fecha de aprobación:*** *23/05/2023 2:29:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Jairo Eduardo* ***Fecha de aprobación:*** *24/05/2023 5:44:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4984167_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No
	☑% del presupuesto oficial estimado del

	Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	22 días de tiempo transcurrido *(23/05/2023 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/03/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	22 días de tiempo transcurrido *(23/05/2023 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	22 días de tiempo transcurrido *(23/05/2023 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	19 días de tiempo transcurrido *(25/05/2023 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	19 días de tiempo transcurrido *(25/05/2023 3:23:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.11756368	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	30/11/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.11756362	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	171.734.527,20 COP	SEGUROS DEL ESTADO	30/11/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.11710545	Seriedad de la oferta	-	30.383.870,40 COP	-	23 días para terminar *(8/07/2023 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4984167
Proveedor ORGANIZACION HENRY ACERO ROMERO SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	FORMATO55CONTRATODEPRESTACIONDESERVICIOS (1).docx	FORMATO55CONTRATODEPRESTACIONDESERVICIOS (1).docx	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avda Dorado No.112-09
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Avda Dorado No.112-09
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Centro Nacional de Aeronavegación CNA	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
2	AEROPUERTO FLAMINIO SUAREZ CAMACHO - GUAYMARAL	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
3	CENTRO DE GESTION AERONAUTICA DE COLOMBIA (CGAC) Y TORRE DE CONTROL DE AEROPUERTO EL DORADO.	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
4	aeropuerto eldorado	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
5	ESTACIÓN AERONÁUTICA EL TABLAZO - SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA	COLOMBIA > Cundinamarca > Subachoque
6	ESTACIÓN AERONÁUTICA ZIPAQUIRA	COLOMBIA > Cundinamarca > Zipaquirá
7	AEROPUERTO JUAN JOSÉ RONDÓN - PAIPA, BOYACÁ	COLOMBIA > Boyacá > Paipa
8	AEROPUERTO DE IBAGUE	COLOMBIA > Tolima > Ibagué
9	AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE FLANDES-DEPARTAMENTO DE TOLIMA.	COLOMBIA > Tolima > Flandes
10	AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS - MARIQUITA, TOLIMA	COLOMBIA > Tolima > Mariquita
11	AEROPUERTO DE CHAPARRAL	COLOMBIA > Tolima > Chaparral
12	ESTACIÓN AERONAUTICA LOMAS	COLOMBIA > Tolima > Mariquita
13	ESTACIÓN AERONAUTICA PICALEÑA	COLOMBIA > Tolima > Ibagué

14	ESTACIÓN AERONAUTICA AMBALEMA	COLOMBIA > Tolima > Ambalema
15	AEROPUERTO CONTADOR PITALITO	COLOMBIA > Huila > Pitalito
16	AEROPUERTO BENITO SALAS VARGAS - NEIVA, HUILA	COLOMBIA > Huila > Neiva
17	AEROPUERTO GUSTAVO ATUNDUAGA PAREDES - FLORENCIA, CAQUETA	COLOMBIA > Caquetá > Florencia
18	AEROPUERTO EDUARDO FALLA SOLANO - SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ	COLOMBIA > Caquetá > San Vicente Del Caguán
19	ESTACIÓN RADAR Y VOR ESPINAL - ESPINAL	COLOMBIA > Tolima > Espinal
20	AEROPUERTO CANANGUCHAL DE VILLA GARZON (PUTUMAYO)	COLOMBIA > Putumayo > Villagarzón
21	ESTACIÓN AERONAUTICA EL TOTUMO	COLOMBIA > Huila > Neiva
22	ESTACIÓN AERONAUTICA LETICIA	COLOMBIA > Amazonas > Leticia
23	AEROPUERTO TRES DE MAYO DE PUERTO ASIS PUTUMAYO	COLOMBIA > Putumayo > Puerto Asís
24	AEROPUERTO DE LETICIA	COLOMBIA > Amazonas > Leticia

1 CO1.PCCNTR.4984167

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	303.838.704,00	286.224.212,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72102100	REALIZAR LOS PROGRAMAS DE MANEJO Y CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS, VECTORES Y ROEDORES EN LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS A LA REGIONAL CENTRO SUR	1,00	UN	303.838.704,00	286.224.212,00	303.838.704,00	286.224.212,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
FORMATO55CONTRATODEPRESTACIONDESERVICIOS (1).docx	FORMATO55CONTRATODEPRESTACIONDESERVICIOS (1).docx	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Jairo Eduardo	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79958521	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Jairo Eduardo	20 días de tiempo transcurrido *(24/05/2023 5:44:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jairo Eduardo

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	286.224.212
Total	286.224.212

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 24-12-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	3623	CDP	Generado	10.000.000 COP	303.838.704 COP	24-12-00-000	Editar

Saldo de CDP: 10.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 303.838.704 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 31/03/2023 7:06 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	31923	Presupuestal (CDP)	-	No validado	286.224.212 COP	286.224.212 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 286.224.212 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido: 286.224.212 COP

Última consulta a SIIF:

Fecha de consulta SIIF: -