| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. | |
|---|---|---|
| | EVALUACIÓN ECONÓMICA | CO-CBS-FT-24 V1 |

**FECHA: 09 de JUNIO de 2023**

**ASUNTO:** EVALUACIÓN ECONÓMICA PROCESO DE SELECCIÓN **ID 046-2023**

**OBJETO DEL CONTRATO:** PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERAS CMT DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE**.**

**PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO:** TREINTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($32.042. 243) M/CTE.

**COMPARATIVO OFERTA ECONÓMICA:**

| USS | CENTRAL ENFERMERÍA | ESTACIÓN PACIENTE | ESTACIÓN DE BAÑO | CORDÓN PERILLA | LÁMPARAS PASILLOS | MARCA DE CADA UNO DE LOS SISTEMAS | CANTIDAD DE VISITAS EN 4 MESES | VALOR UNITARIO POR VISITA DE MANTENIMIENTO | IVA | VALOR UNIT. TOTAL | VALOR TOSTAL (2) VISITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TUNAL** | | | | | | | | | | | |
| PISO QUINTO NORTE - HOSPITALIZACIÓN | 1 | 18 | 12 | 18 | 12 | CMT | 2 | 552.490 | 104.973 | 657.463 | 1.314.926 |
| PISO QUINTO SUR- HOSPITALIZACIÓN | 1 | 23 | 13 | 23 | 13 | CMT | 2 | 636.229 | 120.884 | 757.112 | 1.514.225 |
| PISO CUARTO SUR - HOSPITALIZACIÓN | 1 | 23 | 13 | 23 | 13 | CMT | 2 | 636.229 | 120.884 | 757.112 | 1.514.225 |
| PISO CUARTO NORTE - HOSPITALIZACIÓN | 1 | 23 | 11 | 23 | 8 | CMT | 2 | 588.570 | 111.828 | 700.398 | 1.400.797 |
| TERCER PISO – PEDIATRIA | 1 | 34 | 10 | 34 | 10 | CMT | 2 | 749.587 | 142.422 | 892.008 | 1.784.017 |
| URGENCIAS | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | CMT | 2 | 290.795 | 55.251 | 346.046 | 692.093 |
| **TUNJUELITO** | | | | | | | | | | | |
| SEGUNDO PISO - HOSPITALIZACIÓN | 1 | 38 | 3 | 38 | 8 | CMT | 2 | 744.280 | 141.413 | 885.693 | 1.771.387 |
| URGENCIAS | 1 | 13 | 0 | 13 | 3 | CMT | 2 | 339.242 | 64.456 | 403.698 | 807.397 |
| **VISTA HERMOSA** | | | | | | | | | | | |
| TERCER PISO PEDIATRIA - HOSPITALIZACIÓN | 1 | 19 | 11 | 19 | 11 | CMT | 2 | 552.884 | 105.048 | 657.932 | 1.315.864 |
| SEGUNDO PISO ADULTOS - HOSPITALIZACIÓN | 1 | 16 | 11 | 16 | 11 | CMT | 2 | 510.818 | 97.055 | 607.873 | 1.215.747 |
| PRIMER PISO URGENCIAS | 1 | 12 | 0 | 12 | 12 | CMT | 2 | 386.428 | 73.421 | 459.849 | 919.698 |
| **MEISSEN** | | | | | | | | | | | |
| PRIMER PISO URG PEDIATRIA | 1 | 10 | 0 | 10 | 14 | CMT | 2 | 317.295 | 60.286 | 377.581 | 755.161 |
| PRIMER PISO URG ADULTOS | 1 | 21 | 3 | 21 | 23 | CMT | 2 | 625.524 | 118.849 | 744.373 | 1.488.746 |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. | |
|---|---|---|
| | EVALUACIÓN ECONÓMICA | CO-CBS-FT-24 V1 |


| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGUNDO PISO RECUPERACIÓN | 1 | 10 | 0 | 10 | 10 | CMT | 2 | 281.033 | 53.396 | 334.429 | 668.858 |
| SEGUNDO PISO TRABAJO DE PARTOS | 1 | 8 | 1 | 8 | 9 | CMT | 2 | 244.771 | 46.506 | 291.277 | 582.554 |
| SEGUNDO PISO ALTO RIESGO | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | CMT | 2 | 154.115 | 29.282 | 183.396 | 366.793 |
| SEGUNDO PISO RECUPERACIÓN CIRUGÍA | 1 | 10 | 0 | 10 | 10 | CMT | 2 | 281.033 | 53.396 | 334.429 | 668.858 |
| TERCER PISO UCI | 1 | 10 | 1 | 10 | 11 | CMT | 2 | 299.164 | 56.841 | 356.005 | 712.009 |
| CUARTO PISO SUR AISLADO, 408-427 | 1 | 21 | 11 | 21 | 11 | CMT | 2 | 589.262 | 111.960 | 701.221 | 1.402.443 |
| CUARTO PISO NORTE 401-433 | 1 | 33 | 11 | 33 | 19 | CMT | 2 | 879.360 | 167.078 | 1.046.438 | 2.092.876 |
| QUINTO PISO SUR AISLADO, 508-527 | 1 | 19 | 11 | 19 | 11 | CMT | 2 | 553.000 | 105.070 | 658.070 | 1.316.139 |
| QUINTO PISO NORTE 501-533 | 1 | 33 | 19 | 33 | 19 | CMT | 2 | 951.884 | 180.858 | 1.132.742 | 2.265.483 |
| SEXTO PISO NORTE 601-633 | 1 | 33 | 19 | 33 | 19 | CMT | 2 | 951.884 | 180.858 | 1.132.742 | 2.265.483 |
| SEXTO PISO SUR AISLADO, 608-629 | 1 | 21 | 11 | 21 | 11 | CMT | 2 | 589.262 | 111.960 | 701.221 | 1.402.443 |
| **SUMAPAZ** | | | | | | | | | | | |
| NAZARETH - SUMAPAZ | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | CMT | 2 | 378.996 | 72.009 | 451.006 | 902.011 |
| SAN JUAN - SUMAPAZ | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | CMT | 2 | 378.996 | 72.009 | 451.006 | 902.011 |
| | | | | | | | | | | **16.021.122** | **32.042.243** |

**CUADRO RESUMEN OFERTA ECONÓMICA:**

| ÍTEM | NOMBRE PROPONENTE | VALOR TOTAL DE LA OFERTA | NÚMERO ÍTEMS OFERTADOS MENOR VALOR | PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|
| **1** | CMT COLOMBIA S.A.S | **N/A** | **N/A** | **100** |

**CONCEPTO:** De conformidad con la verificación y evaluación de los documentos que conforman la oferta económica del Proponente, CMT COLOMBIA S.A.S para la **ID 046-2023** se observa que **CUMPLE**, toda vez que no supera el valor del presupuesto oficial asignado para el proceso, En este orden de ideas, se sugiere realizar la contratación por el valor del presupuesto es decir hasta por la suma de $ **32.042.243**, durante un periodo de ejecución inicial de 3 meses.

Cordialmente,



CAMILO ANDRES GUTIERREZ
DIRECCION ADMINISTRATIVA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E