Medellín, 8 de junio de 2023

FUNDACIÓN MILES DE SUEÑOS NIT 901301720-5

Cliente: Municipio de Sabaneta

Lugar de servicio: Sabaneta

Producto: cotización (los valores cotizados ya incluyen el IVA)

Detalle	Frecuencia	Numero	Valor unitario	Valor total	Observación
Coordinador general del proyecto		3 meses	$ 4.900.000	$ 14.700.000	Todo el componente
Publicista o Diseñador		3 meses	$ 2.940.000	$ 8.820.000	Todo el componente
Comunicador social		3 meses	$ 2.940.000	$ 8.820.000	Todo el componente
			SUBTOTAL	**$ 32.340.000,00**	

COMPONENTE 1: FORMATIVO (36 JORNADAS)					
Detalle	**Frecuencia**	**Numero**	**Valor unitario**	**Valor total**	**Observación**
Psicólogo	1	2	$ 2.940.000	$ 5.880.000	Talleres de formación y Foro
Trabajador Social	1	2	$ 2.940.000	$ 5.880.000	Talleres de formación y Foro
Abogado	1	2	$ 2.940.000	$ 5.880.000	Talleres de formación y Foro
Tallerista mindfulness	1	2	$ 2.940.000	$ 5.880.000	Talleres de formación y Foro
Nutricionista	1	2	$ 2.940.000	$ 5.880.000	Talleres de formación y Foro
Licenciado en Educación	1	2	$ 2.940.000	$ 5.880.000	Talleres de formación y Foro
Coach RE-SER	1	2	$ 2.940.000	$ 5.880.000	
			SUBTOTAL	**$ 41.160.000,00**	

COMPONENTE 3: MUSEO ITINERANTE				
Componente	**Frecuencia**	**Numero**	**Valor unitario**	**Valor total**
Diseño gráfico de los textos y Toma o Retoque de fotografías de cada una de las quince (15) Mujeres para los exhibidores abatibles con medidas de 0,8 m x 1,60 m para el Museo Itinerante, incluyendo los logos y emblemas del municipio.	1	1	$ 2.450.000	$ 2.450.000
Producción de estructura para exhibidores abatibles construidos con materiales resistentes con medidas de 0,8 m x 1,60 m para el Museo Itinerante de Experiencias de Convivencia de Sabaneta.	1	8	$ 576.470	$ 4.611.762
Impresión de adhesivos 0,8 m x 1,60 m con los diseños relacionados para la exposición en las correspondientes estructuras. Material: Laminado brillante P4.	1	16	$ 148.237	$ 2.371.788
Sociólogo (3 Horas por Museo Itinerante)	3	4	$ 147.000	$ 1.764.000
			SUBTOTAL	**$ 11.197.551**

HERRAMIENTA PEDAGOGICA (500 UNIDADES)				
Componente	**Frecuencia**	**Numero**	**Valor unitario**	**Valor total**
Diseño, diagramación y edición de contenidos de la publicación de las mujeres y evolución para libro.	1	1	$ 6.370.000	$ 6.370.000
Producción de Caja con libro en pasta dura, impreso en papel ecológico earth pack, full color, cocido con hilo en cuadernillo 140 pags, mas 116 cromos adhesivos.	1	500	$ 104.370	$ 52.185.000
			SUBTOTAL	**$ 58.555.000**

COMPONENTE 4: FASE DIAGNOSTICO POLITICA PUBLICA				
Componente	**Frecuencia**	**Numero**	**Valor unitario**	**Valor total**
Diseño formulario como herramienta para la realización de sondeo de percepción, a través de la aplicación de cuestionarios especiales, con la finalidad global de identificar el sentir de las mujeres, las problemáticas más relevantes en su entorno local, para con ello generar una escala de priorización de necesidades, y alternativas de soluciones.	1	1	$ 2.450.350	$ 2.450.350
Tabulación de los resultados del Sondeo (1000 Mujeres Impactadas) (Estadístico)	1	1	$ 3.389.297	$ 3.389.297
Construcción de Base de Datos de Mujeres del municipio de sabaneta (Estadístico)	1	2	$ 1.565.662	$ 3.131.324
Informe estadístico final del Sondeo (Estadístico)	1	1	$ 2.552.941	$ 2.552.941
Capacitación Técnica de recolección de información, técnicas de entrevistas, así como sensibilizar a los logísticos ejecutores del componente y demás personal de apoyo en la aplicación de las herramientas tecnológicas o manuales a utilizar.	1	1	$ 1.470.000	$ 1.470.000
Realización de tres (3) documentos analíticos de las problemáticas más sensibles del municipio con sugerencias de solución (las temáticas dependerán de las problemáticas más sensibles que se identifiquen en la realización de las jornadas formuladas.	1	1	$ 2.940.000	$ 2.940.000
Elaboración de cuatro (4) informes de análisis territorial o geográfico y cartográfico social, sobre problemáticas asociadas a la mujer respecto de los medios de producción (inserción laboral), realizar el proceso de geo codificación y generación de mapas de seguimiento desarrollados. (Los documentos se elaborarán y entregarán durante la ejecución del contrato). (Antropólogo)	1	1	$ 3.920.000	$ 3.920.000
Abogado con experiencia en levantamiento de política publica	1	1	$ 2.940.000	$ 2.940.000
Psicólogo	1	1	$ 2.940.000	$ 2.940.000
Chirimía	7	1	$ 686.000	$ 4.802.000
Abogado con experiencia en levantamiento de política publica	1	1	$ 2.940.000	$ 2.940.000
Psicólogo	1	1	$ 2.940.000	$ 2.940.000
			SUBTOTAL	**$ 36.415.912**

Quedamos atento a cualquier comentario u observación.

Gracias.