AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

AIM-MC-CS-010-2023: "SERVICIOS DE LABORATORIO A MUESTRAS DE SUELOS PARA REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE "ALIANZAS CON LA GENTE 2023" PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ACACÍAS, VILLAVICENCIO Y PUERTO CONCORDIA DEL DEPARTAMENTO DEL META"

1. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS JURÍDICOS.

FECHA: 13 DE JUNIO DE 2023 **PRESUPUESTO OFICIAL: $ 74.819.068,37**

Propuesta N° 1:	PROPUESTA CIVILCONTROL S.A.S. Nit No 900678888-8 Representante legal: HENRY VLADIMIR GONZÁLEZ CAMAÑO C.C. No 86.064.221 de VILLAVICENCIO		
	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**Nº FOLIO / SOBRE No. 2**
CARTA DE PRESENTACION	X		CARGADA AL SECOP II
	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**Nº FOLIO**
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	N.A.	N.A.	N.A.
	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**Nº FOLIO**
DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	N.A.	N.A.	N.A.
	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**Nº FOLIO**
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	X		CARGADA AL SECOP II
	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**Nº FOLIO**
ACTA DE ÓRGANO SOCIAL COMPETENTE	N/A	N/A	N/A
	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**Nº FOLIO**
CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES	X		CARGADA AL SECOP II
	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**Nº FOLIO**
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	X		CARGADA AL SECOP II
	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**Nº FOLIO**
DOCUMENTO DE IDENTIDAD REPRESENTANTE LEGAL	X		CARGADA AL SECOP II
	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**Nº FOLIO**
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURIA	X		CARGADA AL SECOP II
	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**Nº FOLIO**
ANTECEDENTES JUDICIALES	X		CARGADA AL SECOP II
	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**Nº FOLIO**
ANTECED. FISCALES DE LA CONTRALORIA	X		CARGADA AL SECOP II
	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**Nº FOLIO**
CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS	X		CARGADA AL SECOP II
	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**Nº FOLIO**
ADJUNTAR LIBRETA MILITAR (HOMBRES MENORES DE 50 AÑOS) Y/O CERTIFICADO DE SITUACIÓN MILITAR DEFINIDA.	X		CARGADA AL SECOP II
	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**Nº FOLIO**
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	X		CARGADA AL SECOP II

OBSERVACIONES:

RESULTADO FINAL	**HABIL**

2. VERIFICACION DE DOCUMENTOS TÉCNICOS.

Propuesta N° 1:	PROPUESTA CIVILCONTROL S.A.S.		
VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**Nº FOLIO / SOBRE No. 2**
El proponente deberá acreditar en un máximo de Un (01) contrato, donde se haya ejecutado actividades de: estudios de geotécnicos para puentes y que dentro de su alcance se hayan ejecutado actividades de clasificación, humedad, granulometría, compresión inconfinada y donde también se hayan ejecutado actividades de toma de CBR inalterados en una cantidad no menor a 20 apiques incluye penetración de CBR inalterado o remoldeado con y sin inmersión; y su cuantía sea o igual o superior al presupuesto oficial. Esta experiencia se acreditará con copia del contrato, copia de la terminación y/o informe del supervisor, copia de liquidación del contrato, debidamente certificado por la empresa o entidad contratante pública o privada.	X		CARGADA AL SECOP II
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**Nº FOLIO / SOBRE No. 2**
El contratista deberá tener sus instalaciones dotadas de los equipos necesarios para realizar las pruebas de laboratorio en la ciudad de Villavicencio para garantizar la adecuada prestación del servicio.	X		

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

AIM-MC-CS-010-2023: "SERVICIOS DE LABORATORIO A MUESTRAS DE SUELOS PARA REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE "ALIANZAS CON LA GENTE 2023" PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ACACÍAS, VILLAVICENCIO Y PUERTO CONCORDIA DEL DEPARTAMENTO DEL META"

1. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS JURÍDICOS.

FECHA: 13 DE JUNIO DE 2023 **PRESUPUESTO OFICIAL:** **$ 74.819.068,37**

El contratista deberá contar con un profesional especialista en Geotecnia con 6 años de experiencia en el campo, en la elaboración y revisión de ensayos de laboratorio e informes geotécnicos o Ingeniero de Jefe de laboratorio de suelos.	X		
Certificados de calibración de los equipos de laboratorio, vigencia no mayor a 12 meses.	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**Nº FOLIO / SOBRE No. 2**
Tamiz Malla 3 in.	X		**CARGADA AL SECOP II**
Tamiz Malla 2 ½ in.	X		**CARGADA AL SECOP II**
Tamiz Malla 2 in.	X		**CARGADA AL SECOP II**
Tamiz Malla 1 ½ in.	X		**CARGADA AL SECOP II**
Tamiz Malla 1 ¼ in.	X		**CARGADA AL SECOP II**
Tamiz Malla 1 in.	X		**CARGADA AL SECOP II**
Tamiz Malla ¾ in.	X		**CARGADA AL SECOP II**
Tamiz Malla ½ in.	X		**CARGADA AL SECOP II**
Tamiz Malla 5/16 in.	X		**CARGADA AL SECOP II**
Tamiz Malla 3/8 in.	X		**CARGADA AL SECOP II**
Tamiz Malla 1/4 in.	X		**CARGADA AL SECOP II**
Tamiz Malla No. 4	X		**CARGADA AL SECOP II**
Tamiz Malla No. 8	X		**CARGADA AL SECOP II**
Tamiz Malla No. 10	X		**CARGADA AL SECOP II**
Tamiz Malla No. 16	X		**CARGADA AL SECOP II**
Tamiz Malla No. 20	X		**CARGADA AL SECOP II**
Tamiz Malla No. 30	X		**CARGADA AL SECOP II**
Tamiz Malla No. 40	X		**CARGADA AL SECOP II**
Tamiz Malla No. 50	X		**CARGADA AL SECOP II**
Tamiz Malla No. 60	X		**CARGADA AL SECOP II**
Tamiz Malla No. 80	X		**CARGADA AL SECOP II**
Tamiz Malla No. 100	X		**CARGADA AL SECOP II**
Tamiz Malla No. 140	X		**CARGADA AL SECOP II**
Tamiz Malla No. 200	X		**CARGADA AL SECOP II**
Balanza Digital - Rango de 0.1 Kg a 30 Kg	X		**CARGADA AL SECOP II**
Balanza Digital - Rango de 2 g a 600 g	X		**CARGADA AL SECOP II**
Máquina de Ensayos - 1000 Kgf - 5000 Kgf	X		**CARGADA AL SECOP II**
OBSERVACIONES:			
RESULTADO FINAL	**HABIL**		

3. PROPUESTA ECONÓMICA

Propuesta N° 1:	**PROPUESTA**		
	CIVILCONTROL S.A.S.		
	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**Nº FOLIO / SOBRE No. 2**
VALOR DE LA PROPUESTA: $74.819.068,37	X		**CARGADA AL SECOP II**
OBSERVACIONES:			
RESULTADO FINAL	**HABIL**		

ANDREA DEL PILAR ESTUPIÑAN TIUSO
Apoyo CPS Subgerencia Contractual y Juridica - Evaluador