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CONTRATACION DIRECTA DE PRESTACION DE SERVICIOS EN EL AREA DE DESARROLLO
TERRITORIAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION, PARA REALIZAR
ACTIVIDADES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL A LA CONSTRUCCION Y ENAJENACION
DE INMUEBLES DESTINADOS A VIVIENDA EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE

TULUA.

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La Administracion Municipal de Tulua estad al servicio de los intereses generales de los habitantes del
Municipio y se desarrollara con fundamento en los principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia,
eficiencia, economia, celeridad, responsabilidad, transparencia, publicidad, contradiccion; y lo anterior, sin
perjuicio de la aplicacién de los demas principios generales y especiales que rigen la actividad de la
Administracién Publica y de los servidores publicos. Dando cumplimiento a lo determinado en el articulo
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Unico reglamentario del
Sector Administrativo de Planeacién”, se procede a realizar el estudio y documentos que debe contener el
contrato a suscribir.

La dinamica del municipio de Tulud dentro del contexto regional pone de presente varios tdpicos que no
deben ser ignorados, en primer lugar, esta viviendo cambios vertiginosos por el influjo de su ubicacién
estratégica lo cual implica ante una dinamica urbana tan compleja, que contiene factores locales,
regionales, nacionales e internacionales, repensar la planificacién urbana y regional y las instituciones de
gestion. El proceso de recuperacion de espacio publico contribuye a la articulacién del sector rural y urbano
y a consolidar las vocaciones econémicas de la ciudad.' Actualmente el sector terciario de la economia ha
cobrado un peso especifico bastante importante, pero desde sus origenes el municipio de Tulua ha sido un
municipio con una importante vocacién agricola. El Anuario estadistico de Tulua sefiala unas cifras
significativas sobre la actividad comercial y agricola de la ciudad que confirman la necesidad de articular
en procesos de alto impacto como la recuperacion del espacio publico las actividades de los diversos
sectores de la economia.

Se debera optar por una nueva “fundaciéon” conceptual y material de la ciudad, donde el Espacio Publico
debe ser el punto de partida y el atributo principal para lograr el proyecto de ciudad: La articulacion de las
diferentes zonas. Considerando la vision fragmentada de la ciudad que ha determinado una relacién
especifica de la forma urbana, y del paisaje, en los diferentes momentos histéricos, socioculturales y
ambientales. Redimensionar la concepcion de la estructura urbana, ampliando sus limites y repensando
sus articulaciones con el territorio rural, en la cual los elementos constitutivos naturales del Espacio Publico,
tales como cuencas, microcuencas y sistemas orograficos e hidricos, deben jugar un papel preponderante.”
En este sentido el proceso de recuperacion del espacio publico se conecta otros hitos estructurantes del
espacio publico como el terminal de transporte y se articula con otras zonas de la ciudad. La dinamica
econdémica de la region ha influido de manera fuerte sobre la fisonomia urbana de Tulua.
Ademas de lo anterior el Concejo Municipal de Tulua, dio competencia a el Departamento administrativo de
Planeacion Municipal mediante el Proyecto de Acuerdo No.33 de 2021 las funciones de controlar, vigilar e
inspeccionar la construcciéon y enajenacién de inmuebles destinados a vivienda para proteger a sus
adquirentes el cual fue regulado mediante Decreto 200-024-350 del 2022.

De acuerdo a lo anterior expuesto el Departamento Administrativo de Planeacién y en especial el area de
Desarrollo Territorial, requiere para la ejecucién de una de las actividades del proyecto de inversion
denominado FORTALECIMIENTO A LA ADMINISTRACION Y PLANIFICACION DEL ESPACIO PUBLICO
contratar 8 (ocho) personas naturales, técnicos o tecnélogos en obras civiles y/o construccion, que tengan
experiencia y conocimiento en el objeto a contratar, que brinden el acompanamiento al area de Desarrollo
Territorial, especificamente actividades de inspeccion, vigilancia y control a la construccion y enajenacion
de inmuebles destinados a vivienda en el area urbana y rural del municipio de Tulud, verificando que ellas
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vigencia del afio 2023.

cumplan con toda la normatividad urbanistica vigente; teniendo e
del Decreto 1068 de 2015 que no existe personal o se presenta

n cuenta los términos de articulo 2.8.4.4.5
la insuficiente personal de planta para la

3. INFORMACION DEL PROYECTO

3.1 PROGRAMA

4599. FORTALECIMIENTO A LA GESTION
ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL

Y DIRECCION DE LA

FORTALECIMIENTO A LA ADMINISTRACION

Y PLANIFICACION DEL ESPACIO

3.2 NOMBRE

PROYECTO PUBLICO

3.3 No. BPIM 20207683400147
3.4 No. BPIN SUIFP- | 20207683400150
TERRITORIO

4. IDENTIFICACION DEL OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

TULUA

CONTRATACION DIRECTA DE PRESTACION DE SERV

TERRITORIAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE P
ACTIVIDADES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL A LA CONSTRUCCION Y ENAJENACION

DE INMUEBLES DESTINADOS A VIVIENDA EN EL AREA URB

ICIOS EN EL AREA DE DESARROLLO
LANEACION, PARA REALIZAR

ANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE

4.1 ALCANCE DEL CONTRATO O CONVENIO

Actividades

Entregables:

Evidencias:

1. Realizar verificacion a las obras de
construccién que le sean asignadas, con
el fin de verificar que dicha obra este
cumpliendo con la licencia de
construccién otorgada por. curaduria
urbana, en la comuna que le corresponda
de acuerdo a la asignacion por parte
Profesional del Area de Desarrollo
Territorial y/o Director del Departamento
Administrativo de Planeacién.

Realizar verificacién al 100% de las obras
de construccién que le sean asignadas
cada mes, con el fin de verificar que dicha
construccién este cumpliendo licencia de

‘construccién y planos aprobados por la

Curaduria Urbana, en la comuna asignada
por el Profesional del Area de Desarrollo
Territorial y/o Director del Departamento
Administrativo de Planeacién.

Informes de control urbano, con sus
anexos y registros fotograficos.
Memorandos de remision a secretaria
de Gobiernos de los casos que resulten.
Informes técnicos en los casos que se
requieran.

2. Realizar actividades de inspeccion
vigilancia y control a la construccion y
enajenacién de inmuebles destinados a
vivienda en el 4rea urbana y rural en el
Municipio de Tulua con el fin de verificar
su cumpliendo de acuerdo a la
normatividad urbanistica vigente (licencia
de construccién de todo tipo y planos
aprobados por la Curaduria Urbana), en
la comuna asignada por el Profesional
del Area de Desarrollo Territorial y/o
Direclor del Departamento Administrativo
de Planeacion.

Realizar  actividades de  inspeccion
vigilancia y control al 100% de la
construccién y enajenaciéon de inmuebles
destinados a vivienda, que se encuentren
en ejecucion en el Municipio de Tulua en la
zona urbana y rural, con el fin de verificar
que el cumplimento con la normatividad
urbanistica vigente (licencia de
construccion y planos aprobados por la
Curaduria Urbana), en la comuna asignada
por el Profesional del Area de Desarrollo
Territorial y/o Director del Departamento
Administrativo de Planeacion.

Informes de control urbano, con sus
anexos Yy registros fotograficos.
Memorandos de remision a Secretaria
de Gobiernos de los casos que resulten.
Informes técnicos en los casos que se
requieran.

3. Dar respuesta a los PRQS asignados
por el Profesional Universitario del
area de Desarrollo Territorial referente
a_ la aplicacion de normatividad
urbanistica que regula las obras de
construccion, en la que su idoneidad
sea oportuna.

Atencion al 100% de las PQRS asignadas
por el Profesional del Area de Desarrollo
Territorial referente a normatividad de obras
civiles, en la que su idoneidad sea
oportuna.

Oficios de respuesta a los PQRS
asignados.
Informes técnicos en los casos que se
requieran.

Memorandos de remisién a Secretaria
de Gobiernos de los casos que resulten.

Powered by CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Pl " N . nn.
¢ ‘ Caddigo: .
WK ESTUDIOS PREVIOS : : i
Ul : F-220-04 e,
2y eml P %: ' i . . “ly ’ i ¢ ' mumj
& N ) “h (B .
R N Fecha de aprobacién: , 1 SIGH
MUNICIPIO DE TULUA Version:08 : 18 de enero de 2021 .. Pagina3de? s e st

4.2 OBLIGACIONES DE LAS PARTES: .

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: Son deberes del Contratista ademas de las
contenidas en el articulo 5° de la Ley 80 de 1993 las siguientes: 1. Cumplir con el objeto del contrato con
plena autonomia técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto,'n.o 'existe ni existira
ningun tipo de subordinacion, ni vinculo laboral alguno de El Contratista con EI Municipio y en caso de
subcontratos, no existira vinculo laboral entre estos y el Municipio de Tulua. 2. Desarrollar y cumplir el
objeto del contrato, en las condiciones de calidad; oportunidad, y obligaciones definidas en el presente
contrato. 3. El contratista se compromete a responder por todos y cada uno de los insumos, suministros,
herramientas, inventarios y/o materiales que le sean puestos a su disposicién para el desarrollo de sus
actividades. 4. Se obliga a cumplir con el contrato en los términos establecidos por las disposiciones legales
vigentes. 5. Asumir la direccién del contrato y cumplir con las especificaciones técnicas establecidas como
responder por los defectos de la calidad de los servicios prestados. 6. Cumplir con todas las actividades del
contrato de prestacion de servicios profesionales en los tiempos establecidos. 7. Presentar informes de
avance periodicamente o cada vez que el supervisor lo requiera. 8. Realizar los aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral. 9. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el
desarrollo del contrato le imparta el Municipio a través del supervisor de este, para una correcta ejecucion y
cumplimiento de sus obligaciones. 10. Aplicar la normatividad vigente en gestion documental, tabla de
retencion documental del Departamento Administrativo de planeacién a todos de los documentos
producidos en desarrollo sus actividades. 11. Entregar en archivo digital (formato Word y PDF) los
documentos producidos en desarrollo sus actividades. 12. Aplicar los formatos y procedimientos del
Sistema de Gestion de Calidad. 13. Presentar un informe sjecutivo final que contenga todas las actividades
realizadas durante la ejecucion del contrato como requisito para el pago final. OBLIGACIONES DEL
MUNICIPIO: El Municipio se compromete a: 1. Suministrar la informacién que previamente requiera el
-ontratista en relacion con el objeto del presente contrato. 2. Exigir al Contratista la ejecucion idoénea y
oportuna de las obligaciones del presente contrato. 3. Efectuar la supervision y seguimiento del presente
contrato. 4. Hacer las reservas presupuestales necesarias para garantizar el pago oportuno de conformidad
con las normas pertinentes.- SUPERVISION: La supervision sera ejercida por el Jefe de Departamento, o
quien este designe. Antes de suscribir el acta de inicio, debera verificar que se cumplan con los requisitos
de perfeccionamiento 'y legalizacion del contrato. El supervisor debera en primera instancia revisar el
clausulado, verificar que el contrato cuente ‘con €l Registro Presupuestal correspondiente, que la garantia
se encuentre debidamente aprobada, en los casos que aplique, efectuar el computo delos plazos para la
entrega de. informes, determinar la fecha de vencimiento del contrato y-“concertar  una reuniéon con el
contratista para definir y suscribir el acta de inicioy demas aspectos -que se consideren relevantes para la
ejecucion. del contrato. En cumplimiento de esta funcién, el supervisor debe vigilar el oportuno y correcto
cumplimiento del objeto contractual y todas las obligaciones inherentes del mismo,- por lo que debera

reportar las novedades, cumplimientos, atrasos, .incumplimientos, necesidades, viabilidad de prorrogas,
adiciones, modificaciones al contrato y todo lo concerniente al contrato.. . .

4.3 AUTORIZACIONES,PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA EJECUCION:

No aplica ‘ . Y 2 A _ .
4.4 DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: .

T T

Mo aplica', o .' J :

5. CLASIFICACION UNSPSC: La clasificacion de los bienes y servicios, objeto del Proceso, son |

LA

0s siguientes:
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Item: Clasificacion UNSPSC Producto
1 78141600 Inspeccion
2 93142006 Servicios de Control o regulacion del desarrollo Urbano
6. TIPO DE CONTRATO O CONVENIO (Marcar con X)
Obra Consultoria o Interventoria Suministro | Prestacién Convenio Convenio de Otro:
de servicio Interadministrativo Asociacion

: : X

7. MODALIDAD DE SELECCION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS
La modalidad de Seleccion se aplica teniendo en cuenta la idoneidad y experiencia de la persona natural y se llevara a
cabo bajo la modalidad de contratacién directa por prestacion de servicios de apoyo a la gestién de conformidad con
la Ley 80 de 1993, Titulo | Capitulo 4 articulos 2.2.1.2.1.4.9. Del Decreto 1082 del 2015 en el cual las entidades
estatales pueden contratar bajo esta modalidad con la persona natural o juridica que esté en capacidad de ejecutar el
objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad y experiencia requerida y relacionada
con el area de que se trate, sin que sea necesario obtener varias ofertas. '

8. VALOR ESTIMADO (Estudio de Mercado, Anilisis de la oferta y la demanda)

El Municipio de Tulud analizd los procesos de contratacion de las entidades compradoras asociados a la clase

78141600 Inspeccion y 93142006 Servicios de Control o regulacién del desarrollo Urbano, obteniendo los siguientes
rocesos de contratacion individuales registrados en el SECOP.

N PLAZO
ANO | ENTIDAD OBJETO EJEC

VALOR

Municipio de | Contratar una persona natural para prestar los servicios de

2019 | Dosquebradas | apoyo a la gestion como tecnélogo en la secretaria de obras 135 Dias 9.224.999,00
- Risaralda | e infraestructura del municipio de Dosquebradas.

o 5 % Contratar una persona natural para prestar los servicios de -
hlunicipio ta apoyo a la gestion como inspector de obra en los frentes de
2018 D?sgtsle?arle;c;as trabajo de la secretaria de obras publicas e infraestructura del 8 Meses 17.600.000,00
Municipio de Dosquebradas, Risaralda.

En el historial de contratacién del Municipio de Tulua se encuentran procesos de contratacién asociados a Servicios
de Control o Regulacion del Desarrollo Urbano, obteniendo los siguientes procesos registrados.

ANO| ENTIDAD OBJETO : PLAZO EJEC VALOR
Prestacion de servicios de apoyo a la gestién en el area
Departamento | de Desarrollo Territorial - Departamento Administrativo 16 Masee v 18
2018 | Administrativo | de Planeacion, para realizar actividades de vigilancia y Dias y 18.900.000,00
de Planeacién | control en obras de construccion en el area urbana y

rural del municipio de Tulud.

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area
de Desarrollo Territorial — Departamento Administrativo
Departamento | de Planeacion, para realizar actividades de vigilancia y

2019 | Administrativo | control en obras de construccién en el area urbanay 10 Meses 19.000.000,00
de Planeacion | rural del municipio de Tulua para la vigencia del afio
2019.
Departamento | Prestacion De Servicios En El Area De Desarrollo
2020 Administrativo | Territorial Del Departamento Administrativo De CUATRO (04) 7 400.000
de Planeacion | Planeacion, Para Realizar Actividades De Vigilancia Y MESES U

-TULUA Control En Obras De Construccién En El Area Urbana Y
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Rural Plana Del Municipio Dé Tulua Para La Vigencia
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Departaniento Contratacion Directa De Prestacion De Serviéios En EI
epartamento | 404 De Desarrollo Territorial - Departamento
Administrativo

dis Planesas Admipi;tra_tiyo De Planeacién, Para Realizar Ac.ti_vidade.s | CINCO (5) MESES 10.000.000
“TULUA De Vigilancia Y Control En Ob‘ra.xs.De Construccion En E
Area Urbana Y Rural Del Municipio De Tulua .
Contratacion directa de prestacion de servicios en el
Rsfrﬁ:iz;?;?vtg area de desarrollo territoF:'i‘aI - departamento s '
2022 dé PlaneE6i8h adm.m.lstrat'lvo de planeacion, para realizar agtlvxdades g SEIS (6) MESES. ot 12.900.000
TULUA c.ie vigilancia y coftrol en ob.ra.s‘de constrqccxc’m enel - " '] 3
area urbana y rural del municipio de Tulua. : : »
El Departamento Administrativo de Planeacion y en especial la Oficina- de.Desarrollo Territorial, requiere
para la ejecucion del proyecto de inversion denominado FCRTALECIMIENTO A LA ADMINISTRACION Y
PLANIFICACION DEL ESPACIO PUBLICO, (8) ocho persona naturales, técnicos o tecnélogo en obras
civiles y/o construccion, que tengan experiencia y conocimiento en el objeto a contratar, que brinden el
acompanamiento a la Oficina de Desarrollo Territorial, especificamente en las actividades de inspeccion,
vigilancia y control a la construccion y enajenacion de inmuebles destinados a vivienda en el area urbana
de Tulua la cual cuenta con 10 comunas ademas de su zona rural plana, las personas contratadas estaran
en disposicién de atender cualquier zona del municipio ya que las necesidades de control a obras surgen
de forma aleatoria y para tener mayor control a la ejecuciéon de cada uno de los contratos podra ser

asignado cualquier sector o comuna para los recorridos que deban realizar en el cumplimiento de sus
actividades el o ey B0 : : ‘ J

2021

Se requiere de un presupuesto por valor.de, NOVENTA MILLONES DE PESOS ($90.000.000), de los
cuales se realizaran 8 (OCHO) contratos de prestacién de servicios cada uno por un valor de ONCE
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL: PESOS ($11.250.000) ‘donde se realizaran: cinco (5)
pagos por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 2.250.000), que se
cancelaran previa presentacion de un informe de las actividades desarrolladas como requisitos para cada
uno de los pagos, certificacion’de cumplimiento a satisfaccion por el supervisor del contrato, una vez

acreditado que el contratista se encuentra al dia en el pago de los aportes relativos al sistema integral de
seguridad social (salud, pensién y ARL). - oF > . ; ,

DURACION: Desdé la Firma de la-Acta de Inicio hasta el 30 de noviembre de 2023.

9.1 Capacidad Juridica: Se requiere persona natural con titulo de Técnico o Tecndélogo en Obras Civiles

y/o Construccién, que posea Tarjeta del Copnia y que no se encuentre incurso 'en causales de-inhabilidad e

incompatibilidad establecidas por la Constitucién o la Ley.

9.2 Experiencia: El Técnico.o Tecndlogo en Obras Civiles y/o-Construccion, debe tener experiencia laboral
por mas de seis (6) meses en supervisién de desarrollo de obras civiles, revisiéon de especificaciones

técnicas de construccién y seguimiento y control de actividades de programaciéon de obras.
9.3 Capacidad Financiera: No'aplica "~ ' L ¥ a ik ‘

9.4 Capécidad.j()'i"garii;éc‘ibrhjéllzl'i\‘lip"apjlic'é"' )

9.5 Factores de"Evaluaciéh:"No aplica’. ‘
10. ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO
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Descripcién  (Que Proba | | Calificac
No. :'as zuent Etapa | Tipo z::g: 82:::‘3 €oMO | consecuencia de la Ocurrencia del evento gilida acto 'I'igtr;l
= - . ; Impacto negativo en el logro de los objetivos del ° = o
,f_c-; g 8 g cN:rr::ﬁ::::ltec: g:ti':: Municipio de Tulud -  Departamento é % 3
o % 3 C | petividades pactadas Administrativo de Planeacién, en no coordinar = S,
1 o — 3. § .en el contralo de las actividades de inspeccién, vigilancia y control a
w 0. prestacion de a la construccién y enajenacién de inmuebles v
.. b destinados a vivienda en el area urbana y rural
servicios. s
del municipio de Tulua
No informar
oportunamente al
o = § supervisor los ‘ 5 .g.
& 2 8 S | incidentes Falta de comunicacién entre las partes lo cual 5 5 a
2 & o 3 @ | presentados que | puede llevar a entregables confusos Yy q S >
3 = o o | puedan.  ocasionar | orientacion inadecuada. = = >
w w Q ¢ 2
O | dificultades para el o
cumplimiento del
objeto contractual.
: No  suministrar la
8 % s S - | totalidad de : _ =
5 £ S a inloamaicion chisnida | £y s informacién, incumplimiento de las = e -
# 3 £ 3 & ' ook del | obligaciones del contratista & 2 2
@ = .J’T & | desarrollo del contrato 9 ; = 8
ul O | de . prestacion  del o
servicio.
Impacto después del Tratamiento
No. Prioridad ¢A  quién se le | Tratamiento I | Probabilidad Impacto Calificacion Calificacién
asigna? Controles a  ser Total
implementados
Revision y verificacién
1 Baja Contratista del cumplimiento de las Raro Insignificante Baja Baja
actividades
Revision y verificacion
2 Baja Contratista del cumplimiento de las Raro Insignificante Baja Baja
actividades
Revisién y verificacion
3 Baja Contratista del cumplimiento de las Raro Insignificante Baja Baja
actividades
Monitoreo y Revision
s Fecha ’
iAfecta el fecha estimada
No equilibrio :::S:;aenrt:ponsable pc:l' en que se :zt;mada :2 ¢(Cémo se realiza el | Periodicidad
: econémico del t . inicia el let \ monitoreo? ¢Cuando?
Contrato? setamiento tratamiento A s
. tratamiento
: - sia s B o .| Seguimiento al
No Supervisién del contrato o del’) Finalizacion el cumplimiento del acuerdo Mensual
contrato contrato : s
interno del servicio
. Vo el 2 Seguimiento al
No Supervision del contrato ik oe)' | Flsakeacion Yol cumplimiento del acuerdo Mensual
contrato contrato 5 e
interno del servicio
s A Seguimiento al
No Supervision del contrato ::r:;ﬁ't(r)ato del :g:‘al:n:;cuén del cumplimiento del acuerdo Mensual
interno del servicio

11. IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD DE LAS CLAUSULAS EXORBITANTES, APLICACION Y SUS
EFECTOS

De conformidad con el Estatuto General de la Contratacion de la Administracion Publica se pacta segun lo
establecido en la ley 80 de 1993, que en caso de presentarse alguna situacion el Municipio de Tulua
aplicara las siguientes Clausulas Exorbitantes: (i) caducidad, (i) interpretacion, (iii) modificacion y (iv)
terminacion unilateralmente en el contrato celebrado.
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12. MECANISMOS DE COBERTURA

De conformidad con los articulos 2.2.1.1.1.6.3 y 2.2.1.2.1.4.5. Decreto 1082 del 2015, el Municipio de Tulua
no exigira la constitucion de garantias toda vez que el riesgo se controla al establecer la modalidad de pago
por cumplimiento de actividades pactadas y sujetar el pago a la aprobacion por parte del supervisor del
contrato y entrega de los informes correspondientes al cumplimiento del objeto contractual.

13. ACUERDO COMERCIAL

Los procesos de contratacion en las modalidades directa, ni el de minima cuantia no estan cobijados por
Acuerdos Comerciales Internacionales o Tratados de Libre Comercio.

14. CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANALISIS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
Se deja constancia que el Municipio de Tuluad cumplié con el deber de analisis para conocer el sector
relativo al objeto del Proceso desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de
analisis de riesgo, conforme a lo estipulado en el articulo 2.2.1.1.1.6.:1 del Decreto 1082 de 2015.
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