Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5063313
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(8/06/2023 10:25:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2497-2023
Objeto del contrato	Prestación de servicios profesionales para realizar actividades de ingeniería civil adelantadas por el fondo para las inversiones ambientales en la cuenca del rio Bogotá FIAB, en el marco del megaproyecto río Bogotá.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	23 horas de tiempo transcurrido *(14/06/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	13/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR.

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MANUEL RICARDO CASTIBLANCO CORTES

COLOMBIA, Chiquinquirá
Número de documento 1020819930

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MANUEL RICARDO CASTIBLANCO CORTES			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MANUEL RICARDO CASTIBLANCO CORTES* ***Fecha de aprobación:*** *9/06/2023 9:44:36 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MONICA LILIANA RUIZ CARDENAS* ***Fecha de aprobación:*** *9/06/2023 10:13:44 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5063313_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las	

órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5063313
Proveedor MANUEL RICARDO CASTIBLANCO CORTES
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	01 SGC M.pdf	01 SGC M.pdf	Descargar Detalle
☐	05 RUT 2023 MRCC.pdf	05 RUT 2023 MRCC.pdf	Descargar Detalle
☐	06 Fotocopia Documento de Identidad.pdf	06 Fotocopia Documento de Identidad.pdf	Descargar Detalle
☐	07 TARJETA PROFESIONAL.pdf	07 TARJETA PROFESIONAL.pdf	Descargar Detalle
☐	08 CERTIFICACION BANCARIA MRCC.pdf	08 CERTIFICACION BANCARIA MRCC.pdf	Descargar Detalle
☐	09 LIBRETA MILITAR MRCC.pdf	09 LIBRETA MILITAR MRCC.pdf	Descargar Detalle
☐	11 AUTORIZACION DE CONSULTA CAR MRCC.pdf	11 AUTORIZACION DE CONSULTA CAR MRCC.pdf	Descargar Detalle
☐	12 Certificado de vigencia y antecedentes.pdf	12 Certificado de vigencia y antecedentes.pdf	Descargar Detalle
☐	13 Certificado afiliacion a salud.pdf	13 Certificado afiliacion a salud.pdf	Descargar Detalle
☐	14 Certificado afiliacion a pension.pdf	14 Certificado afiliacion a pension.pdf	Descargar Detalle
☐	15 EXAMEN MEDICO-MRCC.pdf	15 EXAMEN MEDICO-MRCC.pdf	Descargar Detalle
☐	18 DOCUMENTOS FORMACION ACADEMICA.pdf	18 DOCUMENTOS FORMACION ACADEMICA.pdf	Descargar Detalle
☐	19, 20 CERTIFICACION EXPERIENCIA LABORAL.pdf	19, 20 CERTIFICACION EXPERIENCIA LABORAL.pdf	Descargar Detalle
☐	25 Declaracio´n libre y esponta´nea.pdf	25 Declaracio´n libre y esponta´nea.pdf	Descargar Detalle
☐	28 Antecedentes Policía Nacional de Colombia.pdf	28 Antecedentes Policía Nacional de Colombia.pdf	Descargar Detalle
☐	29 Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC.pdf	29 Registro Nacional de Medidas Correctivas	Descargar Detalle

		RNMC.pdf	
☐	30 Certificado de Antecedentes Disciplinarios.pdf	30 Certificado de Antecedentes Disciplinarios.pdf	Descargar Detalle
☐	31 Certificado Antecedentes Fiscales.pdf	31 Certificado Antecedentes Fiscales.pdf	Descargar Detalle
☐	33 Hoja de vida Función Pública_.pdf	33 Hoja de vida Función Pública_.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida Calle 24 (Esperanza) # 62-49
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Avenida Calle 24 (Esperanza) # 62-49
Código postal 111221

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Avenida Calle 24 (Esperanza) # 62-49	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5063313

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
44.999.994,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		80111600	Prestación de servicios profesionales para realizar actividades de ingeniería civil adelantadas por el fondo para las inversiones ambientales en la cuenca del rio Bogotá FIAB, en el marco del megaproyecto rio Bogotá.	1,00	UN	44.999.994,00	44.999.994,00	44.999.994,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	03 Estudio Previo.pdf	03 Estudio Previo.pdf	(detalle)
	04 CDP FIAB 35634.pdf	04 CDP FIAB 35634.pdf	(detalle)
	22 Verificacion Idoneidad.pdf	22 Verificacion Idoneidad.pdf	(detalle)
	34 ANEXO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS AJUSTADO 2023.pdf	34 ANEXO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS AJUSTADO 2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *
Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0

Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	44.999.994
Total	44.999.994

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	23603984	CDP	No validado	44.999.994 COP	44.999.994 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP	44.999.994 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	44.999.994 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	23804198	Presupuestal (CDP)	-	No validado	44.999.994 COP	44.999.994 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	44.999.994 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	44.999.994 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-